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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 201601 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

č.j.: VS-31727-7/ČJ-2016-802900  

 

I. 

Smluvní strany 

 
1.     

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Věznice Karviná  

Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát,  
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 30.1.2014 č.j.: VS 5/016/001/2014-

50/PRV/080 vrchní rada plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - 

Fryštát 

 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

           

adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

 

 

a 

 

 

 

 

2. 

KLIVEMA s.r.o. 

Rudé Armády 1950/7a 

733 01 Karviná Hranice 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 36550 

Zastoupena: Petrem Hořákem   

IČ: 27613909 

DIČ: CZ27613909 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 30.5. 2016, pod č.j.: VS-89180-2/ČJ-

2016-802951  -  Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 8. 6. 2016  -  Příloha č. 2 

 Technické řešení a výslovná specifikace použitého materiálu ze dne 8. 6. 2016    -  

Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - 

Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne  8. 6. 2016 - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 6. 2016, pod čj. 

VS-8180-6/ČJ-2016-802951-Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 8. 6. 2016 - Příloha č. 7 

 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 

těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení opravy „Věznice Karviná – oprava 

klimatizačních dochlazovacích jednotek“ (dále jen „dílo“), tak, aby byl zachován 

stejný výkon stávajících, v souladu s touto Smlouvou a závaznými podklady této 

Smlouvy specifikovanými v čl. II. 1. této Smlouvy (dále jen „dílo“). 
 

Rozsah prací a způsob řešení: 

- oprava 4 ks vnějších klimatizačních dochlazovacích kompresorových jednotek tak, 

aby byl zachován stejný výkon  

- výměna potrubí chladiva  

- oprava řídícího systému 

 

Práce budou probíhat z vysokozdvižné plošiny, jedná se práce ve výšce cca 4 m od 

terénu. 

 Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu (příloha č. 7) 

 

2. Místo provádění díla Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát.   

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je 

nedílnou součástí této Smlouvy. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací opravy klimatizačních 

dochlazovacích jednotek, a to konkrétně: 
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 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla včetně doložení potvrzení                 

o nezávadné likvidaci. Veškerý odpad vzniklý při celkové opravě sociálního zařízení 

bude tříděn podle katalogových čísel dle Katalogu odpadů vyhláška č. 381/2001 Sb.  

a následně bude předáván osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob               

a majetku. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v 

souladu 

  s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

  se všemi závaznými podklady,  

  s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy  

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele 

vlastnické právo k předmětu díla. 

  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu 

díla.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a 

výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně 

nové a v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní 

data pro všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci 

prací před předáním a převzetím díla. 

 

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

9. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést 

pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. 
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IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do 

úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 20 

kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 

dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této 

Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 30 kalendářních dní od podpisu této 

Smlouvy. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy – Příloha 

č. 5. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z důvodu nepředvídatelných překážek na straně objednatele (v případě vzniku 

krizové situace, nebo živelné pohromy), je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele 

tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 

příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi realizace díla. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 

povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat 

sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy a lhůty stanovené v 

harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke 

smlouvě. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní 

povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., 

prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění 

díla, doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu 

nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 

vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 

V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze 

smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV. 2. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 

měsíců od uvedeného termínu).  
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V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

263 054,- Kč    (slovydvěstěšedesáttřitisícpadesátčtyřikorun), včetně DPH (doplní zhotovitel). 

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 

ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 

termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí 

termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 217 400,- Kč (slovy dvěstěsedmnácttisícčtyřistakorun) 

 DPH 45 654,- Kč (slovyčtyřicetpěttisícšessetpadesátčtyřikorun) 

 Celková cena vč. DPH 263054,- Kč (slovy dvěstěšedesáttřitisícpadesátčtyřikorun) 

 

 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz 

a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty 

v ceně díla.  

 

4. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury vystavené 

zhotovitelem, a předané objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 

díla,  

po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – 

zástupci objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. VIII. Smlouvy.  Faktura zhotovitele 

je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
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4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 

30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 

odepsání finančních prostředků z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. 

Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních 

dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 

nové, opravené faktury objednateli. 

 

5. Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto 

Smlouvou. 

 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit zhotoviteli úhradu daňového dokladu (faktury) 

skutečně provedených prací a dodávek, pokud zhotovitel nedodržuje kvalitu 

prováděných prací a dodávek realizovaného díla. Z pozastávek z ceny díla je 

objednatel oprávněn k tíži účtu zhotovitele hradit náklady spojené s odstraněním vad a 

souvisejících škod na díle, a to pokud zhotovitel neodstraní tyto závady ve smluveném 

termínu po řádné výzvě ze strany objednatele. 

 

7. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře 

vystavené na základě této Smlouvy. 

 

8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den měsíce,  

za který je faktura vystavena. 

 

9. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého 

prostoru za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do 

objektů Vězeňské služby ČR dle přílohy č. 4 této Smlouvy, pokud tito zaměstnanci 

předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný 

cestovní pas u státních příslušníků ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace 

díla odmítnout kteroukoliv osobu, pokud porušuje své povinnosti dle přílohy č. 4 této 

Smlouvy, nebo se chová nedbale, popř. způsobem nepřiměřeným či neslušným vůči 

objednateli, či k umístěným osobám. Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru 

provádění díla. 

 

2. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede prohlídku technického stavu 

místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují 

požadavkům příslušných norem a předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě 

pochybnosti o správné funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel 

povinen na tyto písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně 

konzultovat a odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých výrobků před 
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zahájením prací. V případě, že takto neučiní a objednatel nebude souhlasit se 

zhotovitelem zvoleným řešením nebo provedením díla, nese veškeré náklady na 

uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel 

nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou 

v souladu a jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny, nebo v případě, že 

jakost díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a 

parametrů, předpokládanému účelu díla, považuje se tato skutečnost za podstatné 

porušení této Smlouvy a objednatel je oprávněn od této Smlouvy nebo kterékoliv její 

části odstoupit. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 

souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 

zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

4. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke 

zdárnému dokončení díla. 

 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech zaměstnanců, vč. zaměstnanců subdodavatelů provádějících 

stavbu z těchto předpisů. Předloží objednateli čestné prohlášení, že všichni 

zaměstnanci zhotovitele, vč. zaměstnanců subdodavatelů, jsou proškoleni, v souladu 

se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti 

bezpečnosti práce, zaměstnanci vykonávající práce vyžadující zvláštní odbornou 

způsobilost splňují veškeré kvalifikační podmínky pro výkon jimi vykonávané práce 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a že všichni zaměstnanci zhotovitele 

vč. zaměstnanců subdodavatelů jsou zdravotně způsobilí pro výkon jimi vykonávané 

práce. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména 

hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany 

vod před ropnými látkami. 

 

7. Zhotovitel bude, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, písemně informovat objednatele o rizicích a opatřeních 

přijatých k ochraně před jejich působením. 

 

8. Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 
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 vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží přítomna v místě 

stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 

oznámení objednatele. 

 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele, zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání. 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi. 

 

9. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených 

v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené 

zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam subdodavatelů, jímž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li 

subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i 

seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce 

uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

 

10. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmene e), ve 

smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil a v průběhu 

plnění této Smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými 

přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné 

osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše 

uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z 

jeho subdodavatelů, je podstatným porušením této Smlouvy a je důvodem pro 
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odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva 

objednatele, zejména na náhradu škody. 

 

11. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány 

telefonicky anebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 1. této 

Smlouvy.    

 

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 

 bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel věznice, telefon: , e-mail:  

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací: 

Ing. Nikol Balvarová, vedoucí stavebního referátu, telefon:, e-mail:  

Vladimír Kowalczyk, energetik, telefon:, e-mail: ve věcech technických, 

organizačních, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla: 

Bc. Monika Siwá, vedoucí oddělení logistiky, telefon:, e-mail: ve věcech 

ekonomických:  

Jana Twardziková, vedoucí ekonomického oddělení, telefon:, e-mail:  

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

  

 bez omezení rozsahu včetně předání díla: Petr Hořák, telefon:, e-mail: 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, 

přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 

 zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen  provádět              

v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 
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přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 

budou odstraněny stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen své vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 

vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 

jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 

objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště, nebo 

byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 
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v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se 

bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 2 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla. 

 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví 

zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel 

povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání 

a převzetí zkolaudované stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset 

pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 

k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou 

a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín 
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dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 

objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením 

písemné výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 

v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu,  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník, 

 dokladování předání odpadu osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 

potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 



13 

 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční 

doby za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci dodaného díla v délce 24 měsíců začínají běžet ode dne podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

3.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

4.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vady představují podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, 

určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 

vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vad se nepovažuje 

nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré 

nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 

(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla.   

 

6.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 



14 

 

zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 

dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude 

odstraněna do 2 dnů od nahlášení zhotoviteli. 

 

7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 

každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3 a 

v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každou i započatou hodinu prodlení.  

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 

zjištěný případ ve výši 5 000,- Kč. 

 

8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
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XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku. 

 

3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 3 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

 

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či 

neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a 

účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
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výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů.  

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 

osob nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 

vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 147a 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje 

o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši 

finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 

OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a 

doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této 

Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

XVIII. 
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Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 

 Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 30. 5. 2016, pod č.j.: VS-89180-2/ČJ-

2016-802951  -  Příloha č. 1 

 Nabídka zhotovitele ze dne 8. 6. 2016  -  Příloha č. 2 

 Technické řešení a výslovná specifikace použitého materiálu ze dne 8. 6. 2016    -  

Příloha č. 3 

 Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru - 

Příloha   č. 4 

 Harmonogram postupu provedení díla ze dne 8. 6. 2016 - Příloha č. 5 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 6. 2016, pod č.j. 

VS-8180-6/ČJ-2016-802951- Příloha č. 6 

 Oceněný položkový rozpočet ze dne 8. 6. 2016 - Příloha 

 
 

V Karviné dne:                                                         V Karviné dne:  

 

 

 

 

 Za objednatele:   Za zhotovitele: 

    

 

    

           vrchní rada  jednatel 

plk. Mgr. Květoslav Jordán         Petr Hořák   

         ředitel věznice 

 


