
S M L O U V A O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), smlouva 

o dílo tohoto znění: 

1.1 Objednatel: 

právní forma: 
sídlo: 
zastoupená: 
ID DS: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
tel./fax: 
e-mail: 

osoby oprávněné k jednání 
a) ve věcech smluvních: 

b) ve věcech technických:-
funkce: 
tel.: 
e-mail: 

funkce: 
tel: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel") 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor 

Krá lovéhradeckého kraje 
organizační složka státu zřízená zákonem 
Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03 
ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem 
yvfab6e 
70882525 
CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH) 

brig. gen. Ing. František Mencl 

HZS KH kraje - plk. Ing. Martin Král, mjr. Bc. Radovan Bien 
pověřený zástupce objednatele 

 

Michal Novák 
ele (technický dozor objednatele) 

I.2 Zhotovitel: 
sídlo: 
zastoupená: 
ID DS: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

Safetech Pro s.r.o. 
Praha 1, Národní 60/28, PSČ 11000 
jednatelem Ing. Luďkem Dvořákem 
kqs2tg6 
27235394 
CZ27235394 

tel./fax: 
e-mail: 

osoby oprávněné k jednání 
a) ve věcech smluvních: 

funkce: 
tel.: 
e-mail: 

b) ve věcech technických: 
funkce: 
tel.: 
e-mail: 

 
 

Ing. Luděk Dvořák 
jednatel 

 
 

Ing. Luděk Dvořák 
jednatel 

 
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 106568. 
(dále jen „zhotovitel") 



1.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle 
spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích 
zásad poctivého obchodního styku. 

1.4 Objednatel vydává prohlášení příjemce plnění o výlučném použití předmětu tohoto díla pro 
účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

11.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě. Zhotovitel je rovněž 
vázán podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách. V případě rozporu mezi zadávací 
dokumentací a touto smlouvou, pokud se strany nedohodnou jinak, mají přednost ustanovení této 
smlouvy. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné 
k provedení díla v rozsahu daném touto smlouvou, provedení všech stavebních a montážních prací 
včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu, konstrukcí, technologií a výrobků, provedení 
veškerých prací, konstrukcí a pořízení materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizi (předání dokladů o zkouškách předepsaných dle technických norem 
ČSN) a provedení veškerých služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu dle projektové 
dokumentace stavby, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a následné 
zajištění odsouhlasení této projektové dokumentace skutečného provedení stavby projektantem. 

11.2 Předmětem díla je dále zřízení, provoz, údržba a vyklizení zařízení staveniště (tj. provozní, 
sociální). 

11.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 15. 6. 2018, která 
byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSHK-6915-12/2017 vybrána jako 
nejvýhodnější. 

11.4 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a odevzdat jej v termínu dle článku č. III. 
této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 6. 2018. 

11.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke splnění jeho závazků, 
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek článku č. IV. a V. této smlouvy. 

11.6 Předmětem díla je 

„ÚPRAVA POLYGONU - SOLNICE KVASINY - UV 469/2017" 

dle zadávací projektové dokumentace předané objednatelem, vypracované zpracovatelem 
BITTNER architects s.r.o., se sídlem Fr. Kupky 325, 518 01 Dobruška, IČO 28792289. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud je dokončena stavba a předvedena její způsobilost sloužit 
svému účelu, vyklizeno místo stavby a podepsán zápis o předání a převzetí dokončené stavby. Dílo se 
nepovažuje za dokončené, pokud je nezpůsobilá nebo závadná kterákoliv jeho část, bránící řádnému 
užívání díla v plánovaném rozsahu. 

11.7 Pro technické a kvalitativní podmínky provádění díla platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 
předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny 
základní technické normy ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

11.8 Materiály, které budou pro provedení díla použity, jsou specifikovány v projektové 
dokumentaci. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich 
použití smluveny formou oboustranně odsouhlasených číslovaných písemných dodatků k této 
smlouvě. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované § 156 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon") a musí být v souladu s jeho prováděcími předpisy. 

11.9 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele a bude tento odsouhlasen v deníku víceprací a méněprací dle článku 
IX.8 této smlouvy, je zhotovitel povinen ocenit tyto změny formou změnových listů a dle pravidel 
uvedených v článku IV.3 této smlouvy. O změnách uzavřou smluvní strany číslovaný dodatek k této 
smlouvě. Za změnu, doplněk nebo rozšíření předmětu díla se rozumí taková změna, při které dojde ke 
zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla nebo ke změně standardu či technického řešení. 
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11.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k bezvadnému provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

II). DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

111.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín předání staveniště, zahájení výstavby: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 20 týdnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí díla. 

III.2. V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu dle bodu 111.1 této smlouvy 
z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě 
se termín dokončení výstavby prodlouží o tolik kalendářních dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení 
stavebních prací. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby 
byly původně sjednané termíny dodrženy. 

111.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu dokončení výstavby, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

111.4 Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, pokud objednateli 
doruči písemné oznámení, že zjistil při provádění díla skrytou překážku znemožňující provedení díla 
sjednaným způsobem. Zhotovitel'však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 
a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
objednatelem právo na prodloužení termínu dokončení výstavby, a to o dobu pozastavení provádění 
díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji 
mohl s vynaložením odborné péče zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Toto 
ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 OZ. 

111.5 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

111.6 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla. 

111.7 Místem plnění je místo výše uvedené stavby blíže specifikované v projektové dokumentaci. 

IV. CENA DÍLA 

IV. 1 Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
ad ie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a byla 
stanovena na základě zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvhodnější. 

Cena předmětu díla bez DPH: 6 300 850,00 Kč 

DPH 2 1 % 1 323 179,00 Kč 

Cena předmětu díla celkem, včetně DPH: 7 624 029,00 Kč 

(slovy: sedm milionů šest set dvacet čtyři tisíc dvacet devět korun českých korun českých) 

V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů v době 
realizace stavby. 

IV.2 Cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro stanovený rozsah díla. 



IV.3 Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr (příloha č. 1) v rámci nabídky zhotovitele 
ze dne 15. 6. 2018 jsou pevné do data skutečného termínu předání dokončeného díla. Těmito 
jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné změny, t.j. vícepráce i méněpráce 
(neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou-li 
práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném výkazu výměr v rámci 
nabídky ze dne 15. 6. 2018, budou se oceňovat dle aktuální cenové soustavy ÚRS. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1 Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení 
a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Fakturu vystaví zhotovitel formou daňového dokladu 
s náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané 
hodnoty a uveden způsob jejího stanovení, dále musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení účetního dokladu a jeho číslo, 
• číslo smlouvy o dílo a datum podpisu smlouvy q dílo, 
• název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ, 

údaje o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, včetně spisové značky, 
• předmět dodávky a termín jejího splnění, 
» den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti, 
• název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách, 
• razítko a podpis zhotovitele, 
• řádně podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek 

jako přílohu. 

Bez uvedených náležitostí a příloh je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout (v celé 
délce) dnem doručení opravené faktury objednateli. 

V.2 Fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do patnácti dnů po dni protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla. 

V.6 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje 
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

V.7 Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 18. prosince do 
15:00 hod., při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude 
stanovena na 90 dnů. 

V.8 Faktura bude zaslána na adresu objednatele: Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové. 

V.9 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakoukoliv zálohu na provedení díla. 

VI. KVALITA DÍLA 

VI.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentaci stavby, zadávacích podmínek, ustanovením 
platných technických norem ČSN a právním předpisům vztahujících se k předmětu díla a dále za to, že 
dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na zřejmý účel užívání a to po dohodnutou záruční dobu. 
K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů. 

VI.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality 
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
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VII. STAVENIŠTĚ 

VII. 1 Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení výstavby dle 
článku 111.1. O předání a převzetí staveniště bude proveden protokolární zápis podepsaný oběma 
smluvními stranami. Pokud bude staveniště předáno z důvodů na straně objednatele k pozdějšímu 
datu, bude o tuto dobu posunut termín zahájení a dokončení díla. 

VII.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na svůj 
náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména v oblasti ekologie a likvidace odpadů. 

VII.3 Zhotovitel se zavazuje během celé výstavby provádět nezbytná opatření k ochraně konstrukcí 
již vybudovaných objektů. V případě jejich poškození v souvislosti s prováděnými pracemi nese 
zhotovitel plnou finanční odpovědnost za jejich opravu. 

VII.4 Zhotovitel dále v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které vybaví ochrannými pracovními pomůckami a zajistí jejich důsledné používání. 
Zhotovitel dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních či jiných specifických 
předpisů souvisejících s realizací díla, a to v rámci celého staveniště včetně prostorů zařízení 
staveniště. 

VII.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 
dokončeného díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

VII.6 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné a stočné. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady 
podružné měření jejich odběru. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
odpovědnost. 

VIII.2 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě a po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku 
a úsporu energie a ochranu tepla. 

VIII.3 Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím technického dozoru objednatele provádět 
průběžnou kontrolu díla ve smyslu § 2593 OZ. Za účelem provádění kontroly mají pověření zástupci 
objednatele přístup na staveniště. 

VIII.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli, je jediným 
garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub jdou veškeré záruky a sankce. Změna poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po 
předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel před 
písemným závazkem vůči zhotoviteli prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Poddodavatele, kteří nebyli identifikováni 
v průběhu zadávacího řízení a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být 
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost se 
považuje za splněnou, bude-li identifikace poddodavatele uvedena ve stavebním deníku. 
Identifikačními údaji se rozumí informace uvedené v § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poddodavatele seznámí se 
všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným a časovým harmonogramem prací. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, tzn. do data předání a převzetí dokončeného díla, stejně tak za škody na majetku 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, je zhotovitel povinen nahradit škodu 
v penězích. 

VIII.5 Zhotovitel je při provádění díla povinen objednatele bez odkladu upozornit na skryté překážky 
bránící řádnému provádění díla nebo na nevhodnost realizace vyžadovaných prací a navrhnout mu 
další postup. 

VIII.6 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
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z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

VIII.7 Zhotovitel je v souladu s § 2626 OZ povinen vyzvat technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

VIII.8 Pokud se technický dozor objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

VIII.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
dokončeného díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování 
díla. 

VIII.11 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x měsíčně. 

VIII.12 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
v opodstatněných případech přizvat na kontrolní den zástupce svého poddodavatele. Objednatel 
pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným. 

VIII.13 Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s platnou 
legislativou. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ustanoveného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.14 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
(zřetelné vyznačení všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla s písemným odkazem na 
doklad, jímž objednatel změnu schválil). Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny slovy „beze změn". Takto vypracovanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předloží zhotovitel projektantovi, nebo jeho zástupci k odsouhlasení 
a takto odsouhlasenou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli 
dvakrát v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě při předání a převzetí dokončeného díla. Pokud 
zhotovitel tuto dokumentaci nepředloží, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

VIII. 15 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu výstavby uzavřené pojištění k pokrytí rizik 
a případných škod spojených s realizací předmětu díla. Výše pojistného plnění musí být sjednána 
nejméně ve výši 10 000 000,00 Kč. Nesplnění této podmínky se považuje za hrubé porušení této 
smlouvy. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

IX. 1 Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. 

IX.2 Stavební deník musí zejména obsahovat: 

• základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

• základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled smluv a dodatků, 

případně změn. 

IX.3 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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IX.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

IX.5 Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

• časový harmonogram prací a jejich kvalitu, 
• druh použitých materiálů a technologií, 
• zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, 
• další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, stanovení termínů 

k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

IX.6 Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět technický dozor objednatele, autorský 
dozor projektanta, pověření zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného 
dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. Technický dozor objednatele je povinen sledovat 
obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je technický dozor 
objednatele nebo pověřený zástupce objednatele povinen se písemně vyjádřit vždy do 3 pracovních 
dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím 
této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele nebo pověřeného zástupce objednatele ke 
sdělení jeho stanoviska. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického 
dozoru objednatele nebo pověřeného zástupce objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 
3 pracovních dnů připojit své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto 
nesouhlasného stanoviska souhlasí. 

IX.7 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání 
a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel bude odevzdávat pověřenému zástupci objednatele průběžně 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při provádění kontrolní činnosti, nejdéle však do 
2 pracovních dnů od provedeného zápisu. Při předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku. 

IX.8 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
pověřeným zástupcem zhotovitele, pověřeným zástupcem objednatele a zástupcem projektanta. 
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí výše uvedenými ustanoveními o stavebním deníku. Na základě 
takto potvrzených víceprací či méněprací zhotovitel tyto změny formou změnových listů ocení 
dle pravidel uvedených v článku IV.3 této smlouvy a smluvní strany uzavřou číslovaný dodatek k této 
smlouvě. Dodatek ktéto smlouvě musí být uzavřen vždy před prováděním změn, které jsou jeho 
předmětem. 

IX.9 Zápisem ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací a méněprací nelze měnit obsah této 
smlouvy. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

X.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, 
jsou-li dokončeny veškeré práce a dodávky uvedené vč l . II. této smlouvy a připraveny k předání 
u přejímacího řízení veškeré předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, t.j. zejména: 

• doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a prohlášení 
o shodě, 
zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakových nádob, komínů 
apod.), 

• všechny potřebné atesty a případné další doklady vyžádané objednatelem, 
• potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě, 

originál všech stavebních nebo montážních deníků, originál deníku víceprací a méněprací, 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

X.2 Objednatel je povinen zahájit převzetí dokončeného díla do 3 pracovních dnů od zhotovitelovy 
výzvy zapsané ve stavebním deníku a zavazuje se bez zbytečného odkladu toto převzetí dokončit. 
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X.3 Objednatel není povinen převzít dílo pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými brání řádnému užívání díla. Vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla (drobné vady a nedodělky), je zhotovitel povinen odstranit v termínech 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v revizních zprávách, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku XIII. 1.2 této smlouvy. 

X.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude mimo jiné 
obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu 
vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a dohodnutý termín jejich odstranění, prohlášení objednatele, 
zda dílo přejímá či nepřejíme, v případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvod. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy, 
nebo odchylka od kvality vymezené v čl. VI. této smlouvy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti projektové dokumentaci stavby. Nedodělkem nejsou objednatelem odsouhlasené méněpráce. 

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ LHŮTY 

XI.1 Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho předání. 

XI.2 Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady a nedodělku, 
není-li jich, pak ode dne předání a převzetí díla a zaručuje, že po tuto dobu záruky bude mít dílo 
kvalitativní vlastnosti uvedené vč l . VI. této smlouvy. Na materiály, stroje a zařízení a další speciální 
dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt 
poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a začnou běžet v den předání a převzetí 
díla, a to za předpokladu, že věc, u níž má začít plynout záruční lhůta, nevykazuje vady. 

XI.3 Záruční lhůta se nevztahuje na provozní náplně strojů nebo zařízení, žárovky, zářivkové 
trubice a jiné části, které mají charakter spotřebního materiálu. 

XI.4 Oznámení vad musí být provedeno písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V oznámení musí být vady popsány a uveden způsob, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje do 
3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad písemně sdělit, zda vady uznává či nikoliv. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a s odstraněním vad započne do 5 pracovních dnů od 
jejich řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak a vadu odstraní do 15 pracovních dnů 
ode dne jejího oznámení. 

XI.5 V případě, že zhotovitel vady uznává, je povinen vady v termínech dle čl. XI.4 bezplatně 
a bezodkladně odstranit. 

XI.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním oznámené vady do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemného oznámení nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

XI.7 V případě, že zhotovitel neuzná oznámené vady a nedojde kj iné dohodě, zavazují se strany 
přibrat soudního znalce stanoveného objednatelem a respektovat jeho posouzení s tím, že náklady 
posudku půjdou k tíži strany, jejíž stanovisko nebylo znalcem uznáno. 

XI.8 Oznámit vady lze nejpozději poslední den záruční lhůty, přičemž oznámení vad odeslané 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 

XI.9 O odstranění oznámené vady (vad) bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 
V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

• název a sídlo obou smluvních stran, 
• číslo této smlouvy o dílo, 
• datum písemného oznámení vady, 
• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
• datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
• vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

XI.10 V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
objednatelem po její odstranění zhotovitelem. 
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XII. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU 

XII. 1 Objednatel je v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 O Z vlastníkem zhotovovaného díla. 

XII.2 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. 

XII.3 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do předání a převzetí 
dokončeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese v plném rozsahu nebezpečí škody, která vznikne při 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 

XIII. 1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit a zhotovitel je pak povinen 
uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

XIII.1.1 za prodlení s termínem předání dokončeného díla, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý den prodlení; 

XIII.1.2 za prodlení s termínem odstranění vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla 
a jsou uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla, a to ve výši 300,00 Kč včetně D P H za 
každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodleni, a za každý den prodlení; 

XIII.1.3 za prodlení s termínem odstranění oznámených vad v záruční lhůtě, a to ve výši 2000,00 Kč 
včetně DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení; 

XIII. 1.4 za porušení jakékoliv povinnosti v čl. VIII.4 ve výši 5000,00 Kč včetně DPH za každý případ. 

XIII.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo uplatnit a objednatel je pak povinen 
uhradit zhotoviteli úroky z prodlení s úhradou faktury zhotovitele, a to ve výši 0,05 % z celkové dlužné 
částky včetně DPH za každý den prodlení. 

XIII.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje, povinnou 
stranou. 

XIII.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XIV. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

XIV.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby ve čtyřech výtiscích. 

XIV.2 Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli místo napojení na zdroje elektro a vody pro 
zařízení staveniště, což bude mj. předmětem zápisu o předání a převzetí staveniště. Způsob měření 
a úhrada spotřebovaných energií dle čl. VII.6 této smlouvy stanoví objednatel. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XV. 1 Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. OZ. 

XV.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže 

• bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele, 

• insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
• zhotovitel vstoupil do likvidace. 

XV.3 Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitele. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje: 

• opakované neplnění sjednaných termínů, 
• jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele řádně či 

je provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 
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XV.4 Sjednává se možnost odstoupení zhotovitele od smlouvy v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc 
se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku nepředvídatelných 
a neodvratitelných událostí mimořádné povahy (mobilizace, živelní pohroma apod.), kterým smluvní 
strany, ani při vynaložení veškerého úsilí, nemohly zabránit. 

XV.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z výše uvedených důvodů, je zhotovitel povinen 
neprodleně vyklidit a předat objednateli staveniště, předat veškerou projektovou dokumentaci, stavební 
deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění 
díla a dopraveny na místo plnění. 

XV. 6 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Pokud si smluvní strana, jíž je oznámení 
o odstoupení adresováno, toto oznámení nevyzvedne do 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí 
připraveno, považuje se oznámení o odstoupení od smlouvy za doručené posledním dnem této lhůty. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody. 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

XVI. 1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně podepsaným dodatkem výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne", kde bude následovat uvedení data sepsání této 
smlouvy a dodatek bude číslovaný podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

XVI.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

XVII. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

XVII.1 Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích a skutečnostech, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu § 504 OZ 
a o kterých se dozví při provádění díla. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá 
a sdělí objednatel zhotoviteli za účelem přípravy a provádění díla, jsou rovněž považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady 
k provádění díla. 

XVII.2 Žádná z výše uvedených informací nesmí být poskytnuta třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. Rovněž žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být 
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a provádění díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1 Smluvní strany prohlašují, že: 

• je jim nesporná totožnost a řádné oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu 
k tomuto jednání, 

• uvedené údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými 
v obchodním rejstříku, 

• uzavření této smlouvy je v souladu s právním řádem České republiky a interními akty řízení, 
jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných smluvních stran. 

XVIII.2 Smluvní strany se zavazují, že změny uvedených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní 
straně. 

XVIII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. Stejně bude postupováno v případě uzavírání 
dodatků k této smlouvě. 
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XVIII.4 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

XVIII.5 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení. 

XVIII.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v průběhu zpracování díla 
budou řešit v první řadě vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit 
vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně 
příslušného soudu objednatele. 

XVIII.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi 
uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XVIII.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

XIX.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást této smlouvy považují tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 6. 2018 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

v rámci zadávacího řízení 

Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací 

V Hradci Králové dne 0 6. 08. 2018 V Jesenici dne 
2. cp. 2o/e 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého'kraje 

Safetech Pro s.r.o. 

Ing. Luděk Dvořák 
jednatel 

Safetech Pro s.r.o. 
Národní 60/28 

110 00 Praha 1 
IČO:272 353 94,DIČ:CZ27235394 
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Výr. příkaz číslo I I Varianta: 

HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou Datum: 

Pozice Z a ř í z e n i - č i n n o s t Začlenění majetku Jed

notky 

Množ

ství 

Jednotková 

cena 

Celková 

cena 

STAVEBNÍ C A S T 

Voda a kanalizace 

1 Umyvadlo šířky 600 mm + montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 1 262 1262 

2 Beztlakový ohřev + vodovodní baterie + montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 6 096 6 096 

3 Přečerpávání kanalizace + spétná klapka + montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 9179 9179 

4 Přípojka vody PPR 20 + montáž 
612110 TZ budovy 

bm 19,50 274 5 349 

5 Napojeni přípojky vody na stávající vodovod + montáž 612110 TZ budovy ks 1,00 946 946 

6 Přípojka kanalizace PPR 40 + montáž 

612110 TZ budovy 

bm 9,00 416 3 743 

7 

8 

Napojeni kanalizace na stávajíc! vedení + montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 1 952 1 952 7 

8 Stavební úpravy 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 2 534 2 534 

9 Keramický obklad + montáž 

612110 TZ budovy 

m2 3,00 1 315 3 945 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 35 006 

Stavební část 

1 Příčky FERMACELL + montáž 

612110 TZ budovy 

m2 141,00 1 492 210 431 

2 Nátěr příček FERMACELL 3* 

612110 TZ budovy 

m2 141,00 38 5 325 

3 Nátěr stávajících stěn a stropů 2 

612110 TZ budovy 

m2 420,00 25 10 634 

4 

5 

Okno A1 roz. 1000/1000 mm - kovové, zrcadlová folie, montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 8 366 8 366 4 

5 Okno A2 roz. 1000/1000 mm - plast, zrcadlová folie, montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 3 664 3 664 

6 Okno A3 roz. 1400/1000 mm - plast, zrcadlová folie, montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 3 819 3 819 

í 
10 

Okno A4 roz. 2000/1000 mm - plast, montáž 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 7191 7 191 

í 
10 

Dveře D1/L roz. 900/1970 - oc. zárubeň, kování, zámek FAB, zavírač dveří, dřev. (oc.) křídlo plné pevné 
612110 TZ budovy 

ks 2,00 11 982 23 965 í 
10 

Dveře D1/P raz. 900/1970 - oc. zárubeň, kování, zámek FAB, zavírač dveří, dřev. (oc.) křídlo plné pevné 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 11 971 11 971 í 
10 

Dveře D2/P roz. 900/1970 - oc. zárubeň, kování, zámek FAB, dveř křídlo plné pevné 

612110 TZ budovy 

ks 2,00 10 647 21 295 

11 Dveře D3/L raz. 800/1970 - oc. zárubeň, kování, zámek FAB, dveřní křídlo prosklené s folii, pevné 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 13 462 13462 

12 

13 

Dveře D1/P roz. 800/1970 - oc. zárubeň, kováni, zámek FAB, dřev. (oc.) křídlo plné pevné 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 10 626 10 626 12 

13 Stavební práce VZT - vybourání a zazdění otvorů obvodové stěny 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 15 374 15 374 

14 Demontáž stávající vzduchotechniky 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 5 064 5 064 

15 Demontáž stávajícího osvětleni 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 5 808 5 808 

16 Stavební práce elektro - prostupy zdivem 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 7 837 7 837 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 364 832 

Cisterna místnost 0.09 

~ i Ocelová konstrukce cisterny + montáž 

612 110 TZ budovy 

kg 2406,00 64 154 754 

2 Strop cisterny - překližková deska foliovaná protiskluzová tl. 18mm + montáž 
612 110 TZ budovy 

ks 3,00 2 624 7 872 

3 Nátěr stropu cisterny - černá barva 612 110 TZ budovy m2 16,00 315 5 046 

4 Nátěr cisterny - černá barva 

612 110 TZ budovy 

m2 97,00 363 35172 

612 110 TZ budovy 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 202 843 

" i 

Byt místnost 0.10 

" i Ocelová konstrukce bytu + montáž 

612110 TZ budovy 

kg 1415,00 66 93 257 

2 Překližková výplň stěn - překližka foliovaná protiskluzová tl. 9mm 

612110 TZ budovy 

ks 19,00 1 108 21047 

3 Nátěr ocel. konstrukce bytu - černá barva 612110 TZ budovy 
m2 54,00 363 19 580 

4 Nátěr překližkové výplně stěn - černá barva 
612110 TZ budovy 

m2 48,00 311 14 910 

5 Kotveni oc. sloupků a konzol 

612110 TZ budovy 

ks 120,00 84 10128 

6 Podlahové kotvy závěsných stěn 

612110 TZ budovy 

ks 54,00 702 37 921 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 196 844 

Ostatní 

1 Dokumentace skutečného provedení všech řemesel 612110 TZ budovy ks 1,00 18 885 18 885 

2 Stůl místnost 0.04 rozm. 800x3800, výšky 900 mm - odkládací pult se spodním regálem na tlakové láhve.zásahové oble 612110 TZ budovy ks 1,00 15 576 15 576 

3 Místní rozhlas doplnění 4ks reproduktorů včetně poplachových světel a montáže 612110 TZ budovy ks 4,00 1 528 6113 

4 Lavice místnost 0.04 DDM 513718 ks 4,00 6 236 24 945 

5 Ocelová zábrana s oc. sítí plnící lišty stlačeného vzduchu místnost 0.04 612 110 TZ budovy ks 1,00 6 265 6 265 

Mezisoučet Kč 71784 

Celkem stavební část (bez DPH) Kč 871 309 

STLAČENY VZDUCH - V T L 

Připojení ke stávajícímu rozvodu 

1 T kus na TR8 - svěrné sroubení dvoukroužkové AISI316 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 1212 1212 

2 Redukce z pr.8 - do sroubení svěrného na 1/4 vnější do kohoutu, AISI316 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 507 507 

3 Kohout DN8 PN500 ocel pozink 1/4 612110 TZ budovy 
ks 1,00 758 758 

4 

5 

6 

Sroubení svěrné dvoukroužkové AISI316 do kohoutu naTR10 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 517 517 4 

5 

6 

Kotvení do stěny - objímka PP dvoušroubová včetně kotvící desky a kotvení 

612110 TZ budovy 

ks 3,00 174 523 
4 

5 

6 Odstavení z provozu stávajícího potrubí včetně odplynění 

612110 TZ budovy 

h 1,00 527 527 

S t r á n k a 1 z 7 Polygon - výkaz výměr_signed LD.xls V Z T 1 (A) 



Výr. příkaz číslo I Varianta: 

HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou Datum: 

Pozice Z a ř í z e n í - č i n n o s t Začlenění majetku Jed Množ Jednotková Celková 

notky ství cena cena 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 4 044 

Potrubní rozvod až k nové plníci liště 

1 Trubka 10x1,5 AISI316, bezešvá 

612 110 TZ budovy 

m 32,00 433 13 868 

2 Svěrné sroubeni dvoukroužkové přímé pr. 10, AISI316 

612 110 TZ budovy 

ks 4,00 927 3 707 

3 Svěrné sroubeni dvoukroužkové koleno pr. 10, AISI316 

612 110 TZ budovy 

ks 3,00 1 002 3 007 

4 

5 

Kotvení do stěny - objímka PP dvoušroubová včetně kotvící desky a kotvení 

612 110 TZ budovy 

ks 20,00 174 3 485 4 

5 .Hadice narez vlnovec s opletem, PN300, DN6, délky 9,5m, včetně navařených koncovek - TR10x1,5 AISI316, na svěrns 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 8 432 8 432 

6 Svěrné sroubeni dvoukroužkové přímé pr. 10, AISI316 

612 110 TZ budovy 

ks 2,00 928 1 855 

7 Chránička potrubí do stěn délka 250 mm, z TR 18x1,5 AISI304 612 110 TZ budovy ks 4,00 211 846 

8 Průraz stěnou do 300mm na TR18 
612 110 TZ budovy 

ks 4,00 421 1685 

9 Chránička potrubí přes strop délka 2100 mm, z TR 18x1,5 AISI 304 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 949 949 

10 Kotvení TR 18 pomocí objímek s prižovou vložkou +šroubovrut a hmoždinka do stěny 

612 110 TZ budovy 

ks 3,00 95 285 

11 
12 

Průraz stropem do 500mm na TR18 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 632 632 11 
12 Značení potrubí - text - Stačený vzduch VTL - včetně šipky směru průtoku 

612 110 TZ budovy 

ks 18,00 19 342 

13 GP PASEK VAZ. VPP 2/200 2,6/200 BILA 

612 110 TZ budovy 

ks 36,00 2 76 

14 Úprava krycí krabice vstupu do průvlaku - vyřezání drážky tvaru U pra průchod trubky pr.10 

612 110 TZ budovy 

ks 2,00 190 379 

Mezisoučet Kč 612 110 TZ budovy 39 546 

Plnící lišta a příslušenství 

1 Redukce připojení plnící lišty 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 728 728 

2 Vysokotlaká pinící lišta na PN 2x300 bar kotvená na stěnu 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 41 184 41 184 

[vstupní tlak 300 bar výstupní tlak 300 bar 2x, testovací tlak 450 bar 
612110 TZ budovy 

manometr, 2x pákové ventily s automatickým odtlakováním 
612110 TZ budovy 

3 Kotvení plnící lišty 

612110 TZ budovy 

kpl 1,00 581 581 

4 Rám na 12 lahví přenosný, kov 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 12 636 12 636 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 55129 

1 

Ostatní náklady 

1 Vytyčení tras potrubí 

612110 TZ budovy 

hod 4,00 529 2114 

2 [Zprovozněni včetně zkoušek 

612110 TZ budovy 

hod 8,00 527 4 212 

3 Výchozí revize plynového zařízení včetně revizní zprávy 
612110 TZ budovy 

hod 9,00 528 4 748 

4 Tlaková zkouška VTL rozvodu vzduchu s přítomností zástupce TIČR, včetně potvrzení tlakové zkoušky 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 15 840 15840 

5 Vedeni montážních prací 

612110 TZ budovy 

hod 8,50 527 4 480 

6 Dopravné 

612110 TZ budovy 

km 600,00 16 9 486 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 40 879 

Celkem stlačený vzduch VTL (bez DPH) Kč 139 599 

V Z U U C M U 1 fc:UnlNII\A 

Větrání přípravny m.č.004 a boulder m.č.005 

1 Nástěnný axiální ventilátor, výkon 250 m3/hod, el.příkon 60W/230V,integrovaná zpětná klapka 

612110TZbudovy 

ks 1,00 1008 1008 

2 

3 

Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek 

612110TZbudovy 

ks 1,00 615 615 2 

3 Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek 

612110TZbudovy 

ks 1,00 601 601 

4 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) 

612110TZbudovy 

bm 4,00 427 1 708 

5 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) 

612110TZbudovy 

bm 1,00 319 319 

6 

7 

Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou 
612110TZbudovy 

ks 2,00 2 283 4 566 6 

7 Tepelná izolace vnitřní s parozábranou cca tl.60 mm na sání vzduchu před VZT jednotkou 
612110TZbudovy 

m2 2,00 663 1 327 

8 Přívodní VZT jednotka, hlukově izolovaná, filtrace, ohřev, výkon 400 m3/hod, systém MaR, kabeláž, nástěný ovladač, ví 

612110TZbudovy 

sada 1,00 59 663 59 663 

(např. technické parametry Serak Tech VUVP 200 5,1 LCDP+MaR) 

612110TZbudovy 

9 Tlumič hluku pr.200, L=1m 

612110TZbudovy 

ks 1,00 2 299 2 299 

10 Drobné pozink tvarovky-přechody 

612110TZbudovy 

ks 2,00 608 1 215 

11 Vyústky přívodní do spiro potrubí 325x75 s regulací 

612110TZbudovy 

ks 2,00 568 1137 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 74459 

Větráni tělocvičny m.č.006 

1 Nástěnný axiální ventilátor, výkon 250 m3/hod, el.příkon 60W/230V,integrovaná zpětná klapka 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 1 011 1011 

2 

3 

Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 600 600 2 

3 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) 612110 TZ budovy bm 1,00 319 319 

4 Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 2 283 2 283 

5 Stěnová mřížka oboustranná 200x200 vč. tvarovky 

612110 TZ budovy 

sada 1,00 508 508 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 4 721 

Větrání velína m.č.007, cvičebny m.č.009 a zádveří m.č.011 

1 Mřížka na fasádu (žaluzie), 250x250, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek ks 1,00 741 741 

2 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) bm 4,00 428 1 711 

3 . 8 . 2 0 1 8 S t r á n k a 2 z 7 P o l y g o n - v y k a z v y m e r _ s i g n e d L D . x l s V Z T 1 (A) 
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HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou 

Výr. příkaz číslo I 

I 
Varianta: 

Datum: 

Pozice Z a ř í z e n í - č i n n o s t Začleněni majetku Jed

notky 

Množ

ství 

Jednotková 

cena 

Celková 

cena 

3 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek) 

612110 TZ budovy 

bm 3,00 549 1647 
4 Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou 

612110 TZ budovy 

ks 2,00 2 277 4 553 
5 Tepelná izolace vnitřní s parozábranou cca tl.60 mm na sání vzduchu před VZT jednotkou 

612110 TZ budovy 
m2 2,00 666 1 332 

6 Přívodní VZT jednotka, hlukově izolovaná, filtrace, ohřev, výkon 500 m3/hod, systém MaR, kabeláž, nástěný ovladač, vi 612110 TZ budovy sada 1,00 54135 54135 6 

(např. technické parametry Serak Tech VUVP 250 9,0 LCDP+MaR) 

612110 TZ budovy 

7 Tlumič hluku pr,200, L=1m 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 2 365 2 365 
8 Drobné pozink tvarovky-přechody 

612110 TZ budovy 

ks 2,00 609 1 218 
9 IVyústky přívodní do spiro potrubí 325x75 s regulací 

612110 TZ budovy 

ks 2,00 567 1 133 
10 Vyústky přívodní do spiro potrubí 225x75 s regulací 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 482 482 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 69 316 

Větrání cvičebny „žárovka,, m.č.008 
1 Potrubí ventilátor pr.250, výkon 500 m3/hod, el.příkon 150W/230V, teplotní odolnost 70 st.C 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 6 577 6 577 
(např. technické parametry Systemair KV 250 L sileo) 

612110 TZ budovy 

2 

3 
Pružná manžeta (objímka) pr.250 

612110 TZ budovy 

ks 2,00 207 414 2 

3 Zpětná klapka těsná pr.250 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 537 537 
4 Mřížka na fasádu (žaluzie) samotížná, 250x250, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek 

612110 TZ budovy 
ks 1,00 1495 1495 

5 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek) 

612110 TZ budovy 

bm 2,00 550 1101 
6 Tepelná izolace vnitřní s parozábranou cca tl.60 mm 

612110 TZ budovy 

m2 2,00 663 1327 

7 Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou 

612110 TZ budovy 

ks 1,00 2 283 2 283 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 13 734 

Větrání cvičebny m.č.010 a větráni cvičebny polygonu m.č.012 
1 Odborná demontáž a následná montáž stávajícího ventilátoru TD-6000/400 

612 110 TZ budovy 

sada 1,00 906 906 

2 Nový potrubí ventilátor výkon3300 m3/hod, el.příkon 700W/230V 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 38 452 38 452 

(např. technické parametry TD-6000/400) 

612 110 TZ budovy 

3 Pružná manžeta (objímka) pr.400 

612 110 TZ budovy 

ks 4,00 327 1 307 

4 Z p ě t n á klapka těsná pr.400 

612 110 TZ budovy 

ks 4,00 1 158 4 630 

5 Ochranné síto na straně sání ventilátoru pr.400 

612 110 TZ budovy 

ks 2,00 924 1 848 

6 Výfukový spiro nárubek se sítem pr.400 

612 110 TZ budovy 

ks 2,00 1286 2 573 
7 Oplechování a utěsněni stavebního prostupu fasádou 

612 110 TZ budovy 

ks 3,00 2 283 6 849 

8 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 400 (včetně průchodek) 
612 110 TZ budovy 

bm 5.00 1 050 5 251 

9 Hranaté pozink potrubí a tvarovky 612 110 TZ budovy m2 50,00 645 32 252 

10 
11 

Tepelná Izolace vnitřní s parozábranou cca tl.60 mm 

612 110 TZ budovy 

m2 10,00 664 6 640 10 
11 Vyústky přívodní do hranatého potrubí 1025x225 s regulací 

612 110 TZ budovy 

ks 6,00 2289 13 731 

12 ' Vyústky odvodní do hranatého potrubí 1025x225 s regulací 

612 110 TZ budovy 

ks 3,00 1 747 5 241 

13 

14 

Vyústky odvodní do hranatého potrubí 525x125 s regulací 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 873 873 13 

14 Vyústka (mřížka) odvodní stěnová s nátrubkem 800x500 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 1572 1572 

15 Mřížka na fasádu (žaluzie) samotižná, 1000x500, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 3 502 3 502 

16 
17 
18 

Klapka 1000x500, servopohon 230V krátký čas přestavení, zpětná pružina 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 10 380 10 380 16 
17 
18 

Pomocné konzole pro instalaci VZT pod stropem 

612 110 TZ budovy 

sada 2,00 2 283 4 566 
16 
17 
18 Klapka 800x315, servopohon 230V krátký čas přestaveni, zpětná pružina, propojivaci kabeláž 

612 110 TZ budovy 

ks 1,00 7 239 7 239 

Mezisoučet Kč 612 110 TZ budovy 147 812 

Ostatní položky 

1 Drobný a pomocný materiál 

612110 TZ budovy 

soubor 
soubor 

1,00 7 021 7 021 

2 

3 

Uzemnění zařízení 

612110 TZ budovy 

soubor 
soubor 1,00 6 634 6 634 2 

3 Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 15 557 15 557 

4 Chráničky potrubí včetně vytmelení a utěsnění 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 3 756 3 756 

5 

6 

Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 5 037 5 037 5 

6 Lešení (plošina) 612110 TZ budovy 
soubor 1,00 3 038 3 038 

7 Přesun hmot 
612110 TZ budovy 

soubor 1,00 10 655 10 655 

8 Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod.práce) 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 2 640 2 640 

9 Provozní zkoušky (5 hod.práce) 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 3 689 3 689 

10 
12 

Revize (5 hod) 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 5 481 5 481 10 
12 Drobné stavební přípomoce 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 12156 12156 

13 Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu 

612110 TZ budovy 

soubor 1,00 948 948 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 76 611 

Celkem vzduchotechnika (bez DPH) Kč 386 654 

E L E K T R O 

Dodávka materiálu-rozpis materiálu 
1 ABB tlačítko 1/0S(So)3559-A91345 strojek ks 5,00 122 612 

2 ABB spínač TA c. 1,6,7,1/0 3558A-A651. kolébka ks 
l/f> 

3,00 43 130 

i l A B t i s p i n a c IA c.o,o+o J O O B A - A O O Z . KoieDKa 

4 ABB1 rám TA 3901A-Bia 

KS 

ks 
0,UU 
3,00 

04 
27 

zoy 

82 
~~5 U B B 2 rám TÁ 3901A-B20. ks 3,00 49 146 

6 ABB 3 rám TA 3901A-B30. ks 3,00 55 164 

7 [ABB 4 rám TÁ 3901A-B40. ks 4,00 93 371 

S t r á n k a 3 2 7 Polygon - výkaz výměr_signed LD.xls V Z T 1 (A) 



Výr. příkaz číslo | I Varianta: 

HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou Datum 

Pozice Z a ř í z e n i - č i n n o s t Začlenění majetku Jed Množ Jednotková Celková 

notky ství cena cena 

8 Ostatní spojovací a pomocný materiál bks 6,00 221 1 328 

9 KOPOS odbočná krabice IP54 8130 HA ks 3,00 29 86 

10 KOPOS bezšroub. svork.5x2.5 TYP015 ks 20.00 6 127 

11 KOPOS bezšroub. svork.3x2.5 TYP016 ks 60,00 4 222 

12 KOPOS bezšroub. svork.4x2.5 TYP018 ks 15,00 6 84 

13 KOPOS přístrojová krabice sadr. KP 64/2L ks 3,00 48 143 

14 KOPOS přístrojová krabice sadr. KP 64/3L ks 3,00 70 209 

15 KOPOS přístrojová krabice sadr. KP 64/4L ks 4,00 90 360 
16 KOPOS přístrojová krabice sadr. KP 64/LD ks 3,00 25 76 

17 KOPOS odbočná krabice sadr. KU 68/LD/2 ks 15,00 34 516 

18 KOPOS žlab EKE 180x60 m 20,00 271 5 424 

19 KOPOS lišta PVC LHD 20x20 HD m 50,00 18 885 

20"" KOPOS lišta PVC LHD 40x20 HD m 5,00 31 155 
21 KOPOS lišta PVC LHD 40x40 HD m 15,00 50 747 

22 KOPOS lišta PVC LHD 60x40 HD m 40,00 83 3 301 
23 Výstražná tabulka A4 VYPNI V NEBEZPEČÍ ks 1,00 21 21 
24 HILTY protipožární pěna CP620 300ml ks 1,00 941 941 

25 GEWISS STOP tlačítko zasklené IP55 GW 42201 ks 1,00 903 903 

26 ABB přístroj ovl. zapin. dvoj. 3559-A87345 ks 3,00 219 658 

27 ABB VARIANT +tla.ovl. 6/Oso, IP54 3558N-C86511 612110 TZ budovy ks 1,00 122 122 

28 ABB VARIANT + tla.ovl. 6/0, IP54 3558N-C86510 
612110 TZ budovy 

ks 2,00 116 233 

29 ABB VARIANT + zas.16A/250V,IP54 5518N-C02510 ks 3,00 137 412 

30 ABB kryt jednod.ciry průzor 3558A-A653 ks 2,00 50 100 

31 ABB zas.se clonkami„IP20 5519-A02357 ks 25,00 138 3 456 

32 MODUS SV.LED PŘISAZENÉM 26W.IP40 ESO3000RMK04 ks 33,00 2103 69 390 

33 GREENLUX SV.LED 14W+čidlo,IP54 DITA ROUND B 1 ks 1,00 874 874 

34 MODUS SV. nouz.dočasné 1W.IP22 TIGER 1W BASIC ks 8,00 776 6 209 

35 E-LIGHT SV. žárovka saunová 60W.IP34 SAUNA 3 ZES88 ks 1,00 1072 1 072 

36 LED žárovka 15W/1300 Im, E27 3000 K ks 1,00 177 177 

37 KABEL BEZHAL.NHXH-0 2x1.5 RE FE180/E30 m 30,00 37 1099 

38 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 420,00 13 5 534 

39 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 110,00 21 2354 

40 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 190,00 22 4137 

41 KABEL CYKY-J 5x2.5 m 20,00 44 885 

42 KABEL CYKY-J 5x4 m 10,00 58 582 

43 KABEL CYKY-J 5x16 m 15,00 192 2 873 

44 KABEL CYKY-J 4x25 m 60,00 274 16468 

45 VODÍC H07V-U6/CY 6/zelenožlutý m 60,00 20 1 199 

46 VODIC CY 16 zelenožlutý (H07V-U) m 75,00 60 4478 

47 KABEL CMSM 7G1 m 15,00 41 615 

48 KABEL CMSM 5G1 m 30,00 30 892 

49 KABEL CMSM 19G1 m 15,00 108 1614 

50 KABEL CMSM12G1 m 15,00 69 1030 

51 HMOŽDINKY HM12 ks 4.00 1 5 
52 HMOŽDINKY HM8 ks 330,00 0 70 

Mezisoučet Kč 612 110TZ budovy 143 838 

Dodávka materiálu-rozpis prací 
1 Montáž nad rámec ceniku 21M h 8,00 272 2180 
2 Krabice přístrojová bez zapojení ks 34,00 23 767 
3. Krabice odbočovací KR 68 včetně zapojení ks 15.00 97 1455 
4 Rozvodka krabic LIS IZOL 6455-11 ks 3,00 168 503 
5 Zlab. kabel ELV otevřený 170/50 m 20,00 143 2 858 
6 Zlab. kabel 40x40/60x30,50x50/ PVC m 55,00 87 4 800 
7 Zlab. kabel 40x15(16,20) PVC m 5,00 78 388 
8 Zlab. kabel 18x13/10x20,16x16/PVC m 50,00 58 2915 
9 Ukončení vodičů-rozvaděč, zap 2,5 ks 167,00 14 2361 
10 Ukončení vodičů-rozvaděč, zap 6 ks 3.00 16 48 
11 Ukončení vodičů-rozvaděč, zap 16 ks 7,00 23 158 
12 Ukončení vodičů-rozvaděč, zap 25 ks 10,00 50 495 
13 Spínač zapuštěný sériový ks 1,00 42 42 
14 Zapojení každého dalšího vodiče ks 6,00 9 53 
15 Zásuvka domov.polozap 2P+Z 2xzapoj ks 25,00 81 2 024 

16 Zásuvka domov.v krab 2P+Z ven ks 3,00 114 342 
17 Ventilátor 1F do 1 KW ks 5,00 158 788 
18 Servopohony SK1.2AK1-5 ks 1,00 184 184 

19 STOP tlačítko v AL (PVC) krytu ks 1,00 102 102 
20 Ovladač domov tlačit bez signálky ks 6,00 42 253 
21 Ovladač domov tlačit se sig doutn ks 2,00 50 99 
22 Ovladač IP44 tlačit se signalkou ks 1,00 73 73 
23 Ovladač IP44 tlačit bez signalky 612110 TZ budovy ks 2,00 68 136 
24 Montáž rozvodnic celoplech 50kg ks 1,00 226 226 
25 Štítek označ, pro přístroje v rozv. ks 50,00 10 486 
26 Štítek označ, pro kabely v rozv. ks 45,00 7 299 
27 Popis vodičů PE a N v rozvodnicí ks 57,00 5 276 
28 Svit zářivek 2312701 36W strop s KR ks 33,00 221 7 280 

3 . 8 . 2 0 1 8 S t r á n k a 4 z 7 Po lygon - výkaz výměr_signed LD.x ls V Z T 1 (A) 
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Výr. příkaz číslo I I Varianta: 

HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou Datum: 

Pozice Z a ř í z e n i - č i n n o s t Začlenění majetku Jed Množ Jednotková Celková 

notky ství cena cena 

29 Svit nouzové TMT LUX1x8W ks 8.00 156 I 1 245 

30 Svítidlo LED s pohyb, čidlem, IP54 ks 1,00 262 262 

31 Svítidlo saunové 60W ks 1,00 170 170 

32 Vodič CY 6.0 volné m 60,00 12 727 

33 Vodič CY 16.0 volné m 75,00 12 911 

34 Šňůra CMSM 5,7x1.5 volné m 45,00 12 546 

35 Šňůra CMSM 12,19x1.5 volné m 30,00 14 409 

36 KABEL CYKY 2x1.5 volné m 30,00 12 364 

37 KABEL CYKY 3x1.5 volné m 420,00 12 5 091 

38 KABEL CYKY 3x2.5 volné m 110,00 12 1 333 

39 KABEL CYKY 4,5x16 volné m 15,00 18 266 

40 KABEL CYKY 5x1.5 volné m 190,00 12 2 301 

41 KABEL CYKY 5x2.5 volné m 20,00 12 243 

42 KABEL CYKY 5x4 volné m 10,00 12 121 

43 KABEL CYKY 4x25 volné m 60,00 18 1 062 

44 HM 8 v cihelném zdivu ks 160,00 10 1 556 

45 HM 12 v cihelném zdivu ks 4,00 18 73 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 48 271 

ROZVODNICE RP-rozpis materiálu 

1 Ostatní spojovací a pomocný materiál bks 5,00 222 1 110 

2 WEIDMULLER svorka řadová WDU 2,5 ks 57,00 21 1 200 

3 WEIDMULLER svorka řadová WDU 4 
612 110 TZ budovy 

ks 29,00 26 741 

4 WEIDMULLER svorka řadová WDU 16 
612 110 TZ budovy 

ks 3,00 53 159 

5 WEIDMULLER svorka řadová WDU 35 ks 5,00 100 498 

6 CITEL SVOD.PREP.TNC 2+3 DS43VGS-230 ks 1,00 1 674 1 674 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 5 382 

ROZVODNICE RP-rozpis práci 

1 Montáž nad rámec ceníku 21M h 4,00 272 1 089 

2 Jistič 1F do 32APL ROZV ks 23,00 49 1 118 

3 Jistič 3F do 125APL ROZV ks 3,00 73 219 

4 Spínač 3F do125APL ROZV ks 1,00 145 145 

5 Spínací hod denní (týdenní) PL ROZV ks 2,00 170 339 

6 Schodišť automat PL ROZV ks 2,00 122 243 

7 Proudový chránič 4P do 63A PL ROZV ks 1,00 145 145 

8 Impulzní relé 1 F P L ROZV ks 10,00 170 1 697 

9 Přídavné zak. k jističům, stykačům, spínačům PL 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 97 97 

10 Svorka na DIN listu do 6mm PL ROZV 
612110 TZ budovy 

ks 86,00 24 2 089 

11 Svorka na DIN listu do 16mm PL ROZV ks 3,00 34 102 

12 Propojení ovládání - obtížnost 1 PL ROZV ks 2,00 583 1 167 

13 Nulovací přípojnice N/PE do PL ROZV ks 1,00 73 73 

14 Pojistkový odpoj, (odpínač) do 32A/3P PL ROZV ks 1.00 73 73 

15 Pojistkový odpoj, (odpínač) do 63A/3P PL ROZV ks 1,00 97 97 

16 Svorka na DIN listu do 35mm PL ROZV ks 5,00 56 280 

17 Revize oceloplechové rozvodnice ks 1,00 271 271 

18 Impulzní relé 2,3F PL ROZV ks 2,00 219 437 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 9 681 

ROZVODNICE RP 

1 Oceloplechová rozvodnicová skříň nástěnná ks 1,00 4 971 4 971 

2 Samolepicí schránka ks 1,00 86 86 

3 Bílá záslepka (RAL 9003), 55 modulů ks 1,00 377 377 

4 Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1 pól, len 6 kA ks 6,00 174 1 043 

5 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1 pól, len 6 kA ks 5,00 116 580 

6 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1 pól, len 6 kA ks 4,00 91 364 

7 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1 pól, len 6 kA ks 6,00 87 524 

8 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1 pól, len 6 kA ks 2,00 128 255 

9 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3 pól, len 6 kA ks 1,00 377 377 

10 Jistič, In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3 pól, len 6 kA ks 1,00 395 395 

11 Jistič. In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3 pól, len 6 kA ks 1,00 1 036 1 036 

12 Vypínač. In 125 A, Ue AC 230/400 V, 3 pól ks 1,00 1996 1 996 

13 Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, lne 6 kA, typ AC 612110 TZbudovy 
ks 1,00 1 066 1066 

14 Rozbočovací můstek, počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva zelená 
612110 TZbudovy 

ks 1,00 91 91 

15 Propojovací lišta, 3pól. Prov., průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, vývodů 19x3 ks 1,00 376 376 

16 Propojovací lišta, 3pól. Prav., průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, vývodů 19x3 ks 1,00 630 630 

17 Analogové spínači hodiny, In 16 A, Uc AC 230 V, 1xzap. Kontakt, denni program ks 2,00 896 1792 

18 Schodišťový spinač, In 16 A, Uc AC 230 V, 1xzap. Kontakt, časový rozsah 3 - 60 min ks 2,00 974 1 947 

19 Inpulzní relé, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt ks 10,00 455 4 545 

20 Inpulzní relé, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt ks 2,00 630 1261 

21 Napěťová spoušť, Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V ks 1,00 593 593 

22 Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, válcové poj. vložky 10x38, 3pól. ks 1,00 243 243 

23 Pojistkový odpínač, le 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, válcové poj. vložky 14x51, 3pól. ks 1,00 546 546 
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HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou 

Výr. přikaž číslo I 

1 
Varianta: 

Datum: 

Pozice Z a ř í z e n i - č i n n o s t Začleněni majetku Jed

notky 

Množ

ství 

Jednotková 

cena 

Celková 

cena 

24 Pojistková vložka, Un AC 400 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG ks 3,00 27 82 

25 Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG ks 3,00 34 101 

26 Instalační stykač, Ith 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt ks 2,00 638 1 277 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 26 555 

OSTATNÍ 

1 Náklady spojené s montáži elektro 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 15149 15149 

2 Revíze 
612110 TZ budovy 

ks 1,00 12 425 12 425 

Mezisoučet Kč 612110 TZ budovy 27 574 

Celkem ELEKTRO (bez DPH) Kč 261 302 

v TDMVtNi rULiuunu - instalace vcetne montaznino materiálu 

Orientační sekce • 1000/2000 plazící sekce 60m, výška patra 1000mm, rastr klecí 1000x1000 mm, volně stojící, s diagonálními 
výztuhami, složení ze systémových prvků 

1 Sloupek 1000/1000 mm 

Investice movitá 612210 

ks 48,00 5 285 253 680 
2 

3 

Nášlapná deska 1000 bez kontaktu 

Investice movitá 612210 

ks 46,00 1814 83 424 2 

3 Klečová stěna 1000/1000 

Investice movitá 612210 

ks 101,00 2 953 298 284 
4 Stěnové opery 

Investice movitá 612210 

ks 6,00 1405 8432 

5 Zajišťovací závlačka klečových stěn 

Investice movitá 612210 

ks 110,00 356 39113 
6 Vstupní a výstupní dveře 1000 samozavirací 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 6 318 6318 

Investice movitá 612210 

Překážky 

Investice movitá 612210 

1 Překážka dveře 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 5 808 5 808 
2 

3 

Překážka průlez bez kontaktu 

Investice movitá 612210 

ks 6,00 7 385 44 310 2 

3 Překážka průlez 
Investice movitá 612210 

ks 1,00 7 399 7 399 

4 

5 

Překážka plazící roura 2200 mm 
Investice movitá 612210 

ks 1,00 29 568 29 568 4 

5 Překážka otvírací dvířka 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 10 540 10 540 

6 Překážka posuvné dveře 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 11594 11 594 
7 Překážka válečková podlaha 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 26 425 26 425 

8 Překážka HO (horizontální půlená) 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 4 739 4739 
9 Překážka HU (horizontální půlená) 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 4 752 4 752 
10 Překážka HV (vertikální půlená) 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 4 228 4 228 
11 Překážka HD (diagonálně půlená) 1000 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 3 696 3 696 

12 Překážka mezipodlaha 

Investice movitá 612210 

ks 2,00 26 350 52 700 
13 Překážka šikmá podlaha 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 25 296 25 296 

14 Překážka skluzavka 

Investice movitá 612210 

ks 1,00 24 311 24 311 

Mezisoučet Kč Investice movitá 612210 944 618 

I 
1 Základní jednotka řídící pult - nastavitelná výška Investice movitá 612206 ks 1,00 190 080 190 080 

2 
3 
4 

Ridící počítač / pracovní stanice - pro řízeni všech procesů, zobrazení všech dat integrovaných přístrojů Investice movitá 612510 ks 1,00 52 850 52 850 2 
3 
4 

Obsluha prostřednictvím 2 dotykových monitorů DDM 513721 F Ks 2,00 10 560 21 120 

2 
3 
4 Kontrolní systém pozorovací - pro sledování a řízení kompletního výcvikového zařízení. Aktivace bezpečnostních funkcí Investice movitá 612206 ks 1,00 286 688 286 688 

2 
3 
4 

nouzovými tlačítky. Řízení integrovaných přístrojů. 

5 Kontrolní systém - Ergo - pro vyhodnoceni a protokolování výsledků cvičeni Investice movitá 612206 ks 1,00 169120 169 120 

6 

7 

Ctečka transponderů DDM 513721 ks 6,00 21 120 126 720 6 

7 Identifikační čip • ZSPM 513921 ks 15,00 422 6 324 

8 Sledování průlezů Investice movitá 612210 ks 6,00 5 270 31 620 

9 Sledování dveří Investice movitá 612210 ks 6,00 5 285 31 710 

10 
11 

Nouzové tlačítko Investice movitá 612206 ks 2,00 10 530 21 060 10 
11 Otočná žídle DDM 513718 ks 2,00 8 870 17 741 
12 Napojení náhradního zdroje (UPC) 612 110 TZ budovy ks 1,00 21 140 21 140 
13 Řízení žebříku Investice movitá 612206 ks 1,00 7 392 7 392 
14 Kontaktní spínač Investice movitá 612210 ks 12,00 984 11 806 14 

Systém měření teploty 

1 Zobrazení teploty na PC Investice movitá 612206 ks 1,00 21 120 21 120 

2 Čidlo teploty 612110 TZ budovy ks 2,00 3162 6 324 

Osvětlení 

1 

2 

Řízeni osvětlení na PC pro místnost 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10,0.11, 0.12 Investice movitá 612206 ks 8,00 7 392 59136 1 

2 Vypínač 612 110 TZ budovy ks 1,00 846 846 

Akustický systém 
1 Hovorové zařízení Interkom 10 hovorových míst Investice movitá 612206 ks 1,00 79 200 79 200 

2 Hovorová stanice pro místnosti 0.04, 0.06, 0.08, 0.09, 2ks pro 0.10 a 3ks pro 0.12 DDM 513706 ks 9,00 10 570 95130 
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Výr. příkaz číslo I Varianta: 

HSZ ÚO Rychnov nad Kněžnou Datum : 

Pozice Z a ř í z e n i - č i n n o s t Začlenění majetku Jed Množ Jednotková Celková 

notky ství cena cena 

1 
Video sledovací zařízení 

1 Ovládání kamer PC Investice movitá 612206 ks 6,00 8 456 50 736 
2 Otočná hlavice 612110 TZ budovy ks 6,00 15 840 95 040 
3 Řízení otočné hlavice Investice movitá 612206 ks 6,00 6 324 37 944 
4 Ochranný rám kamery 612110 TZ budovy ks 6,00 2 266 13 597 
5 
£ 

Držák otočné hlavice 612110 TZ budovy 
c-io i -i n T 7 k , i^,. . 

ks 6,00 
c nn 

2114 12 684 

0 

7 
Adaptér pro nasazeni termokamery 

Digitální video/audio - rekordér, 16-kanálový 
o iz n u \l budovy 

DDM 513706 

ks 

ks 

0,UU 
1,00 

33 345 

21 120 

200 O/U 
21120 

8 IR-kamera s LED - pro místnost 0.04,0.08,0.11,4ks pro 0.12,2ks pro 0.10 DDM 513706 ks 9,00 21 140 190 260 
9 Termokamera - pro místnost 4ks 0.12, 2ks 0.10 Investice movitá 612222 ks 6,00 40 480 242 878 
10 TFT-monitor22 DDM 513721 ks 3,00 9 802 29 407 

Orientační světla 

1 
2 

Orientační světla Investice movitá 612210 ks 6,00 2 464 14 784 1 
2 Spínač orientačních světel na PC Investice movitá 612206 ks 6,00 1 581 9 486 

Mezisoučet Kč 2175131 

Zamlžovaci systém 
1 Vyvíječ mlhy pro místnost 0.10 a 0.12 DDM 513707 ks 2,00 21 060 42120 
2 Řízení vyviječů mlhy přes PC-rozhraní Investice movitá 612206 ks 2,00 6 336 12 672 
3 Mlhotvorná kapalina Open Air ZSPM 513907 ks 2,00 2114 4 228 
4 Držák na stěnu pro umistěni vyvíječe mlhy 612 110 TZ budovy ks 2,00 4 224 8 448 

Topné zařízeni 
1 Žárová zóna 10 kW - místnost 0.08 612110 TZ budovy ks 1,00 63 240 63 240 
2 Regulece žárové zóny 10 kW PC Investice movitá 612206 ks 1,00 8 456 8 456 
3 Ochranný kryt k ochraně žárové zóny 612110 TZ budovy ks 1,00 10 530 10 530 

Ozvučovací zařízení 
1 Zvukové efekty na PC Investice movitá 612206 ks 2,00 5 255 10 510 

Světelné efekty 
1 Sada zářičů DDM 513718 ks 1,00 26 350 26 350 
2 Řízení světelných efektů přes PC-rozhrani Investice movitá 612206 ks 1,00 9 513 9513 
3 Zábleskové efekty Investice movitá 612206 ks 1,00 26 325 26 325 
4 Řízení zábleskových efektů přez PC-rozhraní Investice movitá 612206 ks 1,00 9 504 9 504 
5 Fire a Sound Box Investice movitá 612210 ks 1,00 95130 95130 

6 Řízení Fire a Sound Box přes PC-rozhrani Investice movitá 612206 ks 1,00 31 680 31 680 

Mezisoučet Kč 358 706 

1 Výcvikový prvek (Hot dooř) 612110 TZ budovy ks 1,00 158100 158100 

2 Řízení (Hot dooř) přes PC rozhraní Investice movitá 612206 ks 1,00 21 140 21140 

3 Figurína 80 kg - anatomicky správně rozložená hmotnost, plátno figuríny je 2x prošité Investice movitá 612212 ks 1,00 44 226 44 226 

4 Figurina 70 kg - anatomicky správně rozložená hmotnost, plátno figuríny je 2x prošité DDM 513712 ks 1,00 33 574 33 574 

5 Televizor 55 palců místnost 0.04 DDM 513706 ks 1,00 36 995 36 995 

6 Výcvikový prvek - kouřotěsná klapka 612 110 TZ budovy ks 1,00 52 800 52 800 

Mezisoučet Kč 346 835 

1 Běžecký pás 
Investice movitá 612212 

ks 1,00 305 660 305 660 

2 Nekonečný žebřik s PC-rozhranim Investice movitá 612212 ks 1,00 365 722 365 722 

3 Kladivo s PC-rozhraním 

Investice movitá 612212 

ks 1,00 145 314 145 314 

Mezisoučet Kč Investice movitá 612212 816 696 

Celkem VYBAVENÍ POLYGONU (bez DPH) Kč 4 641 986 

2 e. ?ntí> 

Safetech Pn > s.r.o. 
HáioÚDL6Q 

3 . 8 . 2 0 1 8 StllíňlQ??72 353 94, DIČ: CZ27235394 Po l ygon -výkaz výměr_signedLD.x ls VZT 1 (A) 



HARMONOGRAM PRACÍ -Úprava polygonu - Solnice Kvasiny - UV 469/2017 


