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SMLOUVA O DÍLO 1148 / 16 / 06 / PO 

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL: 

název Fakultní nemocnice Plzeň 

sídlo Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99 

IČ 00669806 

DIČ CZ00669806 

zápis 

(evidence) 

 

číslo účtu 33739311/0710 

Telefon 377 402 219 

e-mail stovicekv@fnplzen.cz 

fax  

vyřizuje Vladimír Šťovíček 

 dále jen objednatel 

ZHOTOVITEL: 

firma Omega elektro Plzeň, s.r.o. 

sídlo Dlážděná 30, 301 00 Plzeň 

IČ 00670855 

DIČ CZ00670855 

zápis 

(evidence) 

V obchodním rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Plzni, oddíl   C, vložka 4910 

číslo účtu 0722960329/0800 

Telefon 377 828 237, 602 258 872 

e-mail oep@volny.cz 

fax  

vyřizuje Ing. Milan  Zapletalík 

 dále jen zhotovitel 

Objednatel a zhotovitel (společně dále také jen smluvní strany) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli ve smyslu ust. § 

2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na uzavření této smlouvy o dílo: 

Název DÍLA: FN PLZEŇ BORY CVS - NAVÝŠENÍ VÝKONU – měření a regulace 

DÍLO (předmět 

 a rozsah): 

 

Realizace měření a regulace pro centrální výměníkovou stanici v areálu FN Plzeň Bory v rozsahu cenové 

nabídky zhotovitele č. č.151-16-1 z 18.července 2016 

MÍSTO realizace 

díla: 

Fakultní nemocnice Plzeň – areál Plzeň Bory 

TERMÍN realizace 

díla: 

zahájení díla:  1.11. 2016    

dokončení díla:  31.12. 2016  

KONTAKTNÍ 

osoby: 

- za zhotovitele: ve věcech smluvních:    Ing. Milan Zapletalík  - jednatel (mobil: ) 602 258 872 

                          ve věcech technických včetně předání díla: p.Josef Aubrecht - technik (mobil: ) 602 240634 

 

 - za objednatele: ve věcech smluvních: MUDr. Václav Šimánek Ph.D. – ředitel 

    ve věcech technických včetně převzetí díla: Mgr. Vladimír Šťovíček  (mobil: )  603 385 718                       

CENA díla: 

 

- ve výši  89 616,-  Kč bez DPH (DPH bude účtována dle platného znění zákona) 

PLATEBNÍ 
podmínky: 

- fakturace:  

. konečná fakturace: cena díla po dokončení  

- splatnost:  faktura bude splatná do 30 dnů od data vystavení faktury (daňového dokladu)  

ZÁRUKA: - na provedené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku v trvání 24 (slovy dvacet čtyři) měsíců od 

dokončení díla, na montážní práce v délce 60 měsíců  

- pro uplatnění práv objednatele ze záruky je nutná bezodkladná písemná reklamace, na jejímž základě 

dojde k sepsání písemného protokolu, a pokud zhotovitel reklamaci uzná, je povinen vady odstranit 

v termínu dohodnutém v protokolu o reklamaci  

BEZPEČNOST 

a ochrana zdraví: 

- zhotovitel bude dodržovat své povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci, z předpisů o protipožární ochraně, ekologických předpisů a předpisů nakládání s 

odpady 

POVINNOSTI 
objednatele: 

- před shora uvedeným datem zahájení provádění díla předat zhotoviteli: veškerou nezbytnou dokumentaci, 

zajistit stavební připravenost, umožnit zhotoviteli vstup a příjezd na staveniště a provádění díla, 

- zajistit přípojky energie 220 V 

- v případě potřeby zajistit prostor pro uložení odpadu (kontejneru) v blízkosti staveniště 

- poskytnout zhotoviteli další nezbytnou součinnost, 

- dokončené dílo od zhotovitele převzít, 

- zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu s dohodnutými platebními podmínkami 

PRODLENÍ 
objednatele: 

- při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla (dílčí faktury či konečná faktura) je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 

objednatele 
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POVINNOSTI 
zhotovitele: 

- zhotovitel je povinen: 

1. po převzetí díla objednatelem bez zbytečného odkladu vyklidit staveniště a odstranit případné odpady 

vzniklé při provádění díla zhotovitelem,  

2. vést o provádění díla stavební deník, 

3. pověřovat prováděním díla své zaměstnance či subdodavatele v souladu s právními předpisy 

PRODLENÍ 
zhotovitele: 

objednatel je oprávněn uložit smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 

- s lhůtou ukončení díla ve dnech stanovenou ve smlouvě, smluvní pokuta činí 0,05% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení 

- s odstraněním vad proti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a 

převzetí díla, smluvní pokuta činí 0,01 % z celkové ceny díla za každou vadu a den 

prodlení 

 

OSTATNÍ 
ujednání: 

- termín dokončení díla se prodlužuje o tyto doby: 

. o dobu prodlení objednatele zajistit stavební připravenost k provádění díla, 

. o dobu trvání překážek bránících zhotoviteli v provádění díla (včetně překážek způsobenými 

v souvislosti s touto akcí jinými zhotoviteli), 

. o dobu trvání klimatických podmínek nevhodných k provádění díla  

- právo zhotovitele na náhradu škody vzniklou prodlením objednatele se zajištěním stavební připravenosti 

existencí překážek provádění díla tím není dotčeno 

- zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně a dílo bude převzato na základě předávacího 

protokolu 

- v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat 

kvalifikaci subdodavatele, a to i v případě změny subdodavatele 

- kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za měsíc 

 

ZÁVĚREČNÁ 

ujednání: 

- v ostatním upravuje vzájemná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele občanský zákoník (zákon č. 

89/2012 Sb., zejména ust. § 2586 a násl.) 

PŘÍLOHY: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem jako cenová nabídka č. 

č.151-16-1 z 18.července 2016 

Prohlášení zhotovitele – souhlas se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na obsahu této smlouvy o dílo se bez výhrad shodly po předchozím projednání jejího 

obsahu, svobodně, vážně, srozumitelně a určitě, ne v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a je v souladu 

s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem, což stvrzují svými podpisy: 

v Plzni dne:   v Plzni dne:   

objednatel: 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

MUDr. Václav Šimánek Ph.D.  

Ředitel FN Plzeň 

zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Ing.  Milan Zapletalík 

Jednatel společnosti 

 


