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Smlouva o dílo na akci „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava plynové přípojky na DM Fugnerova".

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 494883.62, Datum Od: 27.7.2018, Datum do: 14.9.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 003127, 
ORJ: 0000008001, ORG: 0001810140000 POL: 5171 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018B7ZC
Smlouva o dílo

ID:119304
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava plynové přípojky na DM Fugnerova“

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

K podpisu smlouvy pověřen:

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

Tel./fax 

IČO :

Bankovní spojení: 

číslo účtu:

(
Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro 
oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Jiří Lukáš

564 602 362 / 564 602 433 

708 90 749 

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

Osoba oprávněná vykonávat TDS 

tel./e-mail:

IČO :

DIČ :

Bankovní spojení: 

číslo účtu :

zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým - 
jednatelé

Ing. Jaroslav Brodil 

Milan Kruml 

Pavel Ranecký 

605 218 036 

62028081 

CZ62026081

Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou 

2792220237/0100

Vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7007
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V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní sírar\ 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbyu. 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinností dojde ke škodě, zavazí^ 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od 
výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není 
Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ČZA v Humpolci, střední 
škola - Oprava plynové přípojky na DM Fugnerova a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „ČZA v Humpolci, střední škola - 
Oprava plynové přípojky na DM Fugnerova", vypracované projekční kanceláří Ing. Aleš Janoušek, 
Křemešnická 2299, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45032343. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu 
díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu 
díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
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U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve 
třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného 
provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, 
přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou 
cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do 
okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění 
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození 
stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), 
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným 
v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení 
formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou 
určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových ceň 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky 
nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 10 kalendářních dnů před termínem dokončení díla 
uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu 
dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a 
požadavek bude oznámen nejméně 20 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost
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prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s o* 
obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla z důvodů objektivně nepředvídaný 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezv 
bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované část\ 
díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu 
souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu 
stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto 
ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 
něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této 
smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel 
hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový 
poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění 
a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s 
tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15 dnů 
po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu, bude 
respektovat provoz uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení 
harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a 
zhotovitel je povinen se jimi řídit.
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3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: ČZA v Humpolci, střední škola, okolí budovy DM

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad)

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději:

Fugnerova 

27. 7. 2018 

14. 9. 2018

3 4 7ermíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto

případech:
3 4 1 přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem 
(např. archeologický průzkum),

3 4 2. provádění prací brání důvody na straně objednatele, nebo

3 4 3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací 
před dokončením díla jako celku.

3.5. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 5 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli 
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo 
v zápisu o předání a převzetí staveniště

. provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklízení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

. jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem

. zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v 
přiměřeném rozsahu,

. zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřen 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pp 
předpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději c,. 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidl-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpeč 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 drnu 
od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1, Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze 
v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v 
souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena 
včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 408 994,73 Kč

DPH 21 %: 85 888,89 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 494 883,62 Kč

slovy : čtyřistadevadesátčtyřitisícosmsetosmdesáttři 62/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které
nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku 

víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí 
k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak 
bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve 
kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový 
list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Stránka 6 z 16



5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány po dokončení díla včlenění dle požadavků obiednateí* 
Faktura bude vystavena do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Výše fakturované 
odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci ktetó budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - sou^s!

Objednatel oprávněn^ fakturu vrátit k přepracování ^ uvedeni zjíštěnýcT^edostatků^Nov^íhůta

splatnosti pak plyne az po doručeni opraveného dokladu. ' a nuta

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o
provedeném množství, projedná,, zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení ze kterého „oL 
zápis s uvedením důvodů obou stran. ’ ereho pondi

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla Zbývajících min w
k'T fl“ŽÍ T- ZáddrÍnédlUdh 7'aCen0 * 3°“ dnŮ P° Pfedáni a I*"™" hotového díla bez vad a 
nedostatku. V případe, ze dilo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstraněni poslední vady nebo nedostatku. dnu

5 5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli 
pricemz dnem doručen, se rozum, den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele úhrada za Plněn, z teto smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitile, který je sprtvcem 
dané (finančním úřadem) zverejnen způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu usTanoveníTofi 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněn, pozdějších

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoven, § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plněnToňmo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení př sZé 
časti smluvní ceny rovnající se vysi DPH fakturované zhotovitelem P lslusne

5.6 Kromě povinných náležitost, je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech 
fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „CZA v Humpolci, střední škola - Oprava plynové přípojky na DM FugneZa" 

Faktura, která bude vystavena po předáni a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě v«e uvedených nalezkost, obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dte So 
smlouvy. Soupis bude obsahovat vyčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla dat* „JIT
z^ného^^6 ° DPH' CSny VČ‘ DPH 3 rekapÍÍUlad d0Sud bacených vyfakturovaných částek včTtnl

5J. V případe, ze objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy je objednatel onrávnčn 
vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodleni trvat kratší dobu bude sankce úftována^“vTodlenf'6"'- SPla,n0S‘ ČáSt6k Sm'UVníCh PPkP*JS 30 « *» *«*ní vyúSí

5.3 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývajíc, z vyúčtovaných smluvních pokut 
mohou byt vzajemne započteny vuc, pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena Za provedene prače, kterou je objednatel povinen uhradit. J cena za
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6. Stavební deník, kontrolní dny
6 1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 

ředpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést 
stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6 2 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6 3 zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
ráče provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu 
rovádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené
právními předpisy.
6 4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.

6 5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů.

6 6 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy.

6 7 pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o 
častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud 
nebude dohodnuto jinak.

6 8 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a 
dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6 9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován 
zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla
7 1 převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření 
požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, 
jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
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seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich 
pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 
požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení 
této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci 
autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat 
žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 
technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 
dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad 
nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a 
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,™ 
datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

ř,9. . Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 
)řechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese 
:hotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech 
irčených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a 
rovedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel 
i povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i 
pakované). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
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rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad ber ,,, ^však v terminu stanoveném stavebním úřadem. zbytečného odkladu, nejpo**,

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto 
se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické je 
oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo 
resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu 
Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením 
smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a 
obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci 
technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné
škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. Aleš Janoušek, Křemešnická 2299, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45032343

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na 
zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto 
povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a 
nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, 
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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8 9 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů 
před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8 10 pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li
tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a
prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na 
tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8 11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
doložit Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na 
vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8 12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8 13 Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz 
neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8 14 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 
jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních
předpisů.

8 15 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím 
poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8 16 Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8 17 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné 
nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8 18 Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro 
provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí
materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na 
své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

3 19 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
ssobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
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8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatelpřípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo maietek f ' v nezbytné nutným 
zhotovitele. Rozumí se tlm především, že objednatel provedenebo inak fa“’ 3 to "a 
šástí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatřeni anod' 'r ,prmeden' některých 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na ván u- Takovym,° zasahem do
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovv 7á„h @ P°kynu obÍednatele nejsou 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy rovněž nezbavuje zhotovitele

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou která má nrn - .zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných 21 M^riminl f>°dte 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vp . , 0 vykonu Povolání
prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz ČI. 1 Smlouvy (osoba pocené '

8,2Z Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv ,o změnách smlouvy. a ky ke smlouvě či rozhodovat

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouw a w Kbude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastni! , Vyj a 2e po dobu záruční doby
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé Ustanovení $ předpisy' Příslušnými
ujednáním dotčeno. M Ustanoven, § 2630 občanského zákoníku není tímto

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustrannéhopokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít ^ °k°IU ° předání a Převzetí díla,

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu do ktemu nhi0Hn^ivady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těcMo^n ^ ^ UŽ'Vat pro 
dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy Pnpádech běží pak dále ode

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto .záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté vtrobnzm na- ' > . ni vysíavuJe samostatný
béhu záruční doby v léchlo případech jě shodntsTiS běh "h 24 měs“ p°«tek
této Smlouvy. V P aíkem behu obecné Zruční doby dle odst. 9.2.1.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení .termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstranil fPISemně 02námíř 
reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednateli Jtam °h,6dU 09 Í0 Zda
pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace O tomtn náct ane vady nejpozději do
bude potvrzen osobami zastupujícími smluvn^t^^ který
těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodni - - ' kych' ^ak,ady na odstranění 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani ° opravn®nosti, nese zhotovitel, 
objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k iiné dohndé o , dnu po obdržení reklamace 
oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním iínou o rmmU odstranéní vad> J'e objednatel
zakoupit, vyméni, vadnou či neúplné funkčni T Pr0S,fe“
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování Kí° vznikle nakfady je zhotovitel

Stránka 12 z 16



g fj Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 
pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, 
nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to 
až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k 
jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční 
část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se 
strany jinak.

gg o odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující 
smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je 
zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9 10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce 
vztahuje.

10. Pojištění díla
10 1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

I0.2. Doklady o pojištění

iq 2 i Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 
lojistné.
q 2 2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

0 3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

3 3 1. Při vzniku pojistné událostí zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

) 3 2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
(účinnost, která je v jeho možnostech.

14 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a 
každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,0 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,0 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 
14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,0 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého 
díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,0 Kč za každý den prodlení.
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i 
započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené 
době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,0 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o 
prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
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12.1.15. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 
nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o 
tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou 
stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí 
objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů 
od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a 
splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 
zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv.
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13.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpis*, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Smlouva do 3 měsíců od 
jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Ledči nad Sázavou dne: .... V Jihlavě dne:

Ing. Jaroslav Brodil 

jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
01
CZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

KSO:
Místo: Humpolec

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
AT0S’ SP°L s r-°- Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou 

Projektant:
ing.Aleš Janoušek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.6.2018

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

CenasDPH

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Základ daně 
408 994,73 

0,00

v CZK

408 994,73

Výše daně
85 888,89

0,00

494 883,62

T O Y' sp'-n-l- s r.O. 

HUScV'NAM 139 (6)
vmwfMIC C262028081



Mod:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

/^řTULACE A
01

ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Humpolec Datum:

Kraj Vysočina Projektant:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

27.06.2018 

ing.Aleš Janoušek

j Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 408 994,73 494 883,62

00 VRH 76 750,00 92 867,50 STA

01-1 S.O. 01.1
část

- Přípojka plynu, HUP a OPZ - stavební 131 826,52 159 510,09 STA

01-2 S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ 80 600,00 97 526,00 STA

02
03

S.O- 01.2
S.O. 01.3

- Vystrojení pilíře
- Pilíř

60 049,76 
59 768,45

72 660,21
72 319,82

STA
STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova 

Objekt:

00 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
ing.Aleš Janoušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní' 76 750,00 21,00% 16 117,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 867,50
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REKAPITULACE CLEMENS SOUPISU PRÁČ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
00 - VRN

Místo: Humpolec

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám.139, Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 4

Datum:

Projektant:

27.06.2018 

ing.Aleš Janoušek

Cena celkem [CZK]

76 750,00 

76 750,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
00 - VRN

Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: ing.Aleš Janoušek
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 75 750,00

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 76 750,00

1 K 0101

vesKere naKiady a činnosti související s vyDudovamm, provozem a tiKviaaci 
staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění 
staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 
vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových 
komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oploceni, výstražné značení, 
přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejích dodávky, montáže, údržby a 
demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek
nřklušnvrh lířarin

kpl 1,000 47 000,00 47 000,00

2 K 002-006
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi 
(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 0505

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích 
kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, 
doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidací odpadů, návody k obsluze, 
kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K

K

0601
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a 
plnění.

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 0603

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu. Omezení vlivu 
stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a 
technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení 
manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.

kpl 1,000 6 750,00 6 750,00
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PC Typ

7 K

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

002-303

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), 
technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající 
technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, omezení prašnosti v době 
bouracích prací a přesunu sutí), zajištění přístupu a příjezdu do sousedních objektů 
zajištění konstrukcí a technologií proti poškození.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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Krycí list soupisu

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova 

Objekt:

01-1 - S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

ing.Aleš Janoušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 826,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 826,52 21,00% 27 683,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 510,09
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REKAPITULACE CLENENS SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
01-1 - S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ - stavební část

Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám.139, Ledeč nad Sázavou

Projektant: ing.Aleš Janoušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 826,52

HSV - Práce a dodávky HSV 131 826,52
1 - Zemní práce 64 504,71

4 - Vodorovné konstrukce 10 699,89

5 - Komunikace pozemní 32 039,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 696,82

997 - Přesun sutě 18 548,90

998 - Přesun hmot 2 336,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
01-1 - S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ - stavební část

Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

Projektant: ing.Aleš Janoušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 131 826,52

D HSV Práce a dodávky HSV 131 826,52
D 1 Zemní práce 64 504,71

1 K 113107023
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 13,100 870,60 11 404,86 CSÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 
běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až 
-7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použit i pro odstranění dlažeb uložených 

PSC do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 
Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných 
ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 
3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny - 
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 
individuálně.

VV OPZ-STL
VV 7,8 7,800
VV OPZ-NTL
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tfč Typ Kód Popis MJ Množství'
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV
VV

5,3
Součet

5,300
13,100

2 ! K 113107043
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 13,100 523,80 6 861,78

..............

CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podklodu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 
běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až 
-7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použit i pro odstranění dlažeb uložených 

PSC do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 
Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných 
ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 
3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny - 
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 
individuálně.

3 K 113154233
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky m2 15,800 67,80 1 071,24 CS ÚRS 2018 01
vrstvy 50 mm

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 
katalogu, b) očištěni povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 
měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, stoupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 
obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6.
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 25O mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod.

OPZ-STL
9,4 9,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV NTL
VV 6,4 6,400

VV Součet 15,800

1 4 K 121101101
I i '

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
I upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 3,880;

|

104,001
i

403,52 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pňp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

PSC a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasně skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . O- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu.

VV STL
VV 3*0,2 0,600
VV OPZ-STL
VV 13,4*0,2 2,680
w OPZ-NTL
VV 3*0,2 0,600
VV Součet 3,880

5 i K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a

m3 10,728 309,50 3 320,32 CS ÚRS 2018 01
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Kód Popis MJ
Cenová

soustavaTyp

PSC

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu.

VV STL
vv 2*1,5*1,5 4,500
VV OPZ-STL
vv 2*1,5*1,5 4,500
VV OPZ-NTL
vv 1,2*1,2*1,2 1,728
vv Součet 10,728

6 j K '.132201201
L . 1.....J........... ...........

I Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 i

m3 14,208 469,00 6 663,55 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

PSC a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě pří jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro híoubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV OPZ-STL
VV 7,8*0,8*0,76 4,742
VV 6,7*0,8*0,96 5,146
VV OPZ-NTL
vv 5,3*0,8*0,75 3,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 1,5*0,8*0,95 1,140
vv Součet 14,208

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
CS ÚRS 2018 017 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 24,936 96,00 2 393,86

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdivá cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

PSC pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od O do 2,5 m, od O do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním.

VV 10,728 10,728
VV 14,208 14,208
VV Součet 24,936

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
8 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 9,376 294,50 2 761,23 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . O-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

9 K 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 7,800 1 300,00 10 140,00 CSURS 2018 01
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/Č Typ Kód
,, „ , J.cena ,, Cenová

Popis MJ Množství rCena celkem [CZK]
[CZK] soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedeni podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhozeni z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz, též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 16220-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 16220-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku, 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu-1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek.

10 K 175101201
Obsypání objektů původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo j
materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv m3 24,936 671,70 16 749,51 CS ÚRS 2018 01
míru zhutnění bez prohození svpaniny i I
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PČ Typ Kód

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10- 
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypáni ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valú nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20- 
1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 
Rozprostření a urovnání arnice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, 
kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, 
oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, b) rozpojení dle čí. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od 
celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

vv 10,728 10,728
vv 14,208 14,208
vv Součet 24,936

11 K 181151113
Úprava zrnitosti zemin pláně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše 
do 500 m2 v hornině tř. 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 19,400 53,10 1 030,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozpojeni balvanů průměru do 300 mm těžkou zemní frézou na balvany o 
průměru max. 100 mm (např. před následnou úpravou zemin hydraulickými pojivý). 2. Ceny-1153 
až -1155 a -1253 až -1255 jsou určeny pouze pro horninu tř. 5, u které geologický posudek stanoví, 
že je tato hornina vhodná pro použití těžké zemní frézy. Pokud není možné těžkou frézu použít, 
ocení se tato práce individuálně.

vv STL
vv 3 3,000
vv OPZ-STL
vv 13,4 13,400
vv NTL
vv 3 3,000
vv Součet 19,400

12 K 181301103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 19,400 70,70 1 371,58 CSÚRS 2018 01
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,;řČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162.0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá.

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

STL
3
OPZ-STL
13,4
NTL
3
Součet

3,000

13.400

3,000
19.400

13 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití roštím vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1: jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně.

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,800 | 118,40 213,12 CS ÚRS 2018 01 '
VV 6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

Vodorovné konstrukce
|lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného
' těženého 0 až 4 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích.

VV STL
VV 2*1,5*(0,1+0,1+0,2)
VV OPZ-STL
VV 15* (0,1+0,1+0,2)
VV OPZ-NTL
VV 6,8*0,8* (0,1+0,1+0,2)

D_ 4
15 | K I451572IH

__L _

PSC

9 376',

1,200

6,000

2,176

__ ___  __________10 699,89 _____ _____

1 141,201 10 699,89les ÚRS 2018 01 I1 I
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vv Součet

D 5

i 16 | K [566901133

PSC

Komjjnikacejoozejrmí__ __  _ _ __
[Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením
l^zjwtněnjmjtěrkodrtí d. 200 mm_______________________ _ _ _____

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspraveni podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 
(předepíše-!) je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použit v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

VV OPZ-STL
VV 6,2
vv OPZ-NTL
VV 4,2
VV Součet

17 K í566901141 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
__ a zhutněním kamenivem_hrubým d[ceným_U._100 mm____

PSC

U8 | K :566901161

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použit v rámci výstavby nových inženýrských síti. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

(Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
}a zhutněním obalovaným kamenivem ACjMOKJJL J00_mm__ ____

PSC

19 I K (572340111

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.

I Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
| asfalto^mJietonem^COjABJ^ pojzhutněnrtL přes JO doJO mm_______________

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné 
(předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských síti. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 

PSC cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru
cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se 
oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného 
obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo 
krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV OPZ-STL
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MJ

9,376

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

m2 l 10,4001 283,60)

32 039J1
2 949,44 CS ÚRS 2018 01 [

: i

6,200

4,200
10,400

m2 | 10,4001 168,30 j 1 750,32)CS ÚRS 2018 01

Im2 I 10,4001 867,20'I ' 9 018,88 [CS ÚRS 2018 01
"li

m2 ! 15,800j
r

526,70'l 8 321,86'CS ÚRS 2018 01



,.fČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv 9,4 9,400
vv NTL
vv 6,4 6,400
vv Součet 15,800

20 , K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 ^
asfaltovým betonem AGO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

10,400 768,90 7 996,56 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé í dočasné 
(předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 

PSC cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru
cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se 
oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného 
obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo 
krytu části C 01 tohoto katalogu.

21 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

m2 15,800 8,85 139,83 CS ÚRS 2018 01

22 K 599141111 Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 26,200 71,10 1 862,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 
souboru cen 567 1 . * . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na 
vyčištění spár.

vv OPI

VV 15,6 15,600
vv NTL
vv 10,6 10,600
vv Součet 26,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 696,82

23 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
i

m
___

26,200 141,10 3 696,82 CS ÚRS 2018 01
_______

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

vv OPZ-STL
vv 15,6 15,600
vv OPZ-NTL
vv 10,6 10,600
vv Součet 26,200

D 997

24 ; K 1997221551

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
'sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

18 548,90
11,926! 50,901 607,03 ICS ÚRS 2018 01
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PC Typ Kód Popis

PSC

25 K i 997221559

PSC

VV
vv

26 K 997221845

PSC

vv

27

vv
vv

K 997221855

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

Vodorovná doprava suti bez naložení, are se složením a s hrubým urovnáním Příplatek, 
jk ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ____

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen),

II, 926*34 
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započitán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

4,14

2,022
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998

28 ! K 998225111

PSC

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
|živičnýrnjjopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu______
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

405,484 11,30 4 581,97|CS URS 2018 01

405,484
405,484

t 6,162 560,00 9 612,72 CS ÚRS 2018 01

t

4,140
2,022
MÓ2.
5,764 650,101 3 747,18 CS URS 2018 01

2

76,80

336,49 _

2 336,49'CS ÚRS 2018 01t 30,423



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova 

Objekt:

01-2 - S.O. 01,1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2018

Zadavatel: iČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
ing.Aleš Janoušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
80 600,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
16 926,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 97 526,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
01-2 - S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

Datum: 27.06.2018

Projektant: . ., - . - .ing.Aleš Janoušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M- Práce a dodávky M

80 600,00

80 600,00
23-M - Montáže potrubí 0,00
23-M 01 - STL plynovodní přípojka- dodávka + montáž 14 080,95
23-M 02 - OPZ-STL (včetně HUP v zem.provedení) 43 389,45
23-M 03 - OPZ - NTL - dodávka+montáž 23 129,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
01-2 - S.O. 01.1 - Přípojka plynu, HUP a OPZ

Místo: Datum: 27.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: ing.Aleš Janoušek
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

i... '.
i PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem gg 60o?go

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

d M Práce a dodávky M 80 600,00
d 23-M ' Montáže potrubí 0,00

D 23-M 01 STL plynovodní přípojka- dodávka + montáž ________  _ _____________ 14 080,95

1 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. 
stěny 5,8 mm

m 0,500 362,70 181,35

2 M 230-0? Trubka PE 100 SDR 11 063x5,8 m 0,500 364,00 182,00

3 K 230201106 Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl stěny 3,2 mm kus 4,000 1 131,00 4 524,00

4 M 230-02 Stopíovací tvarovka FSS včetně víčka kpl 1,000 1 495,00 1 495,00

5 M 230-03 Redukce ocel DN40/DN50 kpl 1,000 1 599,00 1 599,00

6 M 230-04 Zemní přechodka PE D63/ocel DM50 kpl 1,000 1 924,00 1 924,00

7 K 230-81 Trnování na potrubí DN40 kpl 1,000 925,60 925,60

8 K 230-91 Revize přípojky kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

9 K 230-92 Tlaková zkouška na přípojce kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

D 23-M 02 OPZ-STL (včetně HUP v zem.provedení) 43 389,45

10 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. 
stěny 5,8 mm

m 16,500 362,70 5 984,55

11 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. 
stěny 5,2 mm

m 12,000 417,30 5 007,60

12 M 230-01 Trubka PE 100 SDR 11 D63x5,8 m 16,500 364,00 6 006,00

13 M 230-011 Trubka PE 100 SDR 17 D90x5,2 m 12,000 442,00 5 304,00

14 M 230-019 Hekaplast R 90/75 m 3,000 180,70 542,10

15 M 230-031 Signální vodič CYY 4 m 20,000 32,50 650,00
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pt Typ Kód

16 M \230-032 

| 17 [ K [230205242

! 18 I M 1230-033 

\ 19 \ M j230-034 

í 20 j M i 230-035 

\ 21 \ M ',230-036 

22 ' AI [230-037 

I 23 [ M 230-038 
[ 24 \ M '230-071 

) 25 j M \230-072 

',26 \ M ,230-073 

\ 27M [230-074 

28 j K |230-91 
! 29 | K [230-92

Popis

Výstražná folie

[Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, 
'tl.stěny 5,7mm 
\Elektrokoleno PE-HD D63-90st.

Kulový kohout R950-2" vč.montáže 

]ISIFLO sroubeni s vnějším závitem 063x2", vč.montáže 

' ISIFLO vsuvka podpůrná 63, vč.montáže 

'ISIFLO objímka DS 63, vč.montáže 

JPlastová záslepka signalizačního vodiče 

i Uzavírací kohout GF D63, vč. montáže 

'Zemní teleskopická souprava, vč.montáže 

Betonová deska pod poklop, vč. montáže 

Poklop hydrantový velký Y4522, vč. montáže 

[Revize přípojky 
[Tlaková zkouška na přípojce

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
m i 20,000........... ......... I 32,50 ) 650,00 '....................................... i.

I

kus !
i

1,000 929.50l
i 929,50 I

I
ks 1,000; 665,60 665,60

I
Il

ks \ 1,000 \ 2 054,00 [ 2 054,00 \ I
I

ks I 1,000 1 306,50 1 306,50 ; '
.9 í r.000 1 209,00 1 209,00 i

ks [ 1,000 i 1 443,00[ 1 443,00 l
ks \ 1,000 \ 283,40 [ 283,40 J I

ks ; 1,000 2 095,60 [ 2 095,60 [

ks 1,000 | 3 250,00 [ 3 250,00 \ 

1 690,00

'
I

ks /,000 I / 690,00 I
i

ks | í,000I 1 068,60 j 1 068,60 [ lI
kpl 1,000 1 950,00 1 950,00 i I

__ kpl__ | 1,000[ 1 300,001 1 300,00} lI

! 30 
i___
[3í

|J2_ 
í 33_t

Íil

' _36_
i 37
j-------
I 38l----
I 39

D 23-M 03
[....i......._'' __

K [230205035

M [230-0/2 
M \230-019 

M ',230-031 

^ M \230-032

\ K [230205242

[ M í230-0331 

[ M [230-0351

OPZ - NTL - dodávka+montáž
[Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl.
[stěny 4,6jtiít> ________
[ Trubka PE 100 SDR 11 D50x4,6

23 129,60

—t-
iHekaplast R 90/75 

Signální vodič CYY 4 

| Výstražná folie

IMontáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, 
[tt-stény 5,7jnm
\Elektrokoleno PE-HD D50-90st.

M )230-0361

40

41

42

43

44

M '230-0371 
M ^230-038 

K |230201106 

M [230-02 

M [230-03 
M [230-041

J ISIFLO sroubení s vnějším závitem 050x614", vč. montáže 

\lSIFL0 vsuvka podpůrná 50, vč.montáže 

USIFLO objímka DS 50, vč. montáže 

jPlastová záslepka signalizačního vodiče

[Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl stény 3,2 mm 

iStoplovací tvarovka FSS včetně víčka 
}Redukce ocel DN40/DN50

m | 1,000 i
I

338,00 338,00]
I

9,000 286,00 2 574,00 j

m 3,000 180,70 542,10

m [ 10,000 r 32,50 325,00

m 10,000 32,50 325,00
I

kus 1,000
I

929,50 929,50

ks.. . . . . . . . . . . . . . . 4. 1,000 637,00 | 637,00

ks 1,000 1 193,40 1 193,40

i Zemni prechodka PE D50iocel DN40

ks

ks

ks

kus

kpl

kpl

kpl

1,000 ^ 1 155,70

1,000 | 

1,000 [ 
4,000j

1 155,70

1,000 
1,000 j 

1,000 \

1 316,90 

283,40 

1 131,00 

/ 495,00J 
1 599,00 i 

1 716,00 i

1 316,90 

283,40 

4 524,00

f 495,00

1 599,00 

1 716,00

45 1 K ,230-81 íTrnováni na potrubí DM40 i kPL ; 1,000 925,601 925,60[
46 , K 230-911 [Revize nového úseku i kpl , 1,0001 1 950,00( 1 950,00
47 K !230-921 Tlaková zkouška nového úseku kpl ! 1.0001 1 300,00[ 1 300,00
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Krycí list soupisu

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova 

Objekt:

02 - S.O- 01,2 - Vystrojení pilíře

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol, s r,o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
ing.Aleš Janoušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 049,76

DPH základní
snížená

Základ daně
60 049,76 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
12 610,45 

0,00

CenasDPH v CZK 72 660,21
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REKAPITULACE CLENEN! SOUPESU PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
02 - S.O- 01.2 - Vystrojení pilíře

Místo: Datum: 27.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

Projektant: . ~ , - ,ing.Aleš Janoušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 049,76

PSV - Práce a dodávky PSV 42 109,76
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 41 017,76

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 092,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 940,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
02 - S.O- 01.2 - Vystrojení pilíře

Místo: Datum: 27.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: ing.Aleš Janoušek
Uchazeč; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství
J.cena

ICZK1
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

60 049,76

d PSV Práce a dodávky PSV 42 109,76
D 723 ________Zdravotechnika - vnitřní plynovod 41 017,76

i K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 2,000 442,00 884,00
2 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 3,000 474,50 1 423,50
3 K 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 1.000 582,40 582,40

4 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
57x3,2 mm m 1,000 581,10 581,10

5 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D
89x3,6 mm m 6,000 876,20 5 257,20

15 K 733124115
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek híadkých
kováním DN 40/25 kus 1,000 627,90 627,90

14 K 733124124 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých 
kováním DN 100/65 kus 1,000 1 677,00 1 677,00

9 K 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 soubor 1,000 1 894,00 1 894,00
10 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,000 447,20 447,20
16 K 723229102 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1 /2 ostatní typ soubor 1,000 118,30 118,30
17 M 723-0001 Tlakoměr 0-6 kPa, D160 tř.přesnosti 2,5 ks 1,000 2 470,00 2 470,00

18 M 723-0002 Manometrový kohout ks 1,000 795,60 795,60

19 M 723-0003 Kondenzační smyčka ks 1,000 1 690,00 1 690,00

20 M 723-0004 Přípojka M20x1,5 ks 1,000 1 185,60 1 185,60

21 M 723-0005 Nástavec M20x1,5 ks 1,000 1 081,60 1 081,60

7 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada kus 2,000 452,40 904,80
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^ Typ Kod Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
6 1 K

.
1723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185‘C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 

těžká řada kus j 4,000
I |
, 646,10 2 584,40

8 I K 723234313 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn 
s přírubami

I I
soubor | 2,000

i i
7 579,00 15 158,00

22 AI \723-0010 Dno klenuté DH50 ks , 1,000 ??7,00 117,00
' 23
P- — M \723-0011 Dno klenuté DN80 ks 2,000 247,00 j 494.00

24 M ''723-0012 Dno klenuté DN100 ks I 2,000 299,00 598,00

11 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m % , 1,040 429,00 446,16

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 092,00
33 1783617611 Krycí dvojnásobný synteticky nátěr potrubí DN do 50 mm m 7,000 78,00| 546,00
34 K ,783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 6,000 91,00 546,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 940,00
26 A HZS-01 Profuk plynovodu h i

h t
4,000 455,00 1 820,00

27

28

K HZS-02 Vpuštění plynu a odvětrání 4,000 455,00 1 820,00
K HZS-03 Zkouška pevnosti h 4,000 455,00 j 1 820,00

29 K HZS-04 Zkouška těsnosti h 4,000 455,00 1 820,00
30 K HZS-05 Zkouška provozuschopností h 4,000 455,00l 1 820,00
31 K HZS-06 Revize plynovodu h 4,000 780,00l

3 120,00
32 K HZS-07 Dokumentace skutečného provedení

" h t
8,000 715,00 5 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova 

Objekt:

03 - S.O. 01.3 - Pilíř

KSO: CC-CZ:
Místo: Humpolec Datum: 27.06.2018

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
ing.Aleš Janoušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 768,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 768,45 21,00% 12 551,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 319,82
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REKAPITULACE CLENENI SOOPESLE PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
03 - S.O. 01.3 - Pilíř

Humpolec Datum: 27.06.2018

Kraj V7S0Čina „ . Projektant: 1ng.Aleš Janoušek
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sazavou

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 768,45

HSV - Práce a dodávky HSV 51 447,54
1 - Zemní práce 1 610,32

3 • Svislé a kompletní konstrukce 7 042,10

4 - Vodorovné konstrukce 7 081,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 042,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 724,04

997 - Přesun sutě 7 628,66

998 - Přesun hmot 2 317,69

PSV - Práce a dodávky PSV 8 320,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 378,25

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 747,52

764 - Konstrukce klempířské 5 378,63

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 816,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČZA v Humpolci, střední škola - oprava plynové přípojky na DM Fugnerova

Objekt:
03 - S.O. 01.3 - Pilíř

Místo: Humpolec

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, Ledeč nad Sázavou

i PČ Typ Kód Popis
I ..... ....... ............ ........... ............ ........ ..... ....... ___.................. .......  __...... ........  .............

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce ___ _________ ______ ____ ______ ____ _____ __

! n Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
1 ; K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
__| __|  _____ ____ hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny _____ ___ ____ ___

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 
průměru potrubí příp, i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

PSC Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i
s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2.
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 
Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV (2+0,4)*0;9*0,8
vv Součet __ ____

2 i M ' 583312000 ' štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV 1,728*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce _ __
K 311231115 Žďivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché

směsi 5 MPa
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Datum: 27.06.2018

Projektant: ing.Aleš Janoušek

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

59 768,45

51 447,54
1 610,32

m3 I 1,728 435,301 752,20ÍCS ÚRS 2018 01

1,728
_ _V728__ _ _ __ _______ ___________

f j 3,456! 248,301 858,12 CS ÚRS 2018 01

3,456 ...... ~~ ..... .....

7 042,10

m3 1,000 5 787,50 5 787,50 CS URS 2018 01



<PC Typ Kód

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdivá, b) spárování; tyto se oceňují 

PSC cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdivá. 2. Cenami -2014 až -
2035 Zdivo z cihel lícových [Klinker] se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací 
maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové 
[Klinker].

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

4 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 2,000 232,10 464,20'CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí 
na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
ocení ve specifikaci.

5 M 593211010 překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm kus 2,000 395,20 790,40 CSÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce 7 081,81
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné

6 K 411121232 konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 
900 do 1800 mm

kus 6,000 222,10 1 332,60 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní

PSC desky. 2, Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou 
se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, 
tato se ocení ve specifikaci..

7 M 593412190 deska stropní PZD plné 150x30x9 cm kus 6,000 590,20 3 541,20 CS ÚRS 2018 01

8 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,170 3 788,10 643,98 CS ÚRS 2018 01
VV 1,4*0,15*0,15 0,032
VV (1,6+1,4+1,6)*0,2*0,15 0,138
VV Součet 0,170

9 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,575 356,80 561,96 CS ÚRS 2018 01
VV (1,6+1,4+1,25+1)*2*0,15 1,575
VV Součet 1,575

10 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,575 77,70 122,38 CS ÚRS 2018 01

11
I......

K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,018 48 871,80 879,69 i CS ÚRS 2018 01
I

vv 3kg/bm
VV (1,6+1,4)*2*0,003 0,018
vv Součet 0,018

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 18 042,92
■ Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky

12 K 617321141 jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo m2 7,685 390,00 2 997,15 CS ÚRS 2018 01
I ' omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášeni omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za

PSC každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

vv (1,3+1,1)*2* (0,5+1,1+0,15) 8,400
vv -1,1*1,1 + (1,1+1,1*2)*0,15 -0,715
vv Součet 7,685

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za I I
13 I K 617321191 každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo m2 7,685! 71,10 546,40,CS ÚRS 2018 01 i

I I výtahových šachet I i

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za

PSC každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

14 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 3,900 286,00 1 115,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

15
l

K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 
mm hladká stěn

m2 3,900 364,00 1 419,601 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu.

VV (1,6+1,4)*2*(0,15+0,5) 3,900
vv Součet 3,900

16 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 6,290 390,00 2 453,10 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu.

vv (1,6+1,4)*2*(1,1+0,15) 7,500
vv -1,1*1,1 -1,210
vv Součet 6,290

17 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 3,900 67,50
[..................................

263,25 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen
62.13-1... této části katalogu.
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PČ tvp Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

18 K 622321191 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 6,290 67,50 424,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 
62.13-1... této části katalogu.

19 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
mozaiková střednězrnná stěn

......

m2 3,900 455,00
..... ...

1 774,50
1
CS ÚRS 2018 01

20 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 2,880 104,00 299,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

w
vv

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují 
cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

1,2*1,2*2

Součet
2,880
2,880

21 K 635111232 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 
drobného 0-4 m3 0,324 1 515,50 491,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

vy
vv

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 
násypy na plochých střechách.

2,16*0,15
Součet

0,324
0,324

22 K 637211121 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, 
ti. dlaždic 40 mm m2 2,160

r..... .............
596,90

I
1 289,30:05 ÚRS 2018 01

vv
vv

(2,2+1,4)*2*0,3
Součet

2,160
2,160

23 K 642943111 Osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na cementovou maltu, o 
ploše otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 419,10 419,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1, Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonů- vých 
(Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 
dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí 
převážně až po jejich vyzdění. Ceny kryjí vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří při 
osazování zárubní a rámů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdivá. 3. Ceny 
jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.). 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní 
nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci.

24 M 553435320
dvířka na hlavní uzávěr plynu HUP 1100x1100 mm vč. rámu a nápisů ■ úprava žárový

Pz + nátěr
kus 1,000 4 550,00 4 550,00

I
!

p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 724,04

977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,800 3 455,20 2 764,16 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód

pse

vv
vv
vv

26 I K '981011413

Popis

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotveni vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

prostupy pro chráničku
0,4*2
Součet
íDemolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu 
'cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do20

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

0,800
0,800...... 1............ !........ ........ - “i

m3 !, 9,202' 539,001 4 959,88;CS ŮRS 2018 01
' !

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 
konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 
konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 
stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 
klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 
až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 
objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh 
zdivá svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 
výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 
nejnižšího bodu přilehlého terénu.

VV (2,6+0,641*1,42*2 9,202
W Součet 9,202

D 997 Přesun sutě 7 628,66

27 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 3,430 171,10! 586,87 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

28 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 116,620 14,50 1 690,99 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV 3,43*34
vv Součet

116,620
116,620

3,43029 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1 560,00 5 350,80 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

PSC neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Strana 7 z 10



PČ Tvp Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot 2 317,69

30 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 8,118 285,50 2 317,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až-2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj.
6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 8 320,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 378,25

31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 0,900 19,50 17,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19- 
9095 Příplatek za plochu do 10 m2,

(1,6+1,4}*2*0,15
Součet

0,900
0,900

32 M 111631500 lak asfaltový penetračm (MJ t.) bal 9 kg t 0,001 63 310,00 63,31 CS ÚRS 2018 01

33 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 0,900 130,00 117,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19- 
9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

34 M 628526740 pasy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 1,035 169,00 174,92 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,035
i Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

35 : K 998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,005 1 094,70 5,47 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specí/ikacf. 2, Pokud neíze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích, 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.
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KódPČ Typ

D 723
36 K 723150369

37 i K .998723101__[__ ]___ ___

PSC

Popis

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí z ocelových trubek hladkých chráníčky D 89/3,6
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

I vodorovná dopravní vzdálenost do 50jm v objektech výšky do 6 m _

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl, Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemisťuje.

\ 38

r~
I 39

D  764 

i K i 764111641
I L.
vv
vv

K 1998764101

Konstrukce klempířské
'Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků

jrš 670 mm, sklon střechy do 30 st. ___
2*1,7 ' ..~ " ' " ...... " "......." .. ' ...

Součet

(Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
[materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

PSC přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 783
40 J K Í783823135

__ J__ [______
VV
vv
vv
vv
vv

Dokončovací práce - nátěry
jPenetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
[štutových_stupně_člem'tosti_1 a 2 silikonový
(1,6+1,4)*2*(1,1 +0,15)...... " ............... .... ...~..

-1,1*1,1
okraje desek PZD 
(1,8+1,5)*2*(0,1+0,1)
Součet
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

747,52 _
m , 1,000j 742,10' 742,10;CS ÚRS 2018 01 l

t i 0,009( 602,70i 5,42jCS ÚRS 2018 01 j

m2 3,400 j

_.. ._L
3,400
3,400

0,026

1 566,90

1 967,90

5 378,63
5 327,46 JcS ÚRS 2018 01 I

51,17 jCS ÚRS 2018 01

1 816,51
m2 j 7,610| 50,801 386,59ÍCS ÚRS 2018 01

7,500 ..............................."
-1,210

1,320



Kód PopisPČ Typ 

41 1 K '783827425 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
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MJ

m2

Množství

7,610 187,90

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

1 429,92 CS ÚRS 2018 01

Cenová
soustava


