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Číslo jednací: MCBS/2016/0162760/NEMI
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. e-
mail ále jen „TDI“)

Zhotovitel : ATELIER TECL s.r.o.
Strž 554/1
639 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 61076

Zastoupený : Ing. arch. Lukáš Tecl, jednatel
IČO : 283 20 816
DIČ : CZ 283 20 816
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail/Datová schrá

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení
projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace na opravu
parteru domu a navazujících prostor – Koliště 29, Květinářská 2, Lidická 8“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 29.9.2016, v souladu
s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).

Dílo bude obsahovat tyto části:
a) Koliště 29 – projektová dokumentace (DPS) a autorský dohled (AD)

- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného
stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě

- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD)
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b) Květinářská 2 – projektová dokumentace (DPS) a autorský dohled (AD) 
- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného 

stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě 
- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD) 

c) Lidická 8 – projektová dokumentace (DPS) a autorský dohled (AD) 
- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného 

stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě 
- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD) 

 
 

Další specifikace jednotlivých částí díla je uvedena v Příloze č. 1 které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou 
v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4.  PD bude předána :  
 4 x tištěné paré vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. (dále jen „soupis 
prací“) a kontrolního rozpočtu. Soupis prací a kontrolní rozpočet - otevřený 
formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem 
je MS Excel ve formátu *.xls);  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech 
(včetně jednotlivých profesí-„řemesel“) zpracovaný s  využitím softwaru 
BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 
zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu 
s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s  poskytovatelem licence 
na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace software na 
hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle 
poskytovatele licence. 

 Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě příslušného 
rozpočtového programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). 
Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s  uvedením, ve které cenové 
soustavě byla položka oceněna 

 1x vyhotovení PD v elektronické podobě na CD (bez kontrolního rozpočtu) a 
1x na CD (včetně kontrolního rozpočtu rozpočtu) - výkresová část ve 
formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  softwarem s uvedeným 
číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve formátu *.pdf a  *.doc. 

 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned 
po podpisu smlouvy o dílo. 
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3.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených 
v následujících odstavcích: 

 

3.2.1. Odevzdání zaměření stávajícího stavu - v el. podobě ke konzultaci 
objednateli nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 
3.2.2. Odevzdání rozpracovaného díla ke konzultaci v el. podobě (zejména 

grafický navrhovaných oprav) do 2 měsíců týdnů od podpisu smlouvy o 
dílo 

 
3.2.3. Objednatel zašle připomínky na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví 

smlouvy o dílo nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení podkladů (viz. 
3.2.2.), následně zhotovitel podá žádost o závazné stanovisko OPP MMB. 

 

3.2.4. Kompletní dílo (DPS) se zapracovanými požadavky a připomínkami 
objednatele a dotčených orgánů bude protokolárně odevzdáno 
objednateli  
do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Součástí bude i předání kopií 
žádosti o ohlášení stavby. 

 

3.2.5.  Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby 
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace 

stavby, tj. 3 kalendářních měsíců 
 Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný 

zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů 
zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu 
AD) 

 

3.3. Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  
 

3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele a 
to pouze v případě prokazatelného nezpřístupnění jakéhokoliv prostoru, 
který je nezbytně nutný pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 
dnů. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech povinen 
neprodleně objednatele písemně informovat.  

 

3.4. Místo plnění 
3.4.1. Místem plnění je: 

- bytový dům Květinářská 2, Brno 
- bytový dům Koliště 29, Brno 
- bytový dům Lidická 8, Brno 

 
3.4.2. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a  správy 

bytových domů ÚMČ Brno-střed. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny  
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 
této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná ve výši: 

 
Soupis dílčích částí díla: 

a) Koliště 29 – projektová dokumentace (DPS) 
- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného 

stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě 
95 000,00Kč Kč bez DPH (základní sazba) 
 

b) Koliště 29 – autorský dohled (AD) 
- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD) 

30 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 

c) Květinářská 2 – projektová dokumentace (DPS)  
- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného 

stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě 
95 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 

d) Květinářská 2 – autorský dohled (AD) 
- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD) 

25 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 

e) Lidická 8 – projektová dokumentace (DPS) 
- zhotovení prováděcí dokumentace (DPS) vč. zajištění závazného 

stanoviska OPP MMB a ohlášení stavby na stavebním úřadě 
95 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 

f) Lidická 8 – autorský dohled (AD) 
- autorský dohled nad prováděnými opravami (AD) 

25 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 

 

CELKEM (součet a+b+c+d++e+f)                         365 000,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
CELKEM VČ. DPH  441 650,00 Kč  

 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  
4.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám stávající stav objektu a seznámil se 

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
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4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací.  

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Lhůty splatnosti 
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

5.2.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.2.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 
doba splatnosti od počátku. 

 

5.3. Postup plateb 
5.3.1. Cena dle odstavce 4.1.1. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou 

faktury v souladu s odst. 5.3.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být 
předávací protokol odsouhlasený objednatelem. Bez předávacího 
protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 
v předávacím protokolu. 

 Současně cena dle odstavců 4.1.1. a), c), e), bude uhrazena až po vydání 
souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavebního záměru. 

 

5.3.2. Cena dle odstavce 4.1.1. b), d), f), této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena 
na základě faktur vystavovaných pravidelně 1x za měsíc, a to vždy 
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Výše fakturovaných 
částek bude stanovena aritmetickým průměrem z honoráře odstavce 
4.1.1. b), d), f), této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD 
dle odst. 3.2.5. této smlouvy. V případě, že termín dle odst. 3.2.5. bude 
delší nebo kratší, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za výkon 
autorského dozoru. 

 

5.3.3.  Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1 
    602 00  Brno 
Konečný příjemce:  Statutární město Brno – MČ Brno-střed, 

Dominikánská 2 
    601 69  Brno 
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c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
e) číslo smlouvy a název díla,
f) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
g) odsouhlasený soupis provedených prací,
h) razítko a podpis zhotovitele.

5.4. Přenesení daňové povinnosti
5.4.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude

postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Předání a převzetí díla
6.1. Předáním díla se rozumí předání všech částí díla bez vad a nedodělků

v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy na podatelnu MČ Brno-střed.
6.2. O předání PD (příslušné části díla) pořídí smluvní strany protokol, který

podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým
em pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD
Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze

smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD,
objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí.

7. Záruka za jakost díla
7.1. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a
po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez
jakýchkoliv právních a jiných vad.

7.2. Záruka
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
kvalitu provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná běžet ode dne
předání a převzetí díla. Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od
uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším
technicky možném termínu, stanoveném objednatelem, s přihlédnutím k
povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla
zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněnou.

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do
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doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na 
předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

 
8. Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

8.1.2. Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený 
objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den 
prodlení.  

8.1.3. Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu. 

 
8.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s  úhradou 

 8.2.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
8.3. Další ujednání 

8.3.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

     8.3.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy. 

 
9. Vlastnictví díla a autorská práva 

9.1. Vlastnictví díla 
9.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla (i dílčí části díla) je od počátku objednatel. 

9.2. Poskytnutí licence pro užití díla 
9.2.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně 

podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že 
okamžikem předání díla (příslušného stupně PD) objednateli uděluje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (příslušný stupeň PD) 
neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené 
licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené 
licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: 
k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení 
zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 
sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, 
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jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít 
v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní 
nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla 
neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 
Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla 
porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za 
takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo 
jiných práv třetích osob při provádění díla. 

9.2.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než 
splněním. 

 

10. Práva a povinnosti smluvních stran 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a  

dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 
technickými a organizačními prostředky. 

10.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou  
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo  
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a 
vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

10.3. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích  
z obecně platných právních předpisů nebo požadovaných výslovně 
objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o 
tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednate le 
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 
dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

10.5. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od 
subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností  vyplývajících 
z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá 
tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 
směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající 
z textových a výkresových částí. 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný 
příkaz k přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací 
trvat více než 90 dní a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení 
této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
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odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel
oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací,
zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového
příkazu.

10.7. Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci
kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu:

10.8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu,
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a
o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu
objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na
následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně
neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném
rozporu s chráněným veřejným zájmem.

10.9. Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat,
zhotoviteli veškeré nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou
dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky
vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou
možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit

10.10. Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail (uvedené v záhlaví
smlouvy) s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí).

10.11. Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními
antivirovými programy.

11. Změna smlouvy
11.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných

číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12. Pojištění
12.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro

případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a
to minimálně na pojistné plnění ve výši min. 500.000,- Kč.

13. Závěrečná ujednání
13.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1

zhotovitel.
13.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy.
13.3. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem

díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
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            13.4. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího  podpisu oběma 
smluvními stranami. 

13.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s  tím, že tato smlouva, včetně 
jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 
zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a  citlivé údaje 
a obchodní tajemství. 

    

 14. Doložka schválení 
              dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

 

               Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 17.10.2016 
               usnesením RMČ/2016/100/23. 
 

 

V Brně dne                                                                            V  Brně dne 
 

Za objednatele      Za zhotovitele  



11 
 

Příloha č. 1 

 
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
 

A. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
objednateli tyto služby a výkony: 
 zajištění všech potřebných technických průzkumů vč. potřebných odborných posouzení 

(provádění sond a jejich následné zapravení, průzkum vedení rozvodů, statické posouzení 
od odborně způsobilé osoby); 

 zabezpečení všech průzkumů a měření potřebných pro vypracování projektové 
dokumentace (zejména historický průzkum, stratigrafický průzkum atd.);  

 zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení zjednodušené dokumentace 
stávajícího stavu (včetně pohledů všech dotčených ploch – fotodokumentace);  

 základní vizualizace navrhovaného stavu po opravě (podklad ke konzultaci)  
 Projednání navrhovaného vzhledu s OPP MMB a NPÚ a navazující další potřebné 

průzkumy, které z jednání s OPP MMB vyplynou 
 vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, 

a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a dále v rozsahu stanoveném touto přílohou a současně aby 
vyhovovala zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(zejména s ohledem na ustanovení § 44 odst. 4 a 11 a § 45 - 46) a vyhl. č. 169/2016 Sb.;  

 detaily specifických částí a podrobný popis technického řešení (popis nestandartních 
technologických postupů apod.)  

 v rámci DPS zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem 
požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité 
položky; 

 vypracuje podrobný výkaz výměr a podrobný rozpočet nákladů (soupis prací);  
 výrobní dokumentace ke všem částím, které nelze považovat za standardní (běžné) 

řešení – např. různé repliky původních částí a prvků, které je nutno vyrábět na míru  
 zajištění závazného stanoviska OPP MMB; 
 zajištění ohlášení stavby v souladu se zákonem vč. veškeré potřebné dokladové části PD 

k vydání souhlasného rozhodnutí stavebního úřadu  
 návod na údržbu;   

 
Zhotovitel předá DPS objednateli takto:  
 4 kompletní paré v tištěné podobě,  
 1 kompletní paré v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči,  
 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém 

nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, 
oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek; 
 

zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 
projektové dokumentace. V případě, že navržené řešení oprav bude vyžadovat stanoviska 
dotčených orgánů, požaduje zadavatel doložení odsouhlasení těchto řešení dotčenými 
orgány. 
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Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna protokolárním předáním dokume ntace DPS 
v rozsahu výše stanoveném a doložením souhlasu stavebního úřadu se stavebním záměrem.  
 

 
B. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský 
dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohou číslo 11 
sazebníku UNIKA 2015, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s 
ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně 
docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:  

 zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního 
týmu), případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů 
jednotlivých profesí; 

 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s  PD; 
 pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit 

objednateli jakékoli chyby či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí 
dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě a stavbu samou a poskytoval 
objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během AD 
jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě 
s PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo 
opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv 
jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby 
nebudou schopny provést stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný 
TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani 
za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto 
subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě; 

 zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude 
tedy také hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne 
bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo 
zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné osvědčení týkající se 
všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; 
zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou 
mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen 
jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových 
vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně; 

 ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která 
nebude odpovídat PD; právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo 
rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo 
dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným 
patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, 
technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PD; 
zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je 
prvek součástí; 

 připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a 
doplňkům oproti PD a ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, 
které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou přitom ve shodě s celkovým 
záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako 
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reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven 
nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednate lova písemného souhlasu; 

 bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a 
vyhodnocení opatření k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou dokumentaci (ze jména plán BAOZ, 
přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v  souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
v platném znění; 

 objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy o 
dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v  rozsahu výše stanoveném 
ke dni předání a převzetí dokončené stavby. 

 
 
 

 

 
 


