



Rámcová dohoda č. S/ŘVC/083/OSE/RAM/2018 – Rozšíření aplikace smluvních podmínek FIDIC na stavby infrastruktury vodních cest

Klient (objednavatel): Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,
se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 67981801
jednající: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Poradce: Klee Consulting s.r.o.
se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 05244447
jednající: JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., jednatelem

OBJEDNÁVKA DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Číslo objednávky: 000/001/2018

Datum objednávky: 01. 08. 2018

Předmět objednávky: *Analýza současných vzorů smluvních podmínek ŘVC ČR v porovnání se standardy Zelené knihy FIDIC a úvodní fáze aplikace HEV*

Bližší popis:

- *Analýza současných vzorů smluvních podmínek ŘVC ČR v porovnání se standardy Zelené knihy FIDIC používanými v silniční infrastruktuře za cílem vytvoření zvláštních podmínek Zelené knihy v oblasti služeb a stavebních prací infrastruktury vodních cest a návrh zvláštních podmínek Zelené knihy v oblasti služeb a stavebních prací infrastruktury vodních cest,*
- *Poradenství a koordinace úvodní fáze aplikace hodnocení ekonomické výhodnosti, (především výběr pilotních projektů, volba kritérií, apod.) v rámci týmu pro pilotní projekty, při kterých se bude testovat metodika SFDI pro hodnocení nabídek na základě jejich ekonomické výhodnosti,*
- *Nejvyšší počet konzultačních hodin část Zelený FIDIC 40 hod, nejvyšší sjednaná odměna 40 * 2700 Kč bez DPH = 108 000 Kč bez DPH*
- *Nejvyšší počet konzultačních hodin část HEV 70 hod, nejvyšší sjednaná odměna 70 * 2700 Kč bez DPH = 189 000 Kč bez DPH*
- *Od 05.8.2018 do 30.10.2018 (dokončení s ohledem na návazné projednání výsledků analýzy a doporučení s objednatelem, MD a SFDI)*

Termín zahájení plnění: 05. 08. 2018

Místo plnění: sídlo Klienta

V ostatním se veškerá práva a povinnosti smluvních stran řídí Rámcovou dohodou.

Za Klienta: *podpis oprávněné osoby, razítko*

Akceptace: *datum a podpis Poradce*

1
2