
SMLOUVA O DÍLO
Skart
zn.I.

Smluvní strany

1. Střední prťlmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
se sídlem: . Ostrava, Vítkovice, Zengrova 822/1
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
rč: 00602141
DIČ: CZ00602141

Osoba oprávněná jedna
Mgr. Tomáš Řežáb, tel.

• ~J •

(dále jen "objednater')

2. OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem: Tlšnovská 305/25, 664 34 Kuřím
zastoupena: Ing. Tomáš Mazel, jednatel
rČ:27689719 .
DIČ: CZ27689719
bankovní s.
číslo účtu

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Srně, oddíl C, vložka 52299

Osoba oprávněná jedn e věce technic by:
Milan Kopečný, tel. -mail :

(dále jen "zhotoviter')

•• •• • • •• • •

~ I. . • . r.

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějšíCh předplsů (dále jen "občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.::> 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajCl oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajCl
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čI. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění oozoěíších předplsů (dále jen "zákon o DPH" a "zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobný k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čI. V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zlepšení tepelnětechnických vlastností stávající hlavní budovy školy.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svClj náklad a nebezpečí stavbu
"Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠ Ostrava - Vítkovice" (dále jen
"stavba") v rozsahu dle:

• projektové dokumentace stavby zpracované v 02/2017 projekční kanceláří Atris,
s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava,

• projektové dokumentace stavby zpracované v 11/2017 projekční kanceláří Ing .
.r--- Stěpán Šňupárek, 30.dubna 14, Ostrava,

• změnového listu zpracovaného Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk, Studentská 6202/17,
Ostrava 708 00

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen "dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti
vyhotoveních, bude-lí k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty * .doc (* .rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-lí k provedení díla potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci, bude-lí k provedení díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich
písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-Ii k provedení díla
potřebné,

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisCl (dále jen "zákon o odpadech");
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech doklad CIo zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předplsů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

j) předání všech doktadů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-lí k provedení díla potřebné,

k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
I) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předplsů a technických

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu

a příjezdu k objektům, bude-Ii k provedení díla potřebné,
n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdCl

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů

souvisejících s provedením díla,
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orqánů

a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orqánů a organizací související s realizací stavby

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit
za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čI. V této smlouvy. Vadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady
a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným
způsobem neomezují.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ:'). Vícepráce budou
realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 1. 7. 2018 do 30. 11. 2018, a to v rozsahu
stanoveném při podpisu této smlouvy, kdy rozsah je výhradně určen objemem
disponibilních finančních prostředků zadavatele pro realizaci stavby v roce 2018, kdy
tento objem je 9,5 mil. Kč bez DPH. Práce v kmenových učebnách pro rok 2018 budou
ukončeny nejpozději k 27.8. 2018 Smluvní strany před podpisem smlouvy určí rozsah
prováděných prací, přičemž pro realizaci stavby se budou práce definovat na základě
následujícího prioritního pořadí prací na budovách:

1. vstup do hlavního objektu,

2. výměna oken a dveří v hlavní budově školy,

3. výměna oken a dveří v tělocvičně,

4. výměna oken a dveří ve spojovacím krčku.

Rozsah provedených prací bude stanoven tak, aby po dokončení jejich provádění k 25. 8.
2018 byl umožněn bezproblémový provoz školy (tj. v dané části bude dílo zcela
dokončeno). Objednatel má právo požadovat provedení prací v roce 2018 i ve větším
finančním objemu než je 9,5 mil. Kč bez DPH, a to v případě, že k 1. 7. 2018 bude mít
zajištěn vyšší objem finančních prostředků (např. ze strany zřizovatele).

Práce, které nebudou stanoveny k realizaci s termínem dokončení do 25. 8. 2018, budou
realizovány v následujících letech (obdobní 1. 7. - 25. 8. let 2019 a 2020). Objednatel má
právo realizaci těchto prací nezadat s ohledem na finanční prostředky.

2. Místem plnění je objekt Střední prúmvslové školy, Ostrava-Vítkovice, příspěvková
organizace, na pozemku pare. Č. 248/10, k. Ú. Vítkovice.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, si objednatel si v souladu s § 100
odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a
to nejvýše o dobu jejich trvání.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
"koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost
na stavbě (dále jen "osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo
jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce
na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

v.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 6.660.000,- Kč
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DPH 21 %
Cena včetně DPH

1.398.600,- Kč
8.058.600,- Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše
přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu
prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen "soupis pracř'),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo
dle standardizovaných ceníků RTS ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen,
podle toho, která z těchto částek bude nižší,

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených
v písmo b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny.
výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem;

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpísů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
"faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text "zhotovení stavby - Stavební úpravy, výměna oken a dveří

SPŠOstrava - Vítkovice",

Smlouva o díla na stavbu "Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠOstrava - vítkovice" 5



c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor
stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad
a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě oodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dníl
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím Ihílty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-u faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-Ii chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-Ii vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-Ii DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou
fakturu do 3 dníl po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10.0bjednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.
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11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci .Reqístr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci "Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí

škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čI. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy
na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu "PřílOhy Č. 4 k nařízení vlády Č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

4. Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čI. IV. odst. 2 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čI. XII této smlouvy

6. Vlastníkem zhotovované věcí, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věcí, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
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7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný
soupis zjištěných vad a nedostatku předané dokumentace včetně návrhu na jejich
odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu
objednateli.

VIII.
lakostdíla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonu, ve znění pozdějších předpisu a jeho prováděcích předpisu.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-Ii v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno
v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálu a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště příslušného stavebního objektu
nejpozději k 1. 7. 2018. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Při
předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace
stavby.

2. Při předání staveniště prvého realizovaného stavebního objektu objednatel předá
zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvku bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnu od provedení díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.
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8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svCljnáklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci ocpadň.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předplsům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpísů týkajících se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobkCl
a matenálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele a následně písemně.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-Ii v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původrnho
stavu včetně předání správci, bude-lí akce vyžadovat.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
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obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmťl vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání
komunikací, bude-Ii toto pro provedení díla potřebné, a předá objednateli úplnou kopii
předmětného souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpísů, včetně případných příloh (podmínek).

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných
pro výkon těchto činností a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je nedílnou přílohou Č. 2 této smlouvy. Informační
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí
na realizaci díla. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo
odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti
a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy
nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě
negarantuje řádné plnění závazků ze smlouvy. V případě, že se jedná o změnu
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky
splnění kvalifikace, může být takový poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje
minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původnl.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou zpťlsobilostjkvalifikaci (dále jen "odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbvvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpísů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
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11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnClpředem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objed natel i.

18. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějšřch předpisů, (dále jen "zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
"BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZPa dodržování pokynClkoordinátora BOZPna staveništi.

19. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např.
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRAd, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
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• koordinátorem BOZP,

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisu,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnu, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnu budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo
na základě VÝZVy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnu budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

22. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, muže zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt, Bude-Ii
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovite!.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt, V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovite!.

23. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
/řř podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo či jeho část bez vad a nedodělku převzít do 10
dnu od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že
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dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.

2. O předání a převzetí díla či jeho části bude sepsán protokol mezi objednatelem a
zhotovitelem. Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolení stavebního úřadu s provedením ohlášené

stavby,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladu od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
I) v případě, je-Ii dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělku, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisu
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu
specifi kovat.

5. Pokud objednatel dílo v souladu s čI. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami
a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 dnu od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-Ii se strany
při předání díla písemně jinak.

6. Bylo-Ii dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělku smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor
stavebníka.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpísů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladli nutných k získání kolaudačního souhlasu, zhotovitel předá objednateli
při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá,
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.
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XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-Ii zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen "záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky! pokud nejsou uvedeny v písmob) tohoto
odstavce!

b) na dodávky strojů, zařízení technologie! předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem! nejméně však 24 měsíců,

(dále též "záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla či jeho části objednatelem. Záruční doba se
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: servis@oknostyl.cz.nebo
b) adresu: Tišnovská305/25, 664 34 Kuřim,nebo
b) do datové schránky: fuqq8i8

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-Ii vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení
o vadě! pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-Ii zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost odpovídající lhůtárn uvedeným v odstavci 3, tohoto
článku smlouvy.
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XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovítel v plném rozsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako d~sledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsooenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. POjištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí
odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu
trvání pcííštění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo či jeho část včas, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato
v souladu s čI. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě,
ve stanovené thůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý
den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti porušení povinnosti dle čI. III odst. 3 písmoa) této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo
bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč
za každý opakovaný případ.
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7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý
i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady dle čI. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čI. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 1 písmof) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý
zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 9 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý
zjištěný případ.

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 19 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný
případ.

14. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném

termínu,
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10

dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy



Smlouva o díla na stavbu "Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠOstrava - Vítkovice" 17

převzetí brání důvody na straně objednatele),
e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla/
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost/
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky/ přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnťt po doručení první
výzvy/

h) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čI. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-Ii k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla/ či jeho části objednateli;

b) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom/ že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

,,;-- ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí):
c) podá-Ii zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady/ která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady/ které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem "bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí "nejpozději do 14 dnů",

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovánv, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem/ kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně/ pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv/ uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu/ přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nernůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují/ že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě/
vážně a srozumitelně/ nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek/ a že se
dohodly o celém jejím obsahu/ což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly/ že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelti o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne 'lJ-' , "Clo (e
Sf1_dht ~~MV.IW IlfblS

OSTRAVA - VfTKOVICE
přf;p6vk.Jv6 O! 8_,ni":.JCG 5

V Kuřimi dne 20.6.2018

I

• • - Ir • - -

".:. ::. . S(: (..\_1

i>>) 71°, UlČ', Ll.m)~'::71i

Mgr. Tómáš Řežáb
ředitel

za zhotovitele
Hana Řehořová
zmocněnec



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Náklady stavby celkem

5001

VN aON

Výměna oken a rekonstrukce vstupu

Vedlejší a ostatní náklady

6660000,00

6625500,00

34500,00

8058600,00

8016855,00

41745,00

Smlouva o díla na stavbu "Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠ Ostrava - vítkovice" 19
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Příloha Č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatele. o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi

V souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávníeh vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpise. se zhotovitel OKNOSTYL group s.r.o.,
Tišnovská 305/25,664 34 Kuřím, IČO:27689719, zavazuje k součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP")
při realizaci stavby "Stavební úpravy, výměna oken a dveří SPŠOstrava - Vítkovice",
jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední umělecká škola, Ostrava,
příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený
zákon Č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále též IIBOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování
plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP
a dodržování pokyne. koordinátora BOZPna staveništi.

V Kuřimi dne 20.6.2018

za zhotovitele:
Hana Řehořová, zmocněnec
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
ROZP2018-04/1

Výměna oken na školni budově a rekonstrukce vstupu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice 28.5.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27689719
CZ27689719

Uchazeč:
OKNOSTYL group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Cena bez DPH 6660000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 398600,00

0,00

Základ daně
6660000,00

0,00

Icena s DPH v CZK 8058 600,001
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

')

Kód: ROZP2018-04/1

Stavba: Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu

Místo: Datum:

Projektant:

28.05.2018Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zadavatel:
Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

6660000,00 8058600,00
6625 500,00 8016855,00 STA

34500,00 41 745,00 STA

Náklady stavby celkem

SO01 Výměna oken a rekonstrukce vstupu

VNa ON Vedlejši a ostatni náklady
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KRycí LIST SOUPISU
Stavba:

Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu
Objekt:

5001 - Výměna oken a rekonstrukce vstupu

KSO:
Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice

((-CZ:
Datum: 28.05.2018

Uchazeč:
OKNOSTYL group s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27689719
CZ27689719

Zadavatel:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 625 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6625 500,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 391 355,00

0,00

Icena s DPH V CZK 8016855,00
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
J

Stavba:
Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu

Objekt:
5001 - Výměna oken a rekonstrukce vstupu

Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice 28.05.2018Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
OKNOSTYL group s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6625 500,00

1 745 201,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 269 613,85

62 - Úprava povrchů vnějších 8632,96

94 - Lešení a stavební výtahy 39600,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15083,34

96 - Bourání konstrukcí 162359,85

997 - Přesun sutě 210456,60

998 - Přesun hmot 39454,94

PSY - Práce a dodávky PSY 4880298,46
712 - Povlakové krytiny 170047,28

713 - Izolace tepelné 156458,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150,00

762 - Konstrukce tesařské 4552,38

764 - Konstrukce klempířské 191 840,91

766 - Konstrukce truhlářské 3659450,02

767 - Konstrukce zámečnické 433409,44

781 - Dokončovací práce - obklady 20376,10

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 47801,44
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783 - Dokončovací práce - nátěry 8603,80

784 - Dokončovací práce - malby 187608,21
9 Hodinové zúčtovací - 9 Hodinové zúčtovací sazbt 7600,00
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Datum: 28.05.2018

Projektant:

MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK] soustava

6 625 500,00

SOUPIS PRAcí
Stavba:

Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu
Objekt:

5001 - Výměna oken a rekonstrukce vstupu
Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zadavatel:
Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

)

D HSV Práce a dodávky HSV 1 745 201,54
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 269613,85

~612135101 IHrubávýplňrýhmaltoujakékoliŠířkyrýhyvestěnách 1 m2 1 389,0141 .130,001 50 571,821cs ÚRS2018 01 1
"úprava ostění a nadpraží oken po vybourání oken"
"předpokládaná šířka rýhy 150 mm"
"viz.v.č D.1.1.b)16-30"
(1,5+2,4'2)'176'0,15
(1,5+2,1'2)'60'0,15
(1,2+1,5'2)'20'0,15
(0,9+1,2'2)'28'0,15
(1,2+2,05'2)*24'0,15
(1,2'2,4'2)'12'0,15
(1,35+2,4'2)'16'0,15
(1,2+2,7*2)'24'0,15
(1,5+2,45'2)*8'0,15
(1,15+1,5'2)'7*0,15
(1,35+1,45'2)'3'0,15
(1,5+2,05'2)*2'0,15
(1,05+4'2)'2'0,15
(1'3)*14'0,15
(0,5+1,5'2)'0,15
(1,15+0,9'2)*2'0,15
(1,5+0,95'2)*3'0,15
(1,1+1,1'2)'8'0,15
(0,65+1'2)'4'0,15
(0,8+1,8'2)'6'0,15

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

166,320
51,300
12,600
13,860
19,080
10,368
14,760
23,760
7,680
4,358
1,913
1,680
2,715
6,300
0,525
0,885
1,530
3,960
1,590
3,960
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PČ Typ J.cena

[CZK]

Cenová

soustava
Kód Množství Cena celkem [CZK]Popis MJ

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

(0,9+0,68*2)*0,15
(1,1 +0,7*2)*0,15
(1,2+1,45*2)*5*0,15
(0,5+1*2)*4*0,15
(1+0, 3*2)*6*0, 15
(1,05+1,3*2)*0,15
(2+4*2)*0,15
(1,5+3,7*2)*0,15
(0,9+2*2)*2*0,15
(1+2,02*2)*0, 15
(1,9+2,02*2)*0,15
(1,35+2,35*2)*0,15
(1,05+1,6*2)*19*0,15
(1+0,3*2)*1 0*0, 15
1,1*3*16*0,15
(1+0,6*2)*1 0*0, 15
Součet

0,339
0,375
3,075
1,500
1,440
0,548
1,500
1,335
1,470
0,756
0,891
0,908

12,113
2,400
7,920
3,300

389,014

612142001 I Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 390,0001 98,001 38 220,001cs ÚRS 2018 01

VY "po odstraněných obkladech"390
vv Součet

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 95550,00 es ÚRS 2018 01

"po odstraněných obkladech"390
Součet

427912,651VLASTNí
Uprava vnitřního ostění a nadpraží , D + M rohových lišt, htrubá omítka, perlinka
leoidlo • nová štuková omítka

612409991

"po výměně oken •.
"viz.v.č D.1.1.b)16-30"
(1,5+2,4*2)*176*0,6
(1,5+2,1*2)*60*0,6
(1,2+1,5*2)*20*0,6
(0,9+1,2*2)*28*0,6
(1,2+2,05*2)*24*0,6
(1,2*2,4*2)*12*0,6
(1,35+2,4*2)*16*0,6
(1,2+2,7*2)*24*0,6
(1,5+2,45*2)*8*0,6
(1,15+1,5*2)*7*0,6
(1,35+1,45*2)*3*0,6
(1,5+2,05*2)*2*0,6
(1,05+4*2)*2*0,6
(1*3)*14*0,6
(0,5+1,5*2)*0,6
(1,15+0,9*2)*2*0,6

665,280
205,200

50,400
55,440
76,320
41,472
59,040
95,040
30,720
17,430
7,650
6,720

10,860
25,200

2,100
3,540

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

(1,5+0,95"2)"3"0,6
(1,1+1,1"2)"8"0,6
(0,65+1"2)"4"0,6
(0,8+1,8"2)"6"0,6
(0,9+0,68"2)"0,6
(1,1+0,7"2)"0,6
(1,2+1,45"2)"5"0,6
(0,5+1"2)"4"0,6
(1+0,3"2)"6"0,6
(1,05+1,3"2)"0,6
(2+4"2)"0,6
(1,5+3,7"2)"0,6
(0,9+2"2)"2"0,6
(1+2,02"2)"0,6
(1,9+2,02"2)"0,6
(1,35+2,35"2)"0,6
(1,05+1,6"2)"19"0,6
(1+0,3"2)"10"0,6
1,1"3"16"0,6
(1+0,6"2)"10"0,6
Součet

612409RP1 Oprava vnějšího ostění a nadpraží , D + M rohových lišt, hrubá omítka, perlinka
leoidlo . nová cementová omítka

6,120
15,840
6,360

15,840
1,356
1,500

12,300
6,000
5,760
2,190
6,000
5,340
5,880
3,024
3,564
3,630

48,450
9,600

31,680
13,200

1 556,046

213956,331VLASTNí

"po výměně oken"
"viz.v.č D.1.1.b)16·30"
(1,5+2,4"2)"176"0,3
(1,5+2,1"2)"60"0,3
(1,2+1,5"2)"20"0,3
(0,9+1,2"2)"28"0,3
(1,2+2,05"2)"24"0,3
(1,2"2,4"2)"12"0,3
(1,35+2,4"2)"16"0,3
(1,2+2,7"2)"24"0,3
(1,5+2,45"2)"8"0,3
(1,15+1,5"2)"7"0,3
(1,35+1,45"2)"3"0,3
(1,5+2,05"2)"2"0,3
(1,05+4"2)"2"0,3
(1"3)"14"0,3
(0,5+1,5"2)"0,3
(1,15+0,9"2)"2"0,3
(1,5+0,95"2)"3"0,3
(1,1+1,1"2)"8"0,3
(0,65+1"2)"4"0,3

332,640
102,600
25,200
27,720
38,160
20,736
29,520
47,520
15,360
8,715
3,825
3,360
5,430

12,600
1,050
1,770
3,060
7,920
3,180

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY
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PČ Typ MJ Množství Cena celkem [CZK]

VY (0,8+1,8*2)*6*0,3 7,920
VY (0,9+0,68*2)*0,3 0,678
VY (1,1+0,7*2)*0,3 0,750
VY (1,2+1,45*2)*5*0,3 6,150
VY (0,5+1*2)*4*0,3 3,000
VY (1+0,3*2)*6*0,3 2,880
VY (1,05+1,3*2)*0,3 1,095
VY (2+4*2)*0,3 3,000
VY (1,5+3,7*2)*0,3 2,670
VY (0,9+2*2)*2*0,3 2,940
VY (1+2,02*2)*0,3 1,512
VY (1,9+2,02*2)*0,3 1,782
VY (1,35+2,35*2)*0,3 1,815
VY (1,05+1,6*2)*19*0,3 24,225
VY (1+0,3*2)*10*0,3 4,800
VY 1,1*3*16*0,3 15,840
VY (1+0,6*2)*1 0*0, 3 6,600
VY Součet 778,023

612421431 Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění 3225,780 209675,70 VLASTNí

VY "po výměně oken"
VY 'viz.v.č D_L Lb)16-30"
VY (1,5*2+2,4*2)*176
VY (1,5*2+2,1*2)*60
VY (1,2*2+1,5*2)*20
VY (0,9*2+1,2*2)*28
VY (1,2*2+2,05*2)*24
VY (1,2*2*2,4*2)*12
VY (1,35*2+2,4*2)*16
VY (1,2*2+2,7*2)*24
VY (1,5*2+2,45*2)*8
VY (1,15*2+1,5*2)*7
VY (1,35*2+1,45*2)*3
VY (1,5*2+2,05*2)*2
VY (1,05*2 +4*2) *2
VY (1*4)*14
VY (0,5*2+1,5*2)
VY (1,15*2+0,9*2)*2
VY (1,5*2+0,95*2)*3
VY (1,1*2+1,1*2)*8
VY (0,65*2+1*2)*4
VY (0,8*2+1,8*2)*6
VY (0,9*2+0,68*2)
VY (1,1*2+0,7*2)

Kód Popis

1 372,800
432,000
108,000
117,600
156,000
138,240
120,000
187,200
63,200
37,100
16,800
14,200
20,200
56,000
4,000
8,200

14,700
35,200
13,200
31,200

3,160
3,600
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PČ Typ
J.cena

[CZK]

Cenová

soustava
MnožstvíKód Cena celkem [CZK]Popis MJ

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

(1,2*2+1,45*2)*5
(0,5*2+1*2)*4
(1*2+0,3*2)*6
(1,05*2+1,3*2)
(2*2+4*2)
(1,5+3,7*2)
(0,9+2*2)
(1+2,02*2)
(1,9+2,02*2)
(1,35+2,35*2)
(1,05+1,6*2)*19
(1+0,3*2)*10
1,1*3*16
(1+0,6*2)*1 O
50učet

2 574,001C5 ÚR5 2018 01

26,500
12,000
15,600
4,700

12,000
8,900
4,900
5,040
5,940
6,050

80,750
16,000
52,800
22,000

3225,780
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová
nanášená ručně stěn

3 850,001C5 ÚR5 2018 01622131121

"stavební úpravy na fasádě objektu" 175,0
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm
cementovou stěn

27 300,001C5 ÚR5 2018 01622135002

"stavební úpravy na fasádě objektu" 175,0
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do
tmelu

622252002

VY "stavební úpravy na fasádě objektu"
VY " lišta pro úpravu nadpraží" 7,0 7,000
VY "lišta rohová" 32,0 32,000
VY 50učet 39,000

~5905151O Iprofil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnici PVC 2,0 m m 7,350 1---5-5-,o-o----r1-------4-o-4-,2-5IC5ÚR5 2018 01 1
VY "viz. montáž + ztratné" 7,0 7,000
VY 7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,350

[2:~[~]59051478 1lišta profil ochranný rohový PVC 1 m 33,600 1---3-9,-0-0'1------1-3-10-,-40-IC5 ÚR5 2018 01 1
VY "viz. montáž + ztratné" 32,0 32,000
VY 32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

43 225,001C5 ÚR5 2018 01

Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové
omítkv do 15 mm a tloušťkv štuku do 3 mm štuková stěn

48 125,001C5 ÚR5 2018 01622331141

"stavební úpravy na fasádě objektu" 175,0
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu
zrnitá. tlouštkv 1.5 mm stěn

622521011

VY "stavební úpravy na fasádě objektu" 175,0 175,000 -, --;- _

~629995101 IOčištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 175,0001 12,001 2 100,001C5 ÚR5 2018 01 1
VY "stavební úpravy na fasádě objektu" 175,0 175,000

99 352,701C5 ÚR5 2018 01632450124 IVyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 I 685,191

"pod betonování vnitřních parapetů "VY
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
PČ Typ MnožstvíKód Popis MJ

0,5*0,58*5+0,65*0,58*4+0,7*0,43*9+0,8*0,43*6+0,85*0,43*9+0,9*0,48+0,9*0,58*2+0,9*0
,28*26+ 1*0,58
1*0,595*74+1,5*0,43*58+1,5*0,58*53+1*0,73*13+1,5*0,755*26+1,5*0,655*22+1,1*0,73*6
+1,1*0,88*3
1,15*0,43*9+1,2*0,655*4+1,2*0,73*8+1 ,2*0,43*28+1 ,2*0,58*45+1 ,5*0,78*16+1,35*0,73+1
,35*0,58*18+1,5*0,73*6

VY Mezisoučet 316,191
VY "atiky"54*0,6 32,400
VY Mezisoučet 32,400
VY "římsy"(214+160)*0,9 336,600
VY Mezisoučet 336,600
VY Součet 685,191

R-6222502 Vyspravení podlahy v místě měněných dveří vč. dodávky materiálu 10,550 5486,00 VLASTNí

VY "viz. výkresyč. D.1.1.b)16-30"1,35+1,9+1*2+0,9*2+1,5+2 10,550
VV Součet 10,550

VY 19,629

VY 195,822

VY 100,740

D 62 Úprava povrchů vnějších

6 243,601eS ÚRS2018 01

8632,96
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

622211011

VY "zateplení boků atiky střechy nad vstupem" 24,2*0,6 14,520 .
~28375936 I deska EPS 70 fasádni 11=0,039tl80mm m2 14,810 1-~-12-8-,0-0~1 1 895,681(S ÚRS 2018 01 1

VY "viz. montáž + ztratné" 14,52 14,520
VY 14,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,810

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s
oužitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

622251101 493,681es ÚRS 2018 01

"viz. plocha zateplení" 14,52 14,520VY

D 94 Lešení a stavební výtahy 39600,00
20 K 90102RP10 Dod-rnont-dernont zabezpečení střechy, objektu před zatečením m2 150,000 44,00 6600,00 VLASTNí

21 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m

m2 1 500,000 22,00 33000,00 es ÚRS 2018 01
zatížení do 150 kg/m2

VY

VY

"pro vnitřní práce a výměnu oken"1500
Součet

1 500,000
1 500,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 083,34
952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 15 083,34 es ÚRS2018 01

"předpoklad 1/3 plochy"
(490*2+1046*4+934*4) / 3
"vyčištění objektu po stavebních pracech v prostoru vstupu do budovy" 50,0
Součet

2966,667
50,000

3016,667

D 96 Bourání konstrukcí 162359,85
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

23 1 K 1966043121 IVybourání vnitřních parapetů
1

m
1

641,250[ 20,00[ 12825,00[VLASTNí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

'viz.v.č D.1.1.b)01-15"
1,5*176+1,5*60+1,2*20+0,9*28+1,2*24+1,2*12+1,35*16+1,2*24+1,5*8+1,15*7+1,35*3+1,
5*2+1,05*2+1*14+0,5+1,15*2+1,5*3+1,1*8

VY 0,65*4+0,8*6+0,9+1,1+1,2*5+0,5*4+1*6+1,05*19+1,05*4+1*10+1,1*16+1*10 85,150
VY Součet 641,250 ~~ ~

~962081141 1Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 111,27°1 160,001 17 803,201esÚRS2018 01 1
VY "viz.v.č D.1.1.b)01-15"1,05*1,6*19+1,1*1,1+1,04*1,1*8+0,59*1,1*4+1,05*1,3*4 50,338
VY 1,1*1,1*14+1,1*0,6*2+1*0,6*10+1*0,3*10 27,260
vv 0,5*10,44*1*3+0,94*1*6+1*1+0,94*1*7+0,44*0,5+0,94*0,3*6+0,8*1,8*2 33,672
VY Součet 111,270

~968062356 IVybOUránídřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 1 348,7631---7~5,~0~01 101 157,231esÚRS2018 01 1
VY "víz.v.č. D.1.1.b)01-06)"1,1*1,1+1,05*1,3*4*18+1,545*2 102,580
VY 1,44*2,4*2+1,14*2,05*8+0,99*4*2 33,528
VY 1,5*2,45*3+1,14*2,7*4+1,5*2,05+1,44*2,05+1,14*2,7*4+1,44*2,4*16 96,972
VY 1,44*2,4-2+1,14*2,05*8+1,5*2.45*3+1,14*2,7*4+1,44*2,4*4*1,14*2,7*4+1,44*2,4*16 268,986
VY 1,44*2,4*2+1,14*2,05*8+1,14*2,7*4+1,44*2,4*5+1,14*2,7*4+1,44*2,4*16 122,808
VY 1,14*1,5*4+1,14*1,5*4+1,15-0,9+1,09*1,5*3+1,15*1,5*5+1,15*0,9 28,495
VY "viz.v.č D.1.1b)09-13"0,94*0,3*6+1*0,3*10+1*0,6*10 10,692
vv 1,44*2,1*17+0,9*1,2+1,5*1,2*3+1,405*2,4*6+1,44*2,4*6+1,14*2,4*4+1,44*2,4*24 192,744
VY 1,44*2,1*21+1,405*2,4*6+1,44*2,4*6+1,14*2,4*4+1,44*2,4*26 205,272
VY 1,44*2,1*21+1,405*2,4*6+1,44*2,4*6+1,14*2,4*4+1,44*2,4*26 205,272
VY "víz.v.č D.1.1.b)16-20
VY 1,14*1,5*4+0,9*1,2*13 20,880
VY 1,14*1,45*4+1,29*2,4*15+1,29*1,45*4 60,534
VY Součet 1 348,763 -r-rr- ~____c_----

~968062455 IVybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,40°1 115,001 621,001esÚRS2018 01
VY "viz.v.č D.1.1.b)01-15"0,9*2*3 5,400
VY Součet 5,400

~968072456 IVybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 17,3881--~1~1~5~,0~oTI------1~9~9~9~,6-2Ies ÚRS2018 01
VY "víz.v.č D.1.1.b)01-15"1,5*3,7+2*4+1,9*2,02 17,388
vv Součet 17,388

~978059641 IOdsekánía odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 399,3401---7~0~,0~01 27 953,801esÚRS2018 01 1
VY "viz. výkresy bouracích prací "25,5*7,8+23,2*0,7+19*1,8 249,340
VY "oklepání obkladů fasády u vstupu ze 100 % včetně přípravy podkladu" 150,0 150,000
VV Součet 399,340

VY

VY 556,100

D 997 Přesun sutě 210456,60
K 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s

t 187,397 380,00 71 210,86 es ÚRS2018 0129
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky ořes 18 do 21 m

997013501 Odvozsuti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
t 187,397 220,00 41227,34 es ÚRS2018 0130 K

vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

31 1 K 1997013509 I
OdvOZ suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1 1 2623,5581 26 235,581es ÚRS 2018 0110,001t

VY "předpoklad skládka do 14 km" 187.397*14.0 2623.558

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního
t 178,697 361,00 64509,62 es ÚRS2018 0132 K 997013831

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170904

997223845

39454,94D 998

187,397-8,7
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahu
dehtu zatříděného do Katalogu odoadů ood kódem 170 301

Přesun hmot

7 273,201eS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
34 K 998011003 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 281,821 140,00 39454,94 es ÚRS2018 01

100 m pro budovy výšky ořes 12 do 24 m

D PSY Práce a dodávky PSY 4 880 298,46
712 Povlakové krytiny 170047,28
712300831 Odstranění ze střech plochých do 10' krytiny povlakové jednovrstvé 2349,10 es ÚRS 2018 01

VY

VY

VY

VY

VY

VY

~712300841

VY

VY

VY

VY

VY

VY
I
712300RP7

712311101
1

VY

VY

VY

VY

VY

VY

"odstranění stávající povlakové krytiny střechy nad vstupem"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet
Odstranění ze střech plochých do 10' mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním
povrchu
"porovnávací položka pro očištění"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet
Odstranění ze střech plochých do 10' doplňků - kanalizační příslušenství, střešní
vousr DN 100
"demontáž stávajícíh kanalizačních prvků střechy nad vstupem" 2
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' natěradlya tmely za studena
nátěrem lakem oenetračním nebo asřaltovvrn
"jednovrstvý nátěr stávající střechy nad vstupem"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet

Strana 13 z 27

134,200
19,500
12,480
14,520

180,700

2349, 10leS ÚRS 2018 01

480,00IVLASTNí

2349, iotcs ÚRS2018 01

134,200
19,500
12,480
14,520

180,700
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PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Popis

31586,551 1 705,671c5 ÚR5 2018 01391M 111163150 1 lak asfaltový penetrační
1

0,0541
VY "viz. montáž + ztratné" 180,7

" lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 "C; skupenství při 20'C kapalné;
hustota při 15' C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý
"zpracování za studená, černý
180,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

180,700

VY

VY
VY

12 829,701CS ÚRS 2018 01712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' pásy přitavením NAIP v plné ploše

"nová konstrukční vrstva stávající střechy nad vstupem"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet

22 442,941C5 ÚR5 2018 01

VY
VY
VY
VY
VY
VY

pásy s modífikovaným asfaltem tI. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální
'emnozrnnv vos

62852254

"pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno;
horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie
"viz. montáž + ztratné" 180,7
180,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

180,700
207,805

VY

VY
VY

Provedení povlakové krytiny střech do 10' hydroizolační folie mPVC podtlakový sys.
42 K 712363RP3 vč.všech detailů a systémových prvků viz skladba O, vč.kotev a kotvení vč.separační m2 180,700 134,00 24213,80 VLASTNí

zeotextilte 300g/m2,vč.DodtlakovÝch hlavic
VY
VY
VY
VY
VY
VY

"konstrukční vrstva střechy nad vstupem"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet

134,200
19,500
12,480
14,520

180,700
fólie hydroizolační střešní mPVC podtlakový sys. vč. všech detailů a systémových

43 M 28322RP4 prvků, lišt, ukončení viz skladba A, vč. mech. kotvení a lepení, podtl. hlavic m2 207,805 302,00 62757,11 VLASTNí
vč.sevarační aeotextitie 300~/m2

VY
VY

"viz. montáž + ztratné" 180,7
180,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

10863,001VLASTNí

712400RP1 Oprava stávajících vrstev lepenek - ořezání bublin, srovnání včetně dodání materiálu 9930,801VLASTNí

"hlavní polcha střechy nad vstupem" 134,2
Dod-rnont nové střešní vpusti ON 110 vč.propojení,tvarovek a prodloužení stáv. svodu
až nod stroo. vČ.stavebních prací, kompletní prvek viz detail

12216,001VLASTNí712400RP5

"hlavní polcha střechy nad vstupem - dle PO " 2,0
Dod+mont úprava atiky kompletní 2 x OSB deskami vč. Kotvení a všech prvků- viz
detail

712400RP6

VY "střecha nad vstupem dle PO " 25,5 25,500

~712961rp2 IDoplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií včetně dodávek výrobků kus [2,000[---2-00-,-0-01 400,00 [VLASTNí I
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~ 1
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
MnožstvíKód Popis MJ

"detaily u vpustí, průměr 100 z fólie z m-PVC" 2,0

712990812 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 100

, tl. do 50 mm 4 698,201eS ÚRS 2018 01

"odstranění stávajícího násypu u střechy nad vstupem"
"porovnávací položka pro očištění"
" hlavní plocha" 134,2
"atiky" 19,5
" boky u stěn" 20,8*0,6
" boky u atik" 24,2*0,6
Součet

VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

134,200
19,500
12,480
14,520

180.700

998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

t 2,012 230,00 462,76 es ÚRS2018 0149 K
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

o 713 Izolace tepelné 156458,88

713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně 10 199,201eS ÚRS 2018 01

VY "spádové klíny střechy nad vstupem" 134,2

28376RP4 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový 18445,46 VLASTNí

VY "viz. montáž + ztratné" 134,2*0,05*1,03

64952,801VLASTNí
Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek (kotvené a
lepené talířovými hmoždinkami k podkladu

713141 RP3

VY "včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev"
VY "tepelná izolace střechy" 134,2*2 268,400

~28372319 1deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) ti 160mm m2 273,7681---2-28-,-00-1 62419,10 les ÚRS2018 01 I
VY "viz. montáž + ztratné" 134,2*2 268,400
VY 268.4*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 273.768

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
t 2,328 190,00 442,32 es ÚRS2018 0154 K 998713101

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 150,00
~721210822 loemontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků ON 100 kus 2,0001 75,001 150,001es ÚRS2018 01

VY "demontáž kanalizačního příslušnství - střešní vpusti ON 100" 2,0 2,000

762 Konstrukce tesařské 4552,38
762430837 Oemontáž desek - zakrytí stávajících oken v suterénu 4552,38 VLASTNí

VY "viz. v.č O.1.1.b)01-15"1 ,05*1 ,6*19+1,1*1,1 +1,04*1,1*8+0,59*1,1*4+1,05*1,3*4
VV 1,1*1,1*14+1,1*0,6*2+1*0,6*10+1*0,3*10
VV 0,5*10,44*1*3+0,94*1*6+1*1+0,94*1*7+0,44*0,5+0,94*0,3*6
VV Součet

O 764 Konstrukce klempířské 191 840,91
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) Cenová--~..-------------------;;~~--.~========~~~~~~J.~na C~a~~m~Z~ WU~W- • ~Z~PČ Typ Kód Popis MJ Množství
m 641,2501 19,001 12 183,751es ÚRS 2018 0157 1 K 1764002851 1Demontáž oplechování parapetů do suti

VY "viz.v.č D.1.1.b)01-15"
1,5*176+1 ,5*60+1 ,r20+0, 9*28+1,2*24+1,2*12+1,35*16+1,2*24+1,5*8+1,15*7+1, 35*3+1,
5*2+1,05*2+1*14+0,5+1,15*2+1,5*3+1,1*8
0,65*4+0,8*6+0,9+1,1 +1,2*5+0,5*4+1*6+1,05*19+1,05*4+1*10+1,1*16+1*10
Součet

556,100

85,150
641.250

VY

VY

VY

58 K 76401 Dod-rnont parapetní plech atiky atyp·kompletní prvek viz půdorys nový stav m2 19,500 1 054,00 20 553,00 VLASTNI

59 K 76409 Dod-rnont závětrné lišty atiky atyp·kompletní prvek viz půdorys nový stav bm 24,800 180,00 4464,00 VLASTNI

60 K 764214RP8 Demontáž ostatních klempířských prvků střechy nad vstupem kus 5,000 47,00 235,00 VLASTNI
VY "demontáž ostatních klempřských prvků střechy nad vsupem" 5,0

153 484,801eS ÚRS2018 01
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300
mm

764216604

"viz. výpis kl. prvků- K01·
K13"1, 5*249+1,2*86+0,9*29+1,35*19+1,15*9+1,1*9+1*20+0,85*9
0,8*6+0,7*9+0,65*4+0,5*5
"stavební úpravy na fasádě objektu" 7,0
Součet

576,350

16,200
7,000

599.550

VY

VY

VY

VY ,-

62 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného

t 0,659 380,00 250,42 es ÚRS 2018 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

63 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného

t 1,763 380,00 669,94 es ÚRS2018 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 3 659450,02
~1766411811 I Demontáž truhlářského obložení stěn m2 390,0001 49,001 19 110,001-es-u-:-'R-S-2-0-18-01-

VY " v místech dotčení oken"390*1 390,000
VY Součet 390,000

65 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 390,000 22,00 8580,00 es ÚRS2018 01

66 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m kus 453,000 130,00 58890,00 es ÚRS2018 01

"viz. výpis parapetů P01-P2T453
Součet

59 502,871c5 ÚR5 2018 01
deska parapetni dřevotřisková vnitřni P05TFORMING 0,58 x 1 m vč. kotveni a
dodávky kotevních orvků

607941090

"viz. výpis parapetů - P01,02"0, 5*5*1,05+0,65*4*1,05
"POTO,9*2*1,05
"P09"1*1,05
"P12"1, 5*53*1 ,05
"P23"1 ,2*45*1 ,05
"P26"1, 35*18*1,05
Součet

5,355
1,890
1,050

83,475
56,700
25,515

173,985

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY
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') )
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

m 1 77,7001681 M IR-6079411
1

deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,595 x 1 m vč. kotvení a
dodávky kotevních prvků 1

352,00 I 27350,401 VLASTNí

VY

VY

R-6079418

VY

VY

VY

"viz. výpis parapetů - P11"1*74*1,05
Součet
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,655 x 1 m vč. kotvení a
dodávkv kotevních orvků
"viz. výpis parapetů - P16"1,5*22*1 ,05
"P20"1,2*4*1 ,05
Součet

77,700
77,700

14 882,99 I VLASTNí

R-6079412

VY

VY

VY

VY

VY

VY

R-6079417

deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,73 x 1 m VČ_ kotvení a
dodávkv kotevních orvků
"viz. výpis parapetů - P13"1*13*1,05
"P17"1, 1*6*1,05
"P21"1,2*8*1,05
"P25"1,35*1 ,05
"P27"1,5*6*1 ,05
Součet
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,78 x 1 m vč. kotvení a
dodávkv kotevních orvků

17400,23 I VLASTNí

11 012,40 I VLASTNí

"viz. výpis parapetů - P24"1,5*16*1,05
Součet

R-6079419

VY

VY

R-6079415

deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,88 x 1 m VČ_ kotvení a
dodávkv kotevních orvků
"viz. výpis parapetů - P18"1,1*3*1,05
Součet
deska parapetní dřevotřísková vnitřni POSTFORMING 0,755 x 1 m vč. kotvení a
dodávky kotevních prvků

1 677,06 I VLASTNí

17485,65 I VLASTNí

VY

VY

"viz. výpis parapetů - P15"1,5*26*1 ,05
Součet- - - - - -

74 M 607941210 koncovka pve k parapetním deskám 600 mm - pár kus 453,000 21,00 9513,00 es ÚRS 2018 01

75 M 607941060
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,43 x 1 m vč. kotvení a

m 157,186 280,00 44012,08 es ÚRS 2018 01
dodávky kotevních prvků

VY

VY

VY

VY

VY

"viz. výpis pareptů -P03-P05"0, 7*9*1,05+0,8*6*1,05+0,85*9*1,05
"P11"1,5*58*1,05
"P19"1, 15*9*1,05
"P22"1,2*28*1 ,05
Součet

19,688
91,350
10,868
35,280

157,186

607941070

R-6079410

VY

deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,48 x 1 m vč. kotvení a
dodávkv kotevních orvků
"viz. výpis parapetů-P06"0,9*1 ,05
Součet
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,28 x 1 m vč. kotvení a
dodávkv kotevních otvků
"viz. výpis parapetů-P08"0, 9*26*1,05
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)
Kód

~~-

~~-

R-7660801
I

VY

VY

VY

~R-7660802

VY

VY

VY

~R-7660803

VY

VY

VY

~R-7660804

VY

VY

VY

~~}-7660805

VY

VY

VY
I
R-7660806

Popis

Součet
D+M plastového okna - viz. 001 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech přísluš~ství a dOQtňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 001"176
Součet
D+M plastového okna - viz. 002 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč, vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 002"60
Součet
D+M plastového okna - viz. 003 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 003"20
Součet

MJ Množství
J.cena
[CZK]

D+M plastového okna - viz. 004 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 004"28
Součet
D+M plastového okna - viz. 005 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 005"24
Součet
D+M plastového okna - viz. 006 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč, vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 006"12
Součet

R-7660807
D+M plastového okna - viz. 007 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 007"16
Součet

R-7660810
D+M plastového okna - viz. 010 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 010"24
Součet

R-7660812
D+M plastového okna - viz. 012 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků

VY

VY

"ve, vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 012"8
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8,000

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

1 367344,001VLASTNí

372 600,00IVLASTNí

75620,001VLASTNí

81 368,00IVLASTNí

119 352,00IVLASTNí

71 160,00IVLASTNí

133328,00IVLASTNí

176 160,00 IVLASTNí

54496,001VLASTNí



') ')

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství

R-7660813

VV Součet
D+M plastového okna - viz. 013 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnětšLstrany, vč. všech Qříslušenství a doplňků

VY
VY
VY

"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 013"7
Součet

J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

D+M plastového okna - viz. 014 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnějšístrany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 014"3
Součet
D+M plastového okna - viz. 015 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech oříslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 015"2
Součet
D+M plastového okna - viz. 016 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 016"2
Součet
D+M plastového okna - viz. 017 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany, vč.Vš~~~~llJšenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 017"14
Součet
D+M plastového okna - viz. 018 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech oříslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 018"1
Součet
D+M plastového okna - viz. 019 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 019"2
Součet
D+M plastového okna - viz. 020 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 020"3
Součet
D+M plastového okna - viz. 021 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 021"8
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Cena celkem [CZK]

26229,001VLASTNí

R-7660814

VY
VY
VY

21 795,00IVLASTNí

R-7660815 12352,001VLASTNí

R-7660816 14808,001VLASTNí

R-7660817 98238,001VLASTNí

R-7660818 6778,00IVLASTNí

R-7660819 14090,001VLASTNí

R-7660820 23 961,00 IVLASTNí

R-7660821 24144,00IVLASTNí

8,000



') )

Kód MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Popis Cena celkem [CZK]

Součet

R-7660822

VY

VY

VY

R-7660823

D+M plastového okna - viz. 022 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněíší stranv. vč. všech (:>říslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 022"4
Součet
D+M plastového okna - viz. 023 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doptňků

9660,001VLASTNí

45984,001VLASTNí

řvi: vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 023"6
Součet
D+M plastového okna - viz. 024 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany,vč.všech příslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 024"1
Součet
D+M plastového okna - viz. 025 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší stranv. vč. všech oříslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 025"1
Součet
D+M plastového okna - viz. 026 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 026"5
Součet
D+M plastového okna - viz. 027 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší stranv. vč. všech oříslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 027"4
Součet
D+M plastového okna - viz. 028 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 028"6
Součet
D+M plastového okna - viz. 029 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší stranv. vč. všech příslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 029"19
Součet
D+M plastového okna - viz. 030 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší stranv. vč. všech oříslušenství a doolňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 030"4
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6,000
6,000

R-7660824 2093,001VLASTNf

R-7660825 6585,001VLASTNí

R-7660826 18760,001VLASTNí

5,000
5,000

24284,001VLASTNí

4,000
4,000

36528,001VLASTNf

6,000
6,000

70 756,00 IVLASTNí

R-7660827
I

VY

VY

VY

~R-7660828

VY
VY
VY

I
R-7660829

R-7660830 13112,001VLASTNí

4,000
VY
VY



') ')

Kód

R-7660831
I

VY

VY

VY

~R-7660832

VY

VY

VY

~R-7660833

VY

VY

VY

~R-7660903

VY

VY

VY
I
R-7660905

Popis

Součet
D+M plastového okna - viz. 031 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vněiší strany, vč. všech příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 031"10
Součet
D+M plastového okna - viz. 032 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všechpříslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 032"16
Součet
D+M plastového okna - viz. 033 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušeQství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis oken - 033"10
Součet
D+M hliníkových dveří - viz. D03 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. vš~c~příslušenství a doplňků
"vč. vnitřních žaluzií"
"viz. výpis dveří - D03 "2
Součet
D+M hliníkových dveří - viz. D04 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty z
vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

řvi: vnitřních žaluzií"
"viz. výpis dveří - D04 "1
D+M plastových balk. dveří - viz. D06 - vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. APU lišty
z vnitřní a vnější strany, vč. všech příslušenství a doplňků
řvi: vnitřních žaluzií"
"viz. výpis dveří - D06 "1
Součet

Cena celkem [CZK]

60880,001VLASTNí

115952,001VLASTNí

67400,001VLASTNí

115880,001VLASTNí

2,000
2,000

51 403,00IVLASTNí

D 767 Konstrukce zámečnické
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R-7660906 14117,001VLASTNí

VY

VY

VY

1,000
1,000

111 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného

t 91,542 190,00 17392,98 es ÚRS2018 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

433409,44. - .- -~ -- -- --- - - -_ .. - .- . -

112 K 76701
Demontáž a zpětná montáž schodiště 3x155/310 vČ.zámečnické úpravy viz půdorys

ks 1,000 9500,00 9500,00 VLASTNí
nový stav

113 K 76702
Zámečnická oprava zábradlí z jeklů 40/50- demontáž, zpětná montáž, vyvaření- viz

bm 23,800 231,00 5497,80 VLASTNí
půdorys nový stav

114 K 76703 Zámečnická úprava stojanu na vlajku- demontáž, zpětná montáž, vyvaření ks 1,000 1 425,00 1 425,00 VLASTNí

115 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného

t 0,939 889,20 834,96 es ÚRS2018 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

116 K R-7670708
D+M stříšky nad bočním vstupem do tělocvičny, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků

kus 2,000 14117,00 28234,00 VLASTNí
, vč. všech příslušenství a doplňků



"Kód Popis

')

"viz. výis zám. prvků - Z08"2

R·7670711
D+M stříšky nad vstupem do sklepa, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč.
všech ořlslušenství a doolňků

MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

"viz. výis zám. prvků- Z11"1

R·7670718 D+M mříže vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků' viz. Z18

10744,501VLASTNí

181 944,00IVLASTNí

31 122,00IVLASTNí

110 352,00IVLASTNí

33 516,00IVLASTNf

17480,001VLASTNí

"viz. výpis zám. prvků- Z18"19

R·7670719 D+M mříže vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků- viz. Z19

- - - - - -,-

123 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného

t 7,261 380,00 2759,18 es ÚRS2018 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

"viz. výpis zám. prvků- Z19"4
Součet

781 Dokončovací práce - obklady 20 376,10
781411914 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do kladených do malty 14250,00 es ÚRS 2018 01

VY "oprava obkladu poškozených výměnou oken- předpoklad"500
vv Součet

VY

VY

125 M R·7810010 Obklad keramický m2 20,000 295,00 5900,00 VLASTNí

126 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

t 1,190 190,00 226,10 es ÚRS 2018 01
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

R·7670no D+M mříže vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků- viz. Z20

47801,44
Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou

127 K 782112112 rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tI. 25 a 30 m2 29,700 650,00 19305,00 es ÚRS2018 01
mm

"viz. výpis zám. prvků- Z20"16
Součet

R·7670n1 D+M mříže vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z21

25139,571VLASTNf

"viz. výpis zám. prvků - Z21"10
Součet

VY

VY

R·7670n2 D+M mříže vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků- viz. Z22

"viz. výpis zám. prvků - Z22"10
Součet

VY

VY

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

"stavební úpravy na fasádě objektu - obklad soklu''
"montáž kamenného obkladu včetně vrchní krycí lišty tako z kamene" 29,7

58384RP15
pravidelný kamenný obklad pory vyplněné, mrazuvzdorný světle béžový (včetně
horní krycí lštv taktéž z kamene
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"viz. montáž + ztratné" 29,70
29,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

782991111 Obklady z kamene" ostatní práce penetrace podkladu 564,30 es ÚRS 2018 01

VY "stavební úpravy na fasádě objektu" obklad soklu"
VY "podklad kamenného obkladu včetně vrchní krycí lišty tako z kamene" 29,7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]

29,700

782991422
Obklady z kamene" ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění
dvouvrstv'

2 307,691eS ÚRS2018 01

"stavební úpravy na fasádě objektu" obklad soklu"
"podklad kamenného obkladu včetně vrchní krycí lišty tako z kamene" 29,7
29,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

29,700
31,185

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
t 2,552 190,00 484,88 es ÚRS2018 01131 K 998782101

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VY

VY

VY

D 783

~
VY

VY--r
784.1

D 784
~784181111

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

~784221111

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

Dokončovací práce" nátěry 8603,80
Nátěr ocel. zábradlí dvojnásobný, antikorozní barvou na kov, včetně očištění,
odmaštění, obroušení
23,8
Součet
Nátěr ocel. schodů dvojnásobný, antikorozní barvou na kov, včetně očištění,
odmaštění. obroušení

2403,801VLASTNr

6200,001VLASTNí

187608,21Dokončovací práce" malby

Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

"po výměně oken a dveří"
(56,5+18,5+46,6)*2,85
(56,8+36,8+46,6)*3,95
(36,8+15+19,2+5,25+2,8+47)*3,95
(36,7+19,2+5,3+17,5+34,3)*4,5
(71,8+13+81,2)*2,85
(92,5+81,5)*3,95*3
21*2*3,5+76,2*5,4
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do
3.80 m
"po výměně oken a dveří"
(56,5+18,5+46,6)*2,85
(56,8+36,8+46,6)*3,95
(36,8+15+19,2+5,25+2,8+47)*3,95
(36,7+19,2+5,3+17,5+34,3)*4,5
(71,8+13+81,2)*2,85
(92,5+81,5)*3,95*3
21*2*3,5+76,2*5,4
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45 002,051eS ÚRS2018 01

346,560
553,790
497,898
508,500
473,100

2061,900
558,480

5000,228

135006, 161es ÚRS2018 01

346,560
553,790
497,898
508,500
473,100

2061,900
558,480



') )

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK] soustava
VY Součet 5000,228

D 9 Hodinové zúčt 9 Hodinové zúčtovací sazby 7600,00
~909 ROO I Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 40,0001 190,001 7600,001-V-LA-S-TN-í.,.------,
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KRycí LIST SOUPISU
Stavba:

Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu
Objekt:

VN a ON - Vedlejši a ostatni náklady

KSO:
Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice

((-CZ:
Datum: 28.05.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27689719
CZ27689719

Uchazeč:
OKNOSTYL group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
34500,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7245,00

0,00

Icena S DPH V CZK 41 745,00
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí

)

Stavba:
Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu

Objekt:

VN a ON - Vedlejši a ostatni náklady
Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice 28.05.2018Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
OKNOSTYL group s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

34 500,00

34 500,00
999 - Ostatní vedlejší náklady 34500,00
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SOUPIS PRAcí
Stavba:

Výměna oken na školní budově a rekonstrukce vstupu

Objekt:
VN a ON - Vedlejši a ostatni náklady

Místo: Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice Datum: 28.05.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

OKNOSTYL group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 34 500,00

D VRN
D 999

VRN
Ostatní vedlejší náklady

34 500,00
34500,00

1 K R-99904
Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a poplatku za zábor veř. soubor 1,000 10000,00 10000,00 VLASTNí

lorostranství

2 K R-99905 Vypracování výrobní dokumentace soubor 1,000 3000,00 3000,00 VLASTNí

3 K R-99906
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle soubor 1,000 3000,00 3000,00 VLASTNí
SoD+fotodokumentace

4 K R-99907 Kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 VLASTNí

5 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 10000,00 10000,00 VLASTNí

6 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 5000,00 5000,00 VLASTNí

7 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 2000,00 2000,00 VLASTNí
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