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POŽADAVKY OBJEDNATELE

(dále jen „Požadavky“)

1. Umístění Staveniště, okrajové podmínky

Staveniště zahrnuje pozemky určené pro umístění Stavby, tj. pozemky parc.č. 1333/2, 1333/16, 1333/21, 

1333/22, 1338/12, 1334/5, 1334/7, vše v k. ú. Bohunice, obec Brno (dále jen „Pozemky Objednatele“). 

Zhotovitel je povinen zbudovat Stavbu tak, aby byla umístěna výhradně na Pozemcích Objednatele a nezasa-

hovala mimo tyto pozemky. 

Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli v termínu stanoveném v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu po převzetí Staveniště zajistit jeho oplocení. Oplocení bude provedeno tak, aby na něj 

bylo možno umisťovat propagační materiály Objednatele (jak je uvedeno dále v těchto Požadavcích).

Zhotovitel je oprávněn využívat Staveniště pouze pro účely realizace Stavby a není oprávněn na Staveniště 

navážet stavební či jakékoliv jiné materiály před zahájením stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn na Sta-

veniště navážet a v prostoru Staveniště skladovat pouze materiály, které jsou určeny k realizaci Stavby a byly 

schváleny Správcem stavby. Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za řádné vytyčení obvodu Staveniště (včetně pevných vytyčovacích bodů), řešení zařízení 

Staveniště, zajištění příjezdů na Staveniště, zajištění připojovacích míst a připojení Staveniště na všechny in-

ženýrské sítě.

2. Účel Díla

Atletická hala s parametry splňujícími kritéria Mezinárodní asociace atletických federací [International Associa-

tion of Athletics Federations], (dále jen „IAAF“) pro národní i mezinárodní soutěže.

Stavba bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a nosný systém navržen tak, aby umožnil nerušené 

sledování sportovních klání ze všech míst hlediště. 

Divácká kapacita hlediště bude nejméně 2200 diváků (nejméně 1680 sedících, nejméně 472 stojících, nej-

méně 48 ve VIP sektoru). Z celkového počtu sedadel se předpokládá cca 1280 míst na straně cílové rovinky 

a cca 400 míst na straně protilehlé u výškařského sektoru.

Rozměry nadzemní části atletické haly budou cca 108 x 80 x 16,5 m (d x š x v), obestavěný prostor atletické 

haly (včetně prostoru pod zemí) cca 139 000 m3.
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V atletické hale se bude nacházet běžecký ovál se šesti drahami po celém obvodu oválu. Uvnitř oválu bude 

umístěna sprinterská rovinka s 8 drahami a sektory pro tyto technické disciplíny: (i) skok do dálky a trojskok 1, 

(ii) skok do výšky, (iii) skok o tyči s rozběžištěm o minimální délce 45 m a (iv) vrh koulí; to vše včetně prostor 

pro rozcvičení a regeneraci atletů a dostatečných prostor zázemí pro sportovce, rozhodčí i diváky, jakož i pro 

přenosovou techniku a provozní techniku. V zázemí atletické haly se bude nacházet rozcvičovací tunel s bě-

žeckou rovinkou o délce nejméně 90 m a 6 drahami, který bude v jednom směru ukončen doskočištěm pro 

skok daleký a trojskok. Dále se bude v zázemí nacházet posilovna. 

V prostorách atletické haly bude umístěna také laboratoř se zázemím pro umístění přístrojů, v níž bude provo-

zována vědecko-výzkumná činnost (garantovaná odborníky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 

v Brně) s primárním cílem postihnout úroveň výkonnostních determinant a zefektivnit tréninkový proces u elit-

ních i subelitních sportovců.

Součástí Díla bude napojení Stavby na dopravní a technickou infrastrukturu (inženýrské sítě) a realizace jak 

zpevněných a nástupních ploch, tak parkových a relaxačních prostor v bezprostředním okolí atletické haly 

s dostatkem zeleně, městským mobiliářem a pobytovými trávníky. Součástí Díla bude i provedení terénních 

a sadových úprav. 

3. Dokumenty zhotovitele 

Předmětem Díla je projektování a výstavba atletické haly. Zhotovitel zpracuje veškerou dokumentaci potřeb-

nou k umístění Stavby, k povolení Stavby, k realizaci Stavby a veškerou další dokumentaci nezbytnou k jejímu 

následnému užívání k výše uvedenému účelu, včetně dokumentace potřebné k napojení Stavby na inženýrské 

sítě.

Zhotovitel je zejména povinen provést následující:

a) zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí; spolu s ní Zhotovitel dodá i vizualizaci at-

letické haly v rozsahu exteriér Stavby a interiér Stavby v rozsahu sportoviště a tribun v elektronické 

podobě, která bude sloužit pro účely prezentace projektu atletické haly Objednatelem;

b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení; spolu s ní Zhotovitel dodá i vizualizaci in-

teriérů Stavby v elektronické podobě, která bude sloužit pro účely prezentace projektu atletické haly 

Objednatelem;

c) zpracování dokumentace pro provádění stavby v rozsahu realizační dokumentace;

d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

e) obstarání veškeré dokumentace potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu.

Dokumenty zhotovitele shora v písm. a) až e) musí být předloženy Správci stavby k posouzení. 

Dokumenty zhotovitele podle písm. a) až e) budou Objednateli předány v listinné podobě v šesti (6) paré a rov-

něž dvakrát (2) v elektronické podobě na dvou (2) datových nosičích (CD/DVD nosiči nebo USB fl ash disku). 

Veškeré Dokumenty zhotovitele budou zpracovány v následující formě: výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 

pro MS Word a současně *.pdf nebo ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, harmonogramy v MS 

Project ve formátu .mpp a .pdf, vizualizace ve formátu *pdf.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována i v systému BIM (Building  Information model) 

za použití nástrojů informačního modelování staveb.  Dokumentace skutečného provedení stavby bude odvo-

zována z modelu s odpovídající úrovní LOD 400 ( Level of Development).

1  U sektoru pro skok daleký se jedná současně i o sektor pro trojskok (platí i pro rozcvičovací tunel). 
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4. Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby a realizační dokumentaci

Součástí Dokumentů zhotovitele bude rovněž dokumentace skutečného provedení stavby („DSPS“) a reali-

zační dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby pořizuje Zhotovitel, v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozhodném znění. Součástí DSPS bude rovněž soupis movitého 

majetku, který je součástí Stavby, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 

norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). Součástí DSPS budou rovněž 

i veškeré návody a manuály na obsluhu a údržbu.

Zhotovitel dále zpracuje realizační dokumentaci. Realizační dokumentace stavby bude představovat projekto-

vou dokumentaci pro provádění stavby doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení Stavby reagující 

na skutečný stav Staveniště, výrobní postupy a zvyklosti Zhotovitele. Součástí realizační dokumentace stavby 

bude dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných 

na Stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí. 

Pro jednotlivé práce a výrobky (zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, 

kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, prosklené fasády, atypické doplňky, okna, dveře, 

svítidla, nábytek, grafi cký informační systém, výrobní výkresy všech technických zařízení Stavby atd.) zajistí 

Zhotovitel potřebnou dokumentaci, která bude rovněž součástí realizační dokumentace.

Z hlediska výrobně technického bude realizační dokumentace stavby členěna na:

1) prováděcí dokumentaci (doplňuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby o podrobnosti nutné 

pro řádné zhotovení Stavby v souvislosti se stavem Staveniště, se smlouvou o dílo a jejími přílohami);

2) výrobně technickou dokumentaci (skládá se ze souboru dokumentů udávajících další podrobnosti po-

třebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací a profesí), která 

bude dále členěna na:

a) konstrukční dokumentaci (výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílen-

ský deník, technické přejímací podmínky);

b) technologickou dokumentaci (technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních příprav-

ků);

c) montážní dokumentaci (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník) a

d) technologický předpis (předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro zhoto-

vení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení apod.), 

potřebná kvalifi kace personálu); 

3) dokumentaci výrobků dodaných na Stavbu včetně souvisejících technologických postupů a technic-

kých a prováděcích předpisů;

4) kontrolní a zkušební plány.

Stavební práce budou na Stavbě probíhat dle platné realizační dokumentace. Realizační dokumentace musí 

být v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací předložena Správci stavby k připomínkám. Re-

alizační dokumentace bude předávána průběžně, vždy však nejpozději před zahájením příslušných stavebních 

prací.

Všechny změny Stavby v realizační dokumentaci stavby oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení 

musí Zhotovitel odpovídajícím způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Změny podléhají připomínkám Správce 

stavby.
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5. Grafi cký návrh podoby Stavby a dispoziční řešení

Grafi cký návrh podoby Stavby je přílohou č. 2 těchto Požadavků a skládá se z následujících částí:

1) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Řez master-

plan – M 1:1000; 12/2016 

2) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Pohled se-

verní, jižní – M 1:400; 12/2016 

3) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Pohled vý-

chodní, západní – M 1:400; 12/2016 

4) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Půdorys 1. 

NP – M 1:400; 12/2016 

5) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Půdorys 1. 

PP – M 1:400; 12/2016

6) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Půdorys 2. 

NP – M 1:400; 12/2016

7) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Půdorys 3. 

NP – M 1:400; 12/2016

8) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Půdorys 

střecha – M 1:400; 12/2016

9) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Řez podélný, 

příčný – M 1:400; 12/2016

10) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Grafi cký návrh podoby stavby; Situace – M 

1:500; 12/2016

11) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Exteriérový pohled 1; 

12/2016

12) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Exteriérový pohled 2; 

12/2016

13) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Exteriérový pohled 3; 

12/2016

14) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Interiérový pohled 1; 

12/2016

15) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Interiérový pohled 2; 

12/2016

16) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Exteriérový pohled 4; 

12/2016

17) Atletická hala Campus – Technická studie; Brno – Bohunice; Vizualizace stavby; Exteriérový pohled 5; 

12/2016

Závazné požadavky Objednatele ve vztahu k vizuální podobě Stavby jsou obsaženy v dokumentu Popisy 

a standardy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Požadavků, případně v těchto Požadavcích a jejich přílohách. 

Grafi cký návrh podoby Stavby je pouze informativní povahy a není pro Zhotovitele nijak závazný (s výjimkou 

uvedenou dále). Zhotovitel je však povinen dodržet vnitřní uspořádání stanovené v půdorysech jednotlivých 

podlaží a řezech Stavby – (přičemž kóty uvedené v řezu jsou pouze informativní povahy, tedy nejsou závazné). 
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6. Autorský dozor

Zhotovitel je povinen provádět výkon autorského dozoru na Stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., sta-

vební zákon ve znění pozdějších předpisů.

7. Technické standardy, normy a vyhlášky

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat níže uvedené technické standardy, normy a vyhlášky:

a) veškeré obecně závazné právní předpisy České republiky;

b) veškeré příslušné stavební, technické a jiné ČSN normy, případně EURO normy (EC, ISO). V případě 

rozporu mezi ČSN a EC či ISO se použijí normy zajišťující vyšší standard kvality předmětu plnění;

c) technický manuál IAAF „Track and Field Facilities Manual 2008 Edition; v provedení „Construction Ca-

tegory I“ 

Ve vztahu ke Stavbě jsou pro Zhotovitele závazné zejména níže uvedené technické normy:

a) Betonové konstrukce: ČSN EN 1992-1-1, EN 206-1;

b) Ocelové konstrukce: ČSN EN 1993-1-1;

c) Dřevěné konstrukce: ČSN 73 1702 a ČSN EN 1995-1-1 (ČSN 73 1701);

d) Užitná zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1;

e) Klimatická zatížení; Klimatické podmínky: Mírně teplá klimatická oblast (začleněni dle ČSN EN 1991-

1-5:2005); Sněhové podmínky: II. Sněhová oblast (začlenění dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006); 

Větrné podmínky: III. Větrová oblast (začlenění dle ČSN EN 1991-1-4:2007);

f) Zatížení seismické uvažováno dle ČSN EN 1998-1 (ČSN 73 0036);

g) Prostorová akustika atletické haly dle požadavků normy ČSN 73 0527;

h) Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4– 41 ed.2; 

i) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: Izolaci živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2; 

j) Kryty nebo přepážkami dle ČSN 332000-4-41 ed.2; 

k) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Izolaci dle ČSN 332000-4-41 ed.2; Automatic-

kým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2; 

l) Zvýšená ochrana neživých částí: Hlavním pospojováním dle ČSN 332000-4-41 ed.2; Doplňujícím po-

spojováním dle ČSN 332000-4-41 ed.2; Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3;

m) Požárně bezpečnostní řešení: shromažďovacích prostory ve smyslu ČSN 73 0831; Provedení podle 

současně platných ČSN 73 0802, ČSN 73 0875/2011 čl. 4.3, ČSN 342710.

Ve vztahu ke Stavbě jsou pro Zhotovitele závazné zejména níže uvedené normy vztahující se ke sportovnímu 

zázemí:

a) ČSN EN 1969 – Povrchy pro sportoviště – Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů;

b) ČSN EN 14810 – Povrchy pro sportoviště – Stanovení odolnosti proti hřebům;

c) ČSN EN 15312+A1 – Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Funkční a bezpečnostní 

požadavky a metody zkoušení;

d) ČSN EN 12193 – Osvětlování sportovišť;

e) DIN 18035-4 – Sportovní hřiště – trávníkové plochy;

f) DIN 18035-6 – Sportovní hřiště – umělé povrchy.
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Zhotovitel je dále povinen dodržovat níže uvedené požadavky na městské standardy Objednatele:

a) Kanalizační řád pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice;

b) Městské standardy pro kanalizační zařízení;

c) Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna;

d) Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna;

e) Městské standardy pro vodovodní síť.

Zhotovitel je dále povinen dodržet závazné technické parametry Stavby, uvedené v nabídce (Dopise nabídky) 

ve Formuláři energetické a emisní náročnosti Stavby. 

8. Kvalitativní a výkonnostní kritéria

Stavba bude provedena v následujících standardech:

a) konstrukce oválu bude provedena jako stacionární – ocelová, montovaná z příhradových nosníků a zá-

klopu z vodovzdorné překližky, vnitřní plocha bude mít betonový podklad; běžecký ovál bude proveden 

s poloměrem zatáček 17,50m a s předepsanými přechodnicemi (klotoidami) o rostoucím parabolickém 

sklonu až do hodnoty 10%; na vnitřní ploše budou uspořádány technické sektory tak, aby vyhověly 

výše zmíněnému technickému manuálu IAAF;

b) součástí Stavby bude i kompletní dodávka rozvodů a nápojných míst pro připojení systému elektronic-

ké časomíry, cílové kamery, pistole a video tabule, to vše včetně veškeré související kabeláže, prostupů 

(např. pod drahou v oblastech startu a cíle jak na ovále, tak na rovince pro zajištění), dále také kabelové 

rozvody uzpůsobené pro TV vysílání, a dále dodávka vnitřního ozvučení haly;

c) veškeré vnitřní rozvody musí umožnit připojení přenosové techniky pro televizní přenosy.

Založení objektu Stavby musí splňovat požadavky příslušných norem. Předpokládáno je hlubinné nebo plošné 

založení či jejich kombinace. 

Stavba bude dále splňovat následující standardy:

Akustika:

Hlavní kritérium pro výběr akustických prvků a stanovení jejich potřebného množství představuje kmi-

točtový průběh doby dozvuku dané místnosti, tedy hodnoty doby dozvuku v jednotlivých oktávových 

pásmech 125 Hz až 4 kHz. Akustické řešení vnitřních prostorů bude odpovídat těmto technickým 

normám: (i) ČSN 73 0525 (Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady), 

(ii) ČSN 73 0526 (Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Studia a místnosti pro snímání 

a zpracování zvuku) a (iii) ČSN 73 0527 (Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory 

pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely). 

Sportovní povrchy

Na upravený podklad bude realizován nový umělý vodonepropustný polyuretanový „Full- PUR“ povrch 

nejvyšší kvality, s platným certifi kátem IAAF.

Povrch bude mít barvu červenou. Základní lajnování bude provedeno bílou barvou, ostatní handicapy 

budou provedeny v rozdílných barevných odstínech dle Manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 

2008 Edition – Marking Plan 200m Indoor Track. Povrch musí mít platný certifi kát IAAF a splňovat tech-

nickou normu DIN 18035-6 – Sportovní hřiště – umělé povrchy. 
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9. Další technické a kvalitativní požadavky 

Dílo bude provedeno v souladu s požadavky na technické parametry a standardy, které tvoří přílohu č. 1 těch-

to Požadavků – Popisy a standardy.

Stavba bude splňovat požadavky na základní kapacity a kvality vnitřního prostředí, které tvoří přílohu č. 3 

těchto Požadavků. 

10. Povolení zajištěná Objednatelem a Zhotovitelem

Zhotovitel obstará svým jménem na účet Objednatele veškerá potřebná povolení, vyjádření, souhlasy a stano-

viska potřebná pro umístění a realizaci Stavby a pro její následné užívání k výše uvedenému účelu, a to včetně 

povolení, souhlasů a titulů potřebných k napojení Stavby na inženýrské sítě.

Zhotovitel je povinen obstarat zejména, nikoli výlučně:

a) územní rozhodnutí, kterým bude umístěna Stavba, včetně všech případných dalších souvisejících 

územních rozhodnutí;

b) stavební povolení, kterým bude povolena realizace Stavby, včetně všech případných dalších souvisejí-

cích stavebních povolení;

c) kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání Stavby k výše specifi kovanému účelu, včetně všech 

případných dalších souvisejících kolaudačních souhlasů.

11. Splátky ceny Díla, oceňování změn

Cena Díla bude hrazena v dílčích splátkách stanovených v Harmonogramu plateb. 

Při změnách Díla budou Objednatel a Zhotovitel postupovat v souladu s účinným zněním zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a způsobem předvídaným ve Smlouvě. 

12. Požadavky a omezení harmonogramu

Zhotovitel není oprávněn zahájit jakékoli stavební práce dříve, než nabude právní moci stavební povolení, 

kterým bude povolena realizace Stavby. V případě, že bude pro Stavbu vydáváno více stavebních povolení, je 

rozhodující okamžik nabytí právní moci stavebního povolení pro poslední ze stavebních objektů. 

13. Dokončení Díla

Dílo je dokončeno, jestliže jsou kumulativně splněny tyto podmínky:

a) Dílo je kompletně stavebně dokončeno a nevykazuje vady či nedodělky, s výjimkou drobných vad a 

nedodělků, nebránících řádnému užívání Díla;

b) byly úspěšně provedeny všechny požadované zkoušky včetně komplexního vyzkoušení všech techno-

logických zařízení, a to včetně předání příslušných dokladů o splnění těchto zkoušek; 

c) byl vydán kolaudační souhlas, kterým bylo povoleno užívání Stavby.

Pokud bude stavebním úřadem nařízen zkušební provoz, pak se o dobu, po kterou bude nařízen zkušení 

provoz, prodlužuje Doba pro dokončení Díla.
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14. Podpovrchové a hydrologické poměry na Staveništi

Rešerše archivních geologických prací pro akci Brno – Bohunice – Netroufalky – Campus Sport Arena ze dne 

20. prosince 2016, zpracovaná společností BALUN geo s.r.o., IČO: 032 04 910, se sídlem Gromešova 3, 

621 00 Brno je přílohou č. 4 těchto Požadavků. 

Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu ze dne 23. května 2017, zpracovaná společností BALUN geo 

s.r.o., IČO: 032 04 910, se sídlem Gromešova 3, 621 00 Brno je přílohou č. 5 těchto Požadavků. 

Výše uvedené rešerše a zprávy mají pouze informativní charakter.

15. Zapojení třetích osob

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu s výjimkou částí Díla, u nichž si Objednatel 

v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddodavateli (podzhotoviteli). 

Zhotovitel odpovídá za koordinaci činností ostatních podzhotovitelů.

16. Požadavky na personál Zhotovitele

Požadavky na osoby, které se budou podílet na realizaci Díla, jsou uvedeny v Kvalifi kační dokumentaci.

17. Environmentální omezení

Zhotovitel je při projektování i výstavbě Stavby povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy na 

ochranu životního prostředí, zejména: 

a) z hlediska ochrany ovzduší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění;

b) z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie zákon č. 185/2001Sb., o odpadech v platném 

znění;

c) z hlediska ochrany přírody a krajiny zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

(dále jen „ZOPK“);

d) z hlediska ochrany vod zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 

(vodní zákon); 

e) veškeré prováděcí předpisy, vztahující se k výše uvedeným zákonům.

V blízkosti Pozemků Objednatele se nachází les, který je ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK významným 

krajinným prvkem, a je podle § 4 odst. 2 ZOPK chráněn před poškozováním a ničením.

Odvodnění Stavby i Staveniště bude prováděno v souladu s Generelem odvodnění města Brna v jeho rozhod-

né verzi, která je dostupná na webových stánkách města Brna.

Součástí plnění bude i provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a získání rozhodnutí vydaném ve zjišťovacím řízení, případně získání dalších potřebných roz-

hodnutí podle tohoto zákona.

Při realizaci Stavby je Zhotovitel povinen dodržovat mimo jiné ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stro-

mů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich založení.
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18. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu chodníky s nástupními a rozptylovými plochami ulice Kame-

nice a Netroufalky. Dopravně technická obslužnost Stavby bude řešena sjezdem z ulice Netroufalky. 

Parkovací stání pro sportovce a trenéry budou přiléhat ke vchodu sportovců na severní straně Stavby. Počet 

parkovacích stání bude nejméně 48 (včetně odpovídajícího počtu parkovacích stání pro vozidla přepravující 

osoby zdravotně postižené).

Parkovací stání pro diváky budou zajištěna v novém parkovacím domě u Fakultní nemocnice Brno (parkovací 

dům není součástí Díla). Parkovací stání pro diváky zajišťuje Objednatel.

19. Média dostupná na Staveništi 

Dostatečně kapacitní sítě jsou uloženy na pozemku parc. č. 1334/5 (šachta kanalizace), k.ú. Bohunice a v při-

lehlých zpevněných plochách – pod chodníky a cyklostezkou na hranici Pozemků objednatele.

Na pozemku parc. č. 1334/1 a 1338/29, k.ú. Bohunice je rozvod veřejného osvětlení. 

Pod přilehlým chodníkem a cyklostezkou na pozemku parc. č. 1334/1 a 1338/29 , k.ú. Bohunice leží vedení 

VN a vodovodní řad DN 200.

Možným zdrojem napojení na NN je trafostanice na pozemku parc. č. 1338/61, kdy by trasa vedení prochá-

zela pozemkem parc.č. 1338/65 oba k.ú. Bohunice. 

Pod přilehlou komunikací na pozemcích parc. č. 1334/1, 1338/29 a 1338/38 leží kanalizační řad DN 600. 

Plynovodní rozvod STLPE 110 leží na pozemcích parc. č. 1338/29, 1338/38, 1338/39 a 1334/1, k.ú. Bohuni-

ce (chodník před Fakultou sportovních studií Masarykovi university), přípojka bude řešena protlakem pod ulicí 

Netroufalky.

Zhotovitel na účet Objednatele zajistí s dodavateli médií uzavření smlouvy o dodávkách médií a smlouvy o da-

tovém připojení. Samotné smlouvy o dodávkách médií a datovém připojení budou uzavřeny Objednatelem. 

Skutečné náklady na zbudování přípojky zajišťované správci inženýrských sítí od distribuční soustavy po ná-

pojný bod nese Objednatel. Totéž platí i ve vztahu k datovému připojení.

Smlouvy o zřízení služebností budou uzavírány Objednatelem a náklady na zřízení služebností nese Objedna-

tel.

Náklady na spotřebovaná média jsou součástí ceny Díla a hradí je Zhotovitel až do okamžiku dokončení Díla.

20. Vybavení Objednatele a volně dostupný materiál

Objednatel nedává Zhotoviteli k dispozici k provedení Díla žádné přístroje, stroje, dopravní prostředky či jiné 

vybavení. 

21. Požadavky na zařízení pro Objednatele a Správce stavby

Zhotovitel obstará na Staveništi zázemí pro Správce stavby v níže uvedeném rozsahu 

a) 1x kancelář vč. kancelářského nábytku (min 2x stůl a 2x židle), šatní skříně, wifi  připojení na internet, 

sociální zázemí (WC, sprcha); 
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b) 1x tablet (fotoaparát min. 8 MPx, procesor min. 4 jádra, frekvence min. 1,5 GHz, RAM min. 2 GB, pa-

měť min. 16 GB, displej min. 10 palců, wifi , odolné provedení);

c) 1x dokovací stanice pro notebook včetně kancelářského monitoru (min. 24 palců), klávesnice a myši;

d) 1x barevná laserová tiskárna včetně možnosti scanování a kopírování, s možností síťového tisku;

e) 1x zasedací místnost pro min 14 osob vč. drobného občerstvení (voda, káva, čaj při probíhajících jed-

náních), bílé magnetické tabule (min 90x120 cm, popisovače), projektor k PC.

Do 30 dnů po uzavření Smlouvy obstará Zhotovitel Správci stavby 1x notebook pro kancelářské aplikace 

s možností dokování (min. 2 jádra, RAM min. 8 GB, paměť min. 500GB, provoz na baterie min. 3 hod., DVD 

mechanika, displej min. 15,5 palců HD Ready, operační systém windows, MS Offi ce, numerická klávesnice, 

wifi , SW pro kontrolu projektové dokumentace).

Zhotovitel bezodkladně po obdržení písemného pokynu Objednatele umístí na Staveništi informační billboardy 

pro případnou povinnou publicitu poskytovatele dotace a prezentaci projektu Objednatelem, a to v rozsahu 

2 ks billboardů o rozměrech 5,1 x 2,4m, dodaných Objednatelem.

Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli umístit na oplocení Staveniště v části orientované do ulice Ka-

menice další informační a propagační materiály, a to v celé ploše této části oplocení.

22. Vzorky

Vzorkovány budou následující části Stavby:

a) všechny sportovní povrchy;

b) sportovní vybavení;

c) fasádní plášť; 

d) výplně otvorů a kování;

e) podhledy;

f) podlahové krytiny, dlažby a obklady;

g) vybavení sociálních zařízení (umyvadla, WC, baterie, sprchy, zrcadla, zásobníky mýdla);

h) otopná tělesa, armatury vytápění;

i) svítidla a ovládací prvky osvětlení, elektroinstalační prvky, vybavení rozvaděčů;

j) koncové a aktivní prvky slaboproudých rozvodů, případně kabeláže;

k) koncové a aktivní prvky vzduchotechniky a M&R, viditelné potrubí;

l) povrchové úpravy viditelných konstrukcí;

m) další viditelné prvky Stavby (zábradlí, sedačky).

23. Zkoušení (individuální, komplexní, záruční)

Objednatel požaduje v průběhu výstavby provedení zejména níže uvedených zkoušek:

a) zkoušky únosnosti podloží / zhutnění podloží a podkladních vrstev;

b) zkoušky betonových směsí, certifi kace betonářských výztuží;

c) měření vlhkosti a teploty;

d) kontroly spojů ocelových a jiných konstrukcí;
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e) zkoušky těsnosti pokládaných potrubí;

f) zátopová zkouška certifi kace použitých materiálů, výrobků a vybavení.

Objednatel požaduje před převzetím Díla provedení zejména níže uvedených zkoušek:

a) certifi kace IAAF;

b) výchozí revize elektrických, plynových, slaboproudých, vzduchotechnických, topenářských, požárních 

a dalších technických zařízení;

c) tlakové zkoušky všech rozvodů;

d) rozbory pitné vody;

e) měření osvětlení;

f) měření srozumitelnosti Ero, v případně projektu prostorové akustiky i provozního ozvučení;

g) energetický štítek;

h) měření hluku; 

i) měření srozumitelnosti Ero, příp. provozního ozvučení v rámci zkušebního provozu;

j) měření emisí;

k) evakuační zkouška.

Zhotovitel je rovněž povinen provést veškeré zkoušky požadované stavebním úřadem či jiným veřejnoprávním 

orgánem či správci sítí v souvislosti s realizací a užíváním Díla.

Všechny zkoušky budou Zhotovitelem prováděny v četnosti a dle požadavků technických norem odpovída-

jícím příslušným materiálům a výrobkům. Objednatel rovněž požaduje před předáním a převzetím Díla pro-

vedení komplexního vyzkoušení všech technologických zařízení Stavby po dobu alespoň 14 dnů. Komplexní 

vyzkoušení může být zahájeno nejdříve v okamžiku, kdy budou provedeny veškeré zkoušky technologických 

zařízení, požadované příslušnými normami. Podmínkou úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení je, aby 

se po dobu alespoň 72 po sobě jdoucích hodin nevyskytly žádné poruchy. 

24. Zaškolení personálu Objednatele pro provozování

Zhotovitel je povinen provést zaškolení osob určených Objednatelem na všechny dodané technologie a sla-

boproudé systémy a rovněž ve vztahu k údržbě Stavby, neurčí-li Správce stavby jinak.

25. Provozní manuály a návody k použití

Součástí Díla je rovněž zpracování manuálů a návodů Zhotovitelem zejména na provoz, údržbu a obsluhu 

k níže uvedeným zařízením a jejich předání Objednateli, resp. Správci stavby:

a) sportovních povrchy;

b) slaboproudá zařízení, 

c) osvětlení;

d) vzduchotechnická zařízení a M&R;

e) komunikační zařízení;

f) další vybavení haly (povrchové krytiny, fasádní obklady, výplně otvorů, podhledy, sedačky na tribunách 

apod.).
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Nedílnou součástí těchto Požadavků jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Popisy a standardy

Příloha č. 2 – Grafi cký návrh podoby Stavby 

Příloha č. 3 – Požadavky na základní kapacity a kvality vnitřního prostředí 

Příloha č. 4 –  Rešerše archivních geologických prací pro akci Brno – Bohunice – Netroufalky – Campus 

Sport Arena ze dne 20. prosince 2016

Příloha č. 5 – Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu ze dne 23. května 2017


