
   
  

 

Rámcová dohoda č. 2018–1717 
Rámcová dohoda – Opravy LC na divizi Mimoň 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoba zastupující ve věcech 
technických:  
   
 
a 
 
Zhotovitel 1: 
Název: SILKOM, spol. s r.o. 
Sídlo: Dlouhá 3037, Větrov, 464 01 Frýdlant 
IČO: 46713158 
DIČ: CZ46713158 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, spis. zn. C 2688 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Josef Kukal 
   
      ve věcech technických:  
  
 
Zhotovitel 2: 
Název: ZEMPRA DC s.r.o. 
Sídlo: Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 25480065 
DIČ: CZ25480065 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 109504 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Martinem Černým, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Martin Černý 
   
      ve věcech technických: 
  
 
Zhotovitel 3: 
Název: STRABAG a.s. 
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 7634 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 

mailto:pavel.cisar@vls.cz


   
  

 

Zastoupen: Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018 a 
 Ing. Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Jiří Janoušek 
   
  Ing. Jan Hauser 
   
      ve věcech technických:  
   
 
Zhotovitel 4: 
Název: Jakub Jurek 
Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 75182530 
DIČ: CZ8403012596 
Zápis v obchodním rejstříku: --- 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Jakubem Jurkem, OSVČ 
Osoba zastupující ve věcech 
smluvních a technických: Jakub Jurek 
   
 
Zhotovitel 5: 
Název: TIRAST s.r.o. 
Sídlo: Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 02072530 
DIČ: CZ02072530 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 215229 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Janem Jakubův, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Jan Jakubův 
   
      ve věcech technických: 
  
 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

uzavřely tuto rámcovou dohodu podle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle výsledku zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda – Opravy LC na divizi Mimoň“ - čj. VLS-004511/2018/1900. 

II. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Účelem této rámcové dohody je úprava a smluvní zajištění podmínek, za nichž bude po dobu 
účinnosti této rámcové dohody zajištěno provádění stavebních prací a úprava platebních podmínek. 

2. Předmětem rámcové dohody je závazek zhotovitelů provádět pro objednatele stavební práce 
spočívající v opravách lesních cest ve správě divize Mimoň. Požadovaný rozsah prací a jejich 
předpokládaný objem je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody. 

3. Jednotlivé stavební práce budou realizovány na základě smluv o dílo uzavřených na základě této 
rámcové dohody postupem dle čl. III. této rámcové dohody. 

4. Zhotovitelé se zavazují provádět pro objednatele stavební práce na své nebezpečí a náklady, za 
níže uvedených podmínek, v požadované kvalitě a za sjednanou cenu. 



   
  

 

III. POSTUP OBJEDNATELE (ZADAVATELE) PŘI ZADÁVÁNÍ MINITENDRŮ NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Zadávací postup na zadání minitendrů na základě této rámcové dohody bude objednatelem 
zahajován odesláním písemné výzvy k podání nabídky v zadávacím postupu na základě rámcové 
dohody. Písemná výzva bude obsahovat vedle obecného popisu požadovaného plnění též: 
a) informaci o předmětu minitendru, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) lhůtu a místo pro podání nabídek, 
d) údaj o kritériu hodnocení, 
e) požadavky pro zpracování nabídky a 
f) termín plnění. 

2. Při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody nejsou smluvní strany oprávněni sjednat 
podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou dohodou. 

3. Účastníci této rámcové dohody nemohou podat společnou nabídku při zadávání minitendrů na 
základě této rámcové dohody. Zhotovitel, který je účastníkem této rámcové dohody, nemůže podat 
společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem této rámcové dohody. Zhotovitel, který je 
účastníkem této rámcové dohody, nemůže být při zadávání minitendrů na základě této rámcové 
dohody poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této rámcové dohody. 

4. Objednatel při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody nebude požadovat prokázání 
splnění kvalifikace a způsobilosti zhotovitelů. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z minitendru na základě této rámcové dohody zhotovitele, 
který v některém z předchozích minitendrů na základě této rámcové dohody nedostál svým 
závazkům, neposkytl součinnost k uzavření smlouvy o dílo či plnil v rozporu s podmínkami uzavřené 
smlouvy o dílo. 

6. Objednatel použije při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody stejné kritérium 
hodnocení, které bylo použito při zadávání této rámcové dohody. Zhotovitelé jsou povinni 
objednateli nabídnout pro plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s nimi 
byla rámcová dohoda uzavřena. 

7. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr na základě této rámcové dohody až do okamžiku uzavření 
smlouvy o dílo v rámci příslušného minitendru. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat zadávací postup na zadání minitendrů i v elektronické 
formě. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou s platností 24 měsíců od jejího uzavření. 

V. MÍSTA PLNĚNÍ 

Místy plnění minitendrů na základě této rámcové dohody budou lesní cesty ve správě divize Mimoň. 

VI. CENA 

1. Celkové nabídkové ceny jednotlivých zhotovitelů za veřejnou zakázku jsou uvedeny v příloze č. 1 
této rámcové dohody. 

2. Ceny jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou cenami maximálními 
a nepřekročitelnými po celou dobu platnosti rámcové dohody. 



   
  

 

3. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu 
této rámcové dohody a po dobu její platnosti dojde ke změně sazby DPH. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitelé bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci. 

2. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a 
dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového 
rozpočtu technickým dozorem objednatele. 

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy ani platby předem. 

VIII. UKONČENÍ TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Trvání této rámcové dohody jako celku končí: 
a) uplynutím doby platnosti, na kterou byla uzavřena (viz čl. IV. této rámcové dohody), 
b) pokud plnění, tj. stavební práce zadané formou minitendrů na základě této rámcové dohody, 

dosáhne celkové výše 6 mil. Kč bez DPH, 
c) písemnou dohodou smluvních stran. 

IX. PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ DOHODY 

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato rámcová dohoda 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto 
rámcovou dohodou a Občanským zákoníkem. 

2. Rámcovou dohodu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků k rámcové dohodě podepsaných 
všemi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny rámcové 
dohody, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

3. Jestliže jednotlivá ustanovení této rámcové dohody jsou nebo se stanou zcela nebo částečně 
neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení 
dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu 
chybějícího či nahrazovaného ustanovení. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že rámcová dohoda, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání rámcové dohody do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření 
rámcové dohody. Objednatel se současně zavazuje informovat všechny zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotovitelům kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění rámcové 
dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datových schránek zhotovitelů. 

5. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

 



6. Nedílnou součástí této rámcové dohody je následující příloha:
Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah prací včetně jednotkových cen a celkových nabídkových cen u
jednotlivých zhotovitelů

Zhotovitelé prohlašují, že se seznámili se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem
„Rámcová dohoda - Opravy LC na divizi Mimoň“ - čj. VLS-004511/2018/1900, na jejímž základě
se tato rámcová dohoda uzavírá, plně jim porozuměli a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále
prohlašují, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto rámcovou dohodou mají
přednost zadávací podmínky.

7. Text rámcové dohody má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s
ustanovením této rámcové dohody.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah rámcové dohody a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne …………………………… Ve Frýdlantu dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. SILKOM, spol. s r.o. 

Ing. Josef Vo jáček  Ing. Josef Kukal 
ředitel jednatel 

V Děčíně dne …………………………… V Liberci dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
ZEMPRA DC s.r.o. STRABAG a.s. 
Martin Černý  Ing. Ji ří  Janoušek, Ing. Jan Hauser  

jednatel na základě plné moci 

V Hrádku nad Nisou dne …………………………… V Praze dne ………………………… 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
Jakub Jurek TIRAST s.r.o. 

OSVČ  Ing. Jan Jakubův  
jednatel 

02-08-2018 16.07.2018

11.07.2018 17.07.2018

11.07.2018 16.07.2018



Příloha č. 1: Zhotovitel č. 1 - SILKOM, spol. s r.o.
Popis MJ Množství Cena (Kč bez DPH) / MJ Cena celkem (Kč bez DPH)
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm ks 10,00 435,00 4 350,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 690,00 3 450,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 999,00 4 995,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm ks 10,00 290,00 2 900,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 560,00 2 800,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 651,00 3 255,00
Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm m2 15 200,00 25,00 380 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 2 280,00 168,00 383 040,00
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 7 300,00 9,00 65 700,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 500,00 159,00 556 500,00
Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 000,00 159,00 318 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 000,00 199,00 398 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 700,00 124,00 334 800,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 14 000,00 79,00 1 106 000,00
Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm bm 3 500,00 43,00 150 500,00



Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm bm 3 000,00 59,00 177 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 1 425,00 168,00 239 400,00

Svodnice - v podobě prefabrikátu. Železobetonové přejezdové svodnice typu 
HB, nebo železobetonových sloupků svařených do podoby svodnice s rýhou 
100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí 
vč. zásypu. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. bm 80,00 1 250,00 100 000,00
Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 30,00 2 400,00
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 500,00 5 000,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu kpl 10,00 10 000,00 100 000,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, 
zkoušky kpl 10,00 10 000,00 100 000,00

4 438 090,00Celková nabídková cena (Kč bez DPH)



Zhotovitel č. 2 - ZEMPRA DC s.r.o.
Popis MJ Množství Cena (Kč bez DPH) / MJ Cena celkem (Kč bez DPH)
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm ks 10,00 355,00 3 550,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 549,00 2 745,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 743,00 3 715,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm ks 10,00 100,00 1 000,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 126,00 630,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 136,00 680,00
Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm m2 15 200,00 19,00 288 800,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 2 280,00 122,00 278 160,00
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 7 300,00 19,00 138 700,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 500,00 100,00 350 000,00
Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 000,00 113,00 226 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 000,00 124,00 248 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 700,00 106,00 286 200,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 14 000,00 100,00 1 400 000,00
Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm bm 3 500,00 55,00 192 500,00



Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm bm 3 000,00 64,00 192 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 1 425,00 122,00 173 850,00

Svodnice - v podobě prefabrikátu. Železobetonové přejezdové svodnice typu 
HB, nebo železobetonových sloupků svařených do podoby svodnice s rýhou 
100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí 
vč. zásypu. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. bm 80,00 1 190,00 95 200,00
Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 65,00 5 200,00
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 5 680,00 56 800,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu kpl 10,00 30 950,00 309 500,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, 
zkoušky kpl 10,00 29 050,00 290 500,00

4 543 730,00Celková nabídková cena (Kč bez DPH)



Zhotovitel č. 3 - STRABAG a.s.
Popis MJ Množství Cena (Kč bez DPH) / MJ Cena celkem (Kč bez DPH)
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm ks 10,00 706,34 7 063,40
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 1 059,50 5 297,50
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 2 119,01 10 595,05
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm ks 10,00 100,98 1 009,80
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 151,47 757,35
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 302,94 1 514,70
Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm m2 15 200,00 31,79 483 208,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 2 280,00 121,18 276 290,40
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 7 300,00 14,76 107 748,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 500,00 177,61 621 635,00
Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 000,00 188,66 377 320,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 000,00 228,35 456 700,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 700,00 137,01 369 927,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 14 000,00 90,42 1 265 880,00
Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm bm 3 500,00 31,79 111 265,00



Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm bm 3 000,00 63,57 190 710,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 1 425,00 121,18 172 681,50

Svodnice - v podobě prefabrikátu. Železobetonové přejezdové svodnice typu 
HB, nebo železobetonových sloupků svařených do podoby svodnice s rýhou 
100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí 
vč. zásypu. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. bm 80,00 1 376,32 110 105,60
Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 42,26 3 380,80
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 2 455,49 24 554,90
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu kpl 10,00 1 696,46 16 964,60
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, 
zkoušky kpl 10,00 261,96 2 619,60

4 617 228,20Celková nabídková cena (Kč bez DPH)



Zhotovitel č. 4 - Jakub Jurek
Popis MJ Množství Cena (Kč bez DPH) / MJ Cena celkem (Kč bez DPH)
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm ks 10,00 600,00 6 000,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 800,00 4 000,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 1 200,00 6 000,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm ks 10,00 200,00 2 000,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 200,00 1 000,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 200,00 1 000,00
Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm m2 15 200,00 31,00 471 200,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 2 280,00 160,00 364 800,00
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 7 300,00 45,00 328 500,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 500,00 160,00 560 000,00
Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 000,00 160,00 320 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 000,00 200,00 400 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 700,00 130,00 351 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 14 000,00 80,00 1 120 000,00
Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm bm 3 500,00 70,00 245 000,00



Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm bm 3 000,00 90,00 270 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 1 425,00 160,00 228 000,00

Svodnice - v podobě prefabrikátu. Železobetonové přejezdové svodnice typu 
HB, nebo železobetonových sloupků svařených do podoby svodnice s rýhou 
100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí 
vč. zásypu. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. bm 80,00 450,00 36 000,00
Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 42,00 3 360,00
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 250,00 2 500,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu kpl 10,00 1 500,00 15 000,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, 
zkoušky kpl 10,00 1 230,00 12 300,00

4 747 660,00Celková nabídková cena (Kč bez DPH)



Zhotovitel č. 5 - TIRAST s.r.o.
Popis MJ Množství Cena (Kč bez DPH) / MJ Cena celkem (Kč bez DPH)
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm ks 10,00 330,00 3 300,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 500,00 2 500,00
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 860,00 4 300,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm ks 10,00 260,00 2 600,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm ks 5,00 490,00 2 450,00
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm ks 5,00 630,00 3 150,00
Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm m2 15 200,00 30,00 456 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 2 280,00 148,00 337 440,00
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 7 300,00 10,00 73 000,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 500,00 132,00 462 000,00
Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 000,00 139,00 278 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 2 000,00 169,00 338 000,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 700,00 112,00 302 400,00
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 14 000,00 76,00 1 064 000,00
Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm bm 3 500,00 50,00 175 000,00



Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm bm 3 000,00 78,00 234 000,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude 
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. 
jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu m3 1 425,00 148,00 210 900,00

Svodnice - v podobě prefabrikátu. Železobetonové přejezdové svodnice typu 
HB, nebo železobetonových sloupků svařených do podoby svodnice s rýhou 
100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí 
vč. zásypu. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. bm 80,00 3 750,00 300 000,00
Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 272,00 21 760,00
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 1 920,00 19 200,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu kpl 10,00 25 000,00 250 000,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, 
zkoušky kpl 10,00 25 000,00 250 000,00

4 790 000,00Celková nabídková cena (Kč bez DPH)
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