
SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2018/113

I.

Lesv České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I  ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná:  (technický dozor), č. telefonu:  e-mail: 

, zastupitelnost: č. telefonu e-mail: 

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KR Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

(dále jen „objednatel") 

a

JASS-UNI, s.r.o.
IČO:60743638 
DIČ: CZ60743638
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18565 
sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí 
zastoupený:  jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka Uh. Hradiště , číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Drobné opravy LC na revíru Kostelany, evidenční číslo zakázky 
S915/2018/113, a to dle zadání Drobné opravy LC na revíru Kostelany a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 
zpět vlastníkům

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
zadání) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, 
předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal zadání, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně 
požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a 
v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.10.2018, Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.8.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
C e n a z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 815 049,33 Kč bez 
DPH, slovy osmsetpatnácttisícčtyřicetdevět korun českých třicetři háléřů. bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 
dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I -adresa pro doručování faktur; k daňovému 
dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VI.
Prováděni prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadání k řádnému provádění stavebních prací. 
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadání. Žádné 
další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací 
porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 
zadání.

Objednatel na základě zpracovaného zadání nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost 
určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve 
smyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 
(předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je 
povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o 
zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracovaného zadání plnění povinností zadavatele stavby ve 
smyslu § 15 odstavce 2 zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při 
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 
informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění 
stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadání, je zhotovitel povinen na tuto vadu 
objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla 
bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež 
byly vyvolány vadou zadání, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 
přezkoumání zadání dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu
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provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím , telefon:  e-mail: 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předaným zadáním a 
v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých 
stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v zadání a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu 
zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně 
provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
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5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení,

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.
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16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smlouva o dílo č. S915/2018/113
strana č. 12



Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/201 i Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Jalubí dne: Ve Zlíně, dne:

Smlouva o dílo č. S915/2018/113
strana č. 13
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/1039 Oprava LC m revíru Kostelany

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o. 

Jalubí 288 

68705 Jalubí

IČ: 60743638

DIČ: CZ60743638

Objednatel: IČ:
DIČ:

Vypracoval: 

Základ pro DPH 

DPH

21,00 % 

21,00 %

815 049,33 

171 160,00

Cena celkem za stavbu 986 209,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

1 Oprava LC Hospodárnice 217 397,00 179 667,41 37 730,00

2 Oprava LC Koutecká 141 898,00 117 271,20 24 627,00

3 Oprava LC Březová 164 248,00 135 742,03 28 506,00

4 Oprava LC Brdo 94 133,00 77 795,73 16 337,00

5 Oprava LC Horní 217 375,00 179 648,56 37 726,00

6 Oprava LC Drátěná 71 649,00 59 214,40 12 435,00

7 Oprava LC Škrablavá 79 509,00 65 710,00 13 799.00

Kč 986 209,00 815 049,33 171 160,00

Za objednatele

Zpracováno prograrremBUÍLDpower firmy RTS a.s.





Rekapitulace stavebníci! rozpočtů

Číslo Máze v Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

■1 Oprava LC Hospodárnice

217 397,00 179 667,41 37 730,00

2 Oprava LC Koutecká

141 898,00 117 271,20 24 627,00

3 Oprava LC Březová

164 248,00 135 742,03 28 506,00

4 Oprava LC Brdo

94 133,00 77 795,73 16 337,00

5
!

Oprava LC Horní

217 375,00 179 648,56 37 726,00

8 Oprava LC Drátěná

71 649,00 59 214,40 12 435,00

7 Oprava LC Škrabíavá

79 509,00 65 710,00 13 799,00

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 263 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 274 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,80
93

|
Dokončovací práce 
inženýrskách staveb

138 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91

99 Staveništní přesun 
hmot

43 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Základy a zvláštní 
zakládáni

10 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62

4 Vodorovné konstrukce 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48
91 Doplňující práce na 

komunikaci
35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kč 815 049,33 0,00 0,00 0,00 0,00 588,80

^i[ážka^ ■---------------------------------------------------------

ižené výrobní podmínky

r010^ Přirážka

rezerva a kompletace

0,00 Kč 

0,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





. Přesun stavebních kapacit 0,00 Kč

Mimostavenišíní doprava 0,00 Kč

Zařízení staveniště 0,00 Kč

Provoz investora 0,00 Kč

Kompletační činnost (1ČD) 0,00 Kč

Rezeiva rozpočtu 0,00 Kč

0,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Folozkovv
Roz Dočet: Základní rozpočet

Objekt:
1_____
Stavba:
18/1039

Název objektu:
Oprava LC Hospodámice

JKSO:

Název stavby:
Oprava LC na revíru Koste lany

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 179 667,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 179 667,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem 0,00 Oborové přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 179 667,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 179 667,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: 

Datum: 26.7.2018 

Podpis:

Jméno: Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 179 667,41 Kč

DPH 21,0% činí: 37 730,00 Kč

Cena za >17 397,

Zpracováno programam BUlLDpower firmy R l S a.s.





Stavba: 18/1039 Oprava LC na revíru Kosíelany Základní rozpočet List č 5
Objekt: 1
Rozpočet:

Oprava LC Hospodárnice Datum tisku: 26.7.2018

Stavební dí! HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 62 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 72 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,7

93 Dokončovací práce 39 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
inženýrskách staveb

99 Staveništní přesun hmot 5 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 179 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,7

'It/lRW, reieífva a komplstene©

Přirážka Sazba Základna KČ

Ztížené výrobní podmínky 0,00 179 667,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 179 667,00 0,00
^ Přesun stavebních kapacit 0,00 179 667,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 179 667,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 179 667,00 0,00

Provoz investora 0,00 179 667,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 179 667,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 179 667,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy R l S a.s.





Stavba: 18/i 039
Objekt: 1
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kosielany
Oprava LC Hospodárnice

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena Kč Jedn. hm. Celi;, hm.

1 Zemní práč®

i 17120-1101 Uložení sypaniny do násypu nezhutněných
m3 238,5000 16,0000 3 816,00 0,00000 0,00000

2 18195-1102 Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění
ml 5 845,0000 10,0000 58 450,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 62 266,00 0,00000

5 Komunikace

3 564 86-1111 Podklad ze šiěrkodrii po zhutnění tloušťky 20 crn
m2 16,0000 155,0000 2 480,00 0,37080 5,93280

4 571 90-4111 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2
m2 5 010,0000 14,0000 70 140,00 0,02111 105,76110

5 Komunikace 72 620,00 111,69390

93 Dokončovací práce mženýrskách staveb

5 938 90-2111 Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem
objem nánosu do 0,15 m3/m

m 1 590,0000 25,0000 39 750,00 0,00000 0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách 39 750,00 0,00000
staveb

99 Stavenišiní přesun hmot

6 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t 111,8090 45,0000 5 031,41 0,00000 0,00000

99 Stavenišiní přesun hmot 5 031,41 0,00000

»

Zpracováno prograrremBUlLDpower firmy RTS a.s.





et
Rozpočet: Skladní rozpočet

Objekt: Název objektu:
Oprava LC Koute cká

JKSO:

Sía\/oa:
18/1039

Název stavby:
Oprava LC na revíru Kostelany

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na IVU: 117 271,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Skladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 117 271,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimosíavenišíní doprava 0,00

ZRN celkem 117 271,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 117 271,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: 

Datum: 26.7.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 117 271,20 Kč
DPH 21,0% činí: 24 627,00 Kč

Cena za

Zpracováno programemBUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039
Objekt: 2
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany 
Oprava LC Koutecká

Základní rozpočet List č.8
Datum tisku: 26.7.2018

Reka pity laee stavebních Mů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 105 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 12 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 117 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

VRNS rezerva a kompletace
PřirážSra Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 117 271,00 0,00

Oborové přirážka 0,00 117 271 ,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 117 271,00 0,00

Mimostavenišíní doprava 0,00 117 271,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 117 271,00 0,00

Provoz investora 0,00 117 271,00 0,00

Kompletační činnost (IČO) 0,00 117 271 ,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 117 271 ,00 0,00

H

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.
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Stavba
Objekt

18/1039
2

Oprava LC na revíru Kosíelany
Oprava LC Kouíecká

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

Lisí: č.S

Rozpočet:

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Gena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hni. Celk. hrn.

1 Zemní práce

1 122 30-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 
rn3 24,0000 160,0000 3 840,00 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 24,0000 16,0000 384,00 0,00000 0,00000

3 RO 01-2 Podklad ze štěrkodrti tl. 300 mm, fr. 0-125 mm 
m2 480,0000 210,0000 100 800,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 103 024,00 0,00000

90 Staveništnípřesun hmot

4 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
í 272,1600 45,0000 12 247,20 0,00000 0,00000

99 Sta ven těžní přesun hmot 12 247,20 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Položto^ý rozpočet

Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
3 Oprava LC Březová
Stavba: Název stavby: SKP:
18/1839 Oprava LC na revíru Koste lany

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 135 742,00

Počet listů: 4 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, s.r.o.

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 135 742,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

PSV celkem 0,00 Oborové přirážka 0,00

M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

zRN celkem 135 742,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 135 742,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum: 26.7.2018 

Podpis:

Jméno: 

Datum

Podpi;

íKí
ř.
o

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 135 742,03 Kč

DPH 21,0% činí: 28 506,00 Kč

Cena za obie 164

L L/0

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039 Oprava LC na revíru Kosíelany Základní rozpočet Lisí č. 11
Objekt: 3 Oprava LC Březová Datum tisku: 26.7.2018
Rozpočet:

Stavební díl

Rekapitulace stavebních dílů
HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 56 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 5 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,6

4 Vodorovné konstrukce 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,5

91 Doplňující práce na 
komunikaci

2 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

93 Dokončovací práce 
inženýrskách staveb

18 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,8

99 Staveništní přesun hmot 5 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 135 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,9

VRW5 rezerva a kompleláce

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 135 742,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 135 742,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 135 742,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 135 742,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 135 742,00 0,00

Provoz investora 0,00 135 742,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 135 742,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 135 742,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba; 18/1039 Oprava LC na révím Kostelany
Objekt: 3 Oprava LC Březová

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

List č.12

poř. č. Položka Popis

ft/JJ Množství Cena/ň/IJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Cel li. hm.

1 Zemní práce

1 122 20-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
m3 34,0000 95,0000 3 230,00 0,00000 0,00000

2 122 20-1109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
rn3 17,0000 15,0000 255,00 0,00000 0,00000

3 129 20-3101 Čištění vodotečí, hl. do 2,5 rn, š.do 5 m, vhor.3 
tn3 12,0000 240,0000 2 880,00 0,00000 0,00000

4 132 20-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm vhor.3 do 100 m3 
m3 6,4800 280,0000 1 814,40 0,00000 0,00000

5 143 33-2440 trubka ocelová,D530 il 8 mm
m 12,0000 3 600,0000 43 200,00 0,00000 0,00000

6 162 20-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 
m3 40,4800 33,7000 1 364,18 0,00000 0,00000

7 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 92,4800 16,0000 1 479,68 0,00000 0,00000

8 181 10-2301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění
m2 200,0000 10,0000 2 000,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 56 223,26 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

9 211 52-1111 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm
m3 6,4800 802,0000 5 196,96 1,63000 10,56240

2 Základy a zvláštní zakládání 5 196,96 10,56240

4 Vodorovné konstrukce

10 463 21-1152 Rovnanina tříd >3m3 200kg urovlíce
m3 10,0000 1 710,0000 17 100,00 1,84800 18,48000

11 RP0 1- Podklad ze štěrkodrti tl 200 mm, fr 0-125 
m2 200,0000 155,0000 31 000,00 0,00000 0,00000

4 Vodorovné konstrukce 48 100,00 18,48000

91 Doplňující práce na komunikaci

12 919 54-1121 Propustek z ocel trub -DN 700
m 12,0000 180,0000 2 160,00 0,00000 0,00000

91 Doplňující práce na komunikaci 2 160,00 0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

13 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků 
m3 6,0000 970,0000 5 820,00 1,96950 11,81700

14 938 90-2111 Cisteni příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
nánosu do 0,15 m3/m

m 90,0000 26,0000

obj

2 340,00 0,00000 0,00000
15 938 90-2113 Čišť příkop rypadlo 0,5m3

m 10,0000 38,0000 380,00 0,00000 0,00000

Zpracováno prograrrem BUlLDpower firmy R l S a.s.





r^rr"T8/1039
gtavba
Objekk
onz počet.

Oprava LC na revíru Kosíelany
Oprava LC Březo'á

Základní rozpočet List č. 13
Datum tisku: 26.7.2018

D-—'

poř. c. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Csik, hm.
1)38 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích ti. do 10 cm 

m2 215,0000 15,0000 3 225,00
(-0,12600)

0,00000
(-27,09000)

0,00000
17 RP0 2- Bourání trubního propustil do DM 500 vč likvidace 

vybouraných hmot
kpl 2,0000 3 500,0000 7 000,00 0,00000 0,00000

93 Dokončovací práce i mže nýrská ch 
staveb

18 765,00
(=27,09900)

11,81700

99 S iBV®iníštní přesun fomo i

18 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 117,7070 45,0000 5 298,82 0,00000 0,00000

99 Stavenišíní přesun hmoí 5 296,82 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:
4

Název objektu:
Oprava LC Brdo

JKSO:

Stavba:
18/1039

Název stavby:
Oprava LC na revíru Kostelany

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 77 796,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 77 795,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 77 796,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 77 796,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: 

Datum: 26.7.2018

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis

-

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 77 795,73 Kč
DPH 21,0% činí: 16 337,00 Kč

Cena za objekt celkem: 94 133,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.

44





Stavba: 18/1039 Oprava LC na revíru Kostelany Základní rozpočet Lisí č. 15
Objekt: 4
Rozpočet:

Oprava LC Brdo Datum tisku: 26.7.2018

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž l-lzS Hmotnost
1 Zemní práce 15 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,3

99 Staveništní přesun hmot 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 77 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,3

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 77 796,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 77 796,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 77 796,00 0,00
Mimosíaveništní doprava 0,00 77 796,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 77 796,00 0,00

Provoz investora 0,00 77 796,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 77 796,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 77 796,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039
Objekt: 4
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany
Oprava LC Brdo

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

List č.16

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jecln. hm. Gelk. hm.

1 Zemni práce

1 122 30-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3
m3 73,5000 160,0000 11 760,00 0,00000 0,00000

2 122 30-1109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4
m3 30,0000 15,0000 450,00 0,00000 0,00000

3 162 20-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m
m3 60,0000 28,0000 1 680,00 0,00000 0,00000

4 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
m3 73,5000 16,0000 1 176,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 15 066,00 0,00000

5 Komunikace

5 564 67-1111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm
m2 200,0000 198,5000 39 700,00 0,48167 96,33400

6 RP0 1- Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm fr 0-32
m2 200,0000 85,0000 17 000,00 0,00000 0,00000

5 Komunikace 56 700,00 96,33400

99 Staveništní přesun hmot

7 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t 133,9940 45,0000 6 029,73 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 6 029,73 0,00000

Zpracováno prograrrem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:
5

Název objektu:
Oprava LC Horní

JKSO:

Stavba:
18/1039

Název stavby:
Oprava LC na revíru Kastelány

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 179 649,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UMI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 179 649,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostavenišíní doprava 0,00

ZRN celkem 179 649,00 Zařízení staveniště 0,00
Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS 179 649,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: 

Datum: 26.7.2018

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

.

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 179 648,56 Kč
DPH 21,0% činí: 37 726,00 Kč

Cesia za objekt celkem: 217 375,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039
Objekt: 5
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany
Oprava LC Horní

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.7.2018

List č.18

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž l-lzS Hmotnost
1 Zemni práce 5 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 101 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,0

91 Doplňující práce na
komunikaci

33 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

93 Dokončovací práce
inženýrskách staveb

29 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1

99 Staveništni přesun hmot 10 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 179 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,1

VRM, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 179 649,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 179 649,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 179 649,00 0,00
Mirnostaveništní doprava 0,00 179 649,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 179 649,00 0,00
Provoz investora 0,00 179 649,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 179 649,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 179 649,00 0,00

0,00

Zpracováno prograrrem BIJILDpower firmy RTS a.s.

4 f





Stavba: 18/1039
Objekt: 5
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany
Oprava LC Horní

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

List č.19

Poř. č. Položlra Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hrn. Celk. hrn.

1 Zemní práce

1 132 30-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 clo 100 m3
m3 4,3200 650,0000 2 808,00 0,00000 0,00000

2 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
m3 173,8200 16,0000 2 781,12 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 5 589,12 0,00000

5 Komunikace

3 564 83-1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
m2 1 190,0000 85,0000 101 150,00 0,18907 224,99330

5 Komunikace 101 150,00 224,99330

91 Doplňující práce na komunikaci

4 140 11-1112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11353
324x8 mm

m 12,0000 2 600,0000 31 200,00 0,00000 0,00000
5 919 54-1111 Propustek z ocel trub -DN 400

m 12,0000 160,0000 1 920,00 0,00000 0,00000

91 Doplňující práce na komunikaci 33 120,00 0,00000

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

6 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků
m3 3,6000 970,0000 3 492,00 1,96950 7,09020

7 938 90-2111 Čistění příkopů komunikací příkopovým
rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m

m 170,0000 26,0000 4 420,00 0,00000 0,00000
8 938 90-2112 Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem obj

nánosu do 0,3 m3/m
m 20,0000 35,0000 700,00 0,00000 0,00000

9 938 90-9611 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm (-0,12600) (-173,88000)
m2 1 380,0000 15,0000 20 700,00 0,00000 0,00000

-173,88000)
93 Dokončovací práce inženýrskách 29 312,00 7,09020

staveb

99 Staveništnípřesun hmot

10 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
t 232,8320 45,0000 10 477,44 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 10 477,44 0,00000

Zpracováno programsm BUlLDpower firmy RTS a.s.





Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:
6

Název objektu:
Oprava LC Drátěná

JKSO:

Stavba:
18/1039

Název stavby:
Oprava LC na revíru Kostelany

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 59 214,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
JASS-UNI, s.r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 59 214,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprav® 0,00

ZRN celkem 59 214,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 59 214,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: 

Datum: 26.7.2018

Podpis:

Jméno:

Datum:

P°dPÍ 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 59 214,40 Kč
DPH 21,0% činí: 12 435,00 Kč

Cena za objekt celkem: 71 649,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.

ifO





Stavba: 18/1039
Objekt: 6
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany 
Oprava LC Drátěná

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.7.2018

List Č.21

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemni práce 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 5 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

5 Komunikace 44 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,8

99 Staveništní přesun hmot 4 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 59 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,8

VRW, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 59 214,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 59 214,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 59 214,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 59 214,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 59 214,00 0,00

Provoz investora 0,00 59 214,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 59 214,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 59 214,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039
Objekt: 6
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany
Oprava LC Drátěná

Základní rozpočet List č.22
Datum tisku: 26.7.2018

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk, hm.

1

1 181 95-1102

Zemní práce
Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění

m2 385,0000 12,0000 4 620,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 4 620,00 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

2 213 14-1112 Mtž geotex -1:5 š do 6 m
m2 385,0000 14,2000 5 467,00

2 Základy a zvláštní zakládání 5 467,00

5 Komunikace

3 564 85-1111 Podklad ze šíěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 crn 
m2 385,0000 115,0000 44 275,00 0,27994 107,77690

5 Komunikace 44 275,00 107,77690

99 Siaveništní přesun hmot

4 998 22-5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 
t 107,8310 45,0000 4 852,40 0,00000 0,00000

99 Staveništní přesun hmot 4 852,40 0,00000

0,00014 0,05390

0,05390

Zpracováno programem BUlLDpower firmy R l S a.s.





Položkový rozpočet
Rozpočet: Základní rozpočet

Objekt:
7

Název objektu:
Oprava LC Škrablavá

JKSO:

Stavba:
18/1039

Název stavby:
Oprava LC na revíru Kostelany

SKP:

Projektant: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ: 65 710,00
Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 18/1039

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
JASS-UNI, s.r.o.

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 65 710,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

Z PSV celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
K
N M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 65 710,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS 65 710,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:  

Datum: 26.7.2018 

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: 65 710,00 Kč
DPH 21,0% činí: 13 799,00 Kč

Cena za objekt celkem: 79 509,00 Kč

Zpracováno programsmBUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039 Oprava LC na revíru Kostelany Základní rozpočet List č.24
Objekt: 7
Rozpočet:

Oprava LC Šle rab lává Datum tisku: 26.7.2018

Rekapitulace stavebních cdlíSů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 15 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

93 Dokončovací práce
inženýrskách staveb

50 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Kč 65 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 65 710,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 65 710,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 65 710,00 0,00

Mimosíaveništní doprava 0,00 65 710,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 65 710,00 0,00

Provoz investora 0,00 65 710,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 65 710,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 65 710,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.





Stavba: 18/1039
Objekt: 7
Rozpočet:

Oprava LC na revíru Kostelany
Oprava LC Škrablavá

Základní rozpočet 
Datum tisku: 26.7.2018

List č.25

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 17120-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
m3 307,5000 16,0000 4 920,00 0,00000 0,00000

2 181 95-1101 Úprava pláně třídy 1-4 -zhutnění
m2 1 015,0000 10,0000 10 150,00 0,00000 0,00000

1 Zemní práce 15 070,00 0,00000

03 Dokončovací práč® inženýrskách staveb

3 938 90-2111

4 938 90-9611

93

Cisteni příkopů komunikací příkopovým rypadlem obj
nánosu do 0,15 m3/m

rn 1 290,0000 26,0000
Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 

m2 1 140,0000 15,0000

Dokončovací práce inženýrskách 
staveb

33 540,00 0,00000 0,00000
(-0,12600) (-143,64000)

17 100,00 0,00000 0,00000

(-143,64000)
50 640,00 0,00000






