   Smlouva o dílo č. 1/2018
Uzavřená mezi:
Mikulovská sportovní, příspěvková organizace
Na Hradbách 13
Mikulov 692 01

IČ: 65804325

Zastoupená Mgr. Karlem Pavlíkem, ředitelem
- (dále jen „Objednatel“)

a   

MBQ – MIKULOV a.s. Pod Platanem 25, 692 01 Mikulov

IČO: 269 36 631

DIČ: CZ 269 36 631

telefon: +420  519 512 467 

Osoba pověřená jednáním ve věcích technických a ekonomických: Ing. Pavel Báťa předseda představenstva a  Anna Boudná člen představenstva
na straně druhé - (dále jen „Zhotovitel“),

kteří tímto uzavírají následující smlouvu o dílo:
I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, závazek Objednatele dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu díla. 

II.

Dílo

1. Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele dílo, spočívající v provedení stavby „Oprava opěrné zídky u sportovní haly v Mikulově“, a to dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou této SoD.
2. V případě, že se zjistí, že k provedení stavby je zapotřebí provést práce, které nebylo možné zjistit při zpracování rozpočtu (například jiné základové podmínky – základová spára…), řídí se vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem ustanoveními, specifikovanými v čl. V. této smlouvy.

3. Součástí Díla je zajištění všech požadovaných dokladů a certifikací k dodaným mat. Zhotovitel odpovídá za likvidaci a uložení odpadů vzniklých jeho činností při zhotovením díla.

III.

Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Díla je sjednána jako cena rozpočtová, a to dle rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, cena  Díla za jednotlivé položky Díla a celková cena Díla. Celková cena Díla dle rozpočtu tedy činí 479.490,- Kč bez DPH, přičemž Objednatel je povinen zaplatit DPH ve výši platného zákona o DPH. 
2. Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že ceny uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, jsou ceny pevné, nebudou v průběhu provádění Díla jednostranně měněny, a pokud budou sjednávány vícepráce, bude se při tomto sjednávání víceprací vycházet z cen stanovených v rozpočtu, pokud to bude možné. 
3. Cena Díla bude fakturována převodem. V případě, že Objednatel bude mít výhrady k formálnímu znění faktury, není oprávněn díky těmto výhradám pozastavit platbu faktury. 
IV.

        Dodání Díla

1. Zhotovitel je povinen Dílo dodat nejpozději do konce 6/2018 včetně vyklizení a uvolnění staveniště.
2. Objednatel je povinen splnit při provádění Díla následující podmínky tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas dokončeno:

a) předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5.3.2018 včetně souhlasu užívání komunikací, chodníků a parcel nutných pro zhotovení předmětného díla dle této SoD od jejich vlastníků.  Zajistit pro Zhotovitele nerušené a bezplatné užívání staveniště a přístup na staveniště, po celou dobu provádění včetně staveništní přípojky elektro a vody.  
3. Termín pro dodání Díla se automaticky prodlužuje a Zhotovitel se nedostává do prodlení s povinností Dílo dokončit řádně a včas v následujících případech a o následující dobu:

a) v případě, že po dobu provádění Díla nebude splněna kterákoliv povinnost Objednatele specifikovaná v odst. 3. tohoto článku a Objednatel bude s touto povinností v prodlení, prodlužuje se termín dodání Díla o dny, po které byl Objednatel v prodlení s plněním těchto povinností, nebo dle dohody,
b) v případě, že Objednatel v průběhu stavby bude požadovat změnu Díla, nebo bude požadovat vícepráce, v jejichž důsledku dojde ke zvýšení časové náročnosti pro dokončení stavby, a to ať již z hlediska časové náročnosti jako takové, nebo z hlediska časové náročnosti s ohledem na již provedené Dílo a na okamžik, kdy Objednatel s požadavkem těchto změn či víceprací přijde, a nedohodnou–li se Objednatel se Zhotovitelem jinak, prodlužuje se termín dokončení o dobu, o kterou s ohledem na požadované vícepráce či změny Díla bude nutno termín dokončení prodloužit při obvyklé činnosti Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě a jakosti, přičemž za obvyklou kvalitu a jakost je smluvními stranami považována jakost odpovídající normám ČSN. 

5. Dodáním Díla dle této smlouvy se rozumí dokončení Díla bez vad a nedodělků, které brání řádnému užívání Díla. V případě, že Dílo je dokončeno s vadami a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla, dohodnou se Objednatel se Zhotovitelem na termínu odstranění těchto vad a nedodělků a Objednatel může v tomto stavu Dílo od Zhotovitele převzít. 

6. Objednatel je oprávněn zadržet Zhotoviteli platbu, odpovídající položkám rozpočtu, u nichž se projevují vady a nedodělky, a to v poměru řádně provedené části této položky a části provedené s vadami, zbytek ceny Díla je povinen Objednatel uhradit. 

7. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dostavit se k předání Díla v případě, že se na výzvu Zhotovitele Objednatel nedostaví, má se za to, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Předání Díla se uskuteční tak, že Zhotovitel provede Objednatele po stavbě, Objednatel je oprávněn na stavbu přivést třetí osoby dle vlastního uvážení a po prohlídce této stavby vyhotoví Zhotovitel zápis o předání a převzetí stavby, který je Objednatel povinen podepsat. Nedílnou součást zápisu o předání a převzetí stavby je soupis vad a nedodělků, přičemž vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla jsou v zápise uvedeny samostatně. Zápis o předání a převzetí stavby se vyhotovuje ve dvou pare, z nichž Objednatel obdrží jedno pare a Zhotovitel obdrží jedno pare. 
8. V případě, že bude mezi stranami spor o tom, zda vada či nedodělek vytčený objednatelem je vadou či nedodělkem, nebo není vadou či nedodělkem, nebo pokud vznikne spor o to, že vada či nedodělek je vadou či nedodělkem bránící řádnému užívání stavby, či je vadou a nedodělkem nebránící užívání stavby, dohodli se účastníci této smlouvy na tom, že tuto otázku ukončí konečným způsobem soudní znalec, kterého si společně zvolí.  Strana, které nebude dáno za pravdu, nese náklady s vypracováním všech znaleckých posudků. 

9.  Objednatel je povinen převzít Dílo bez jakýchkoliv omezení i před termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

10. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla po dobu 36 měsíců, v případě, že součástí dodávky jsou předměty, u nichž je záruční doba stanovena výrobcem a dodavatelem nižší (např. zařizovací předměty…), je záruční doba na tyto věci nižší, a to podle záruční doby garantované výrobcem. Záruky subdodavatelů Objednatele budou řešeny jejich vzájemnou dohodou.  
V.

Vícepráce a méněpráce

1. Dílo je prováděno a fakturováno podle skutečně provedeného Díla, tedy nikoliv podle výkazu výměr uvedeného v rozpočtu, ale podle skutečně potřebných výměr. V případě, že u jednotlivých položek dojde k zvýšení či snížení prováděného množství, nejedná se o vícepráce, či méněpráce, jedná se o klasickou úpravu ceny v souvislosti se sjednáním rozpočtové ceny a Objednatel a Zhotovitel jsou povinni toto zvýšení či snížení ceny akceptovat. 

2. O vícepráce se jedná v následujících případech:

a) v rozpočtu, který tvoří doklad pro výpočet ceny Díla, nejsou zahrnuty položky, jejichž provedení je k dokončení Díla nutné a jejichž potřebnost vyšla najevo až po podpisu této smlouvy a bez jejich provedení by nebylo možno Dílo řádně užívat. V tomto případě se jedná o takové vícepráce, které jsou např. způsobeny poměry na staveništi, horšími zakládacími podmínkami pro stavbu, či nepřesnou projektovou dokumentací,

b) jakékoliv práce, které nejsou uvedeny v rozpočtu, a jejich potřeba vyšla najevo dodatečně, a tyto vícepráce nejsou zapotřebí k řádnému užívání Díla,
c) jakékoliv práce, které nejsou uvedeny v rozpočtu, a jejich potřeba vyšla najevo v souvislosti se změnami projektové dokumentace, které požaduje Objednatel, či kterou vyvolala změna právních předpisů, nebo vady či nepřesnosti projektové dokumentace.

3. O méněpráce se jedná v případě, kdy v rozpočtu jsou položky, které z jakéhokoliv důvodu nebyly realizovány.
4. V případě, že vyjde najevo potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli a současně stanovit cenu, o kterou se cena Díla zvýší v důsledku vzniklých víceprací. Objednatel – jeho zástupce je povinen tyto vícepráce a cenu Díla odsouhlasit, a to buď, dodatkem ke smlouvě, jednostranným prohlášením, nebo zápisem do stavebního deníku.  V případě, že cena Díla nebude řádně odsouhlasena, a Objednatel na provedení víceprací trval, nebo si provedení těchto víceprací vyžadovala povaha stavby, nebo pokud došlo k odsouhlasení ceny jiným způsobem, než jak je výše popsáno, nevzniká Zhotoviteli právo na úhradu ceny Díla, vzniká mu ale právo na vydání bezdůvodného obohacení, přičemž smluvní strany se shodly na tom, že výše bezdůvodného obohacení bude odpovídat obvyklým cenám neodsouhlasených víceprací odpovídajícím ceníku RTS za příslušné období plus 3% VRN a příslušnou sazbu DPH. Toto bezdůvodné obohacení je splatné do 10-ti dnů od výzvy Zhotovitele. V případě, že vícepráce nebudou řádně odsouhlaseny, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
VI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků. Zhotovitel zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce a používání ochranných pomůcek. Objednatel si pojistí stavbu.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu. Dále je zhotovitel povinen respektovat provoz Objednatele.
3. Objednateli a jím pověřeným zástupcům je Zhotovitel povinen kdykoliv umožnit přístup na staveniště, pokud budou vybaveni přiměřenými ochrannými pomůckami.

4. Objednatel nebo jeho zástupce bude konat na staveništi pravidelné kontrolní dny, kde se budou řešit otázky provádění Díla, eventuelních změn Díla, víceprací a pod., v závěru kontrolního dne bude dohodnut termín dalšího kontrolního dne. Na kontrolní den se musí dostavit zástupci obou smluvních stran, kteří jsou oprávněni jednat o všech věcech, souvisejících se stavbou. Zápisy budou prováděny do stavebního denníku. 
5. Za Objednatele jsou oprávněni ve všech věcech jednat následující osoby:
a) Objednatel Mgr. Karel Pavlík, ředitel
6. Zhotovitel je povinen od prvního dne stavby až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník, ve kterém je zaznamenáván průběh stavby a ostatní záznamy vyplývající z právních předpisů této smlouvy, či z obchodních zvyklostí. 

 7.  Zhotovitel musí mít pojištění pro svoji činnost po celou dobu výstavby. Pokud dojde při činnosti Zhotovitele k poškození zdraví nebo majetku třetích osob řeší vzniklou škodu Zhotovitel na vlastní náklady.
8. Úhradou faktur vystavených Zhotovitelem přechází uhrazená část Díla do vlastnictví Objednatele. Toto ustanovení nemá vliv na kvalitativní a technické převzetí hotového Díla dle čl. IV.
                                                                 VII.

Sankční ujednání

1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, nejvýše však 5% z ceny díla. 

2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury Díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu prodlení úhrady.
VIII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
3. V případě, že ze vztahů vyplývajících z této smlouvy vznikne jakýkoliv spor, dohodly se smluvní strany na tom, že rozhodování těchto sporů budou v pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, přičemž spor budou projednávat tři rozhodci, každá ze stran si zvolí jednoho rozhodce a tito společně zvolí rozhodce předsedajícího. Rozhodčí řízení bude řešeno podle rozhodčího řádu platného v den podání žaloby. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou pare, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom  paré a její přílohu č. 1 tvoří rozpočet.
5. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že toto činí bez nátlaku, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouva byla přečtena, schválena a jako správná všemi účastníky vlastnoručně podepsána. 

…………………………………                           …. …..…………………………..
 
Mgr.Karel Pavlík, ředitel  
         
           Ing. Pavel Báťa př. představenstva
          

Objednatel




                 Zhotovitel
Datum 12.5.2018                                                           …………………………………….                             





            Anna Boudná  čl. představenstva








                     Zhotovitel

