
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku

çíslo Smlouvy o dílo objednatele: 2017/001
Císlo Smlouvy o dílo Zhotovitele: 18/778/5082

Objednatel:
Společnost:
Sídlo: ,
Zapsána:

Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
IČO: 26961873
DIČ: cZ26961873
Bankovní Spojení:
Čisıø účtu:

(dále jen „Objednate1“)

Zhotovitel:
Společnost:
Sídlo:

Zapsána:

Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve Věcech Smluvních:

Kontaktní Osoba ve věcech technických:

IČO; 25508881
DIČ; cZ25508881
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Smluvní strany

UniCab, S.r.O.
Merhautova 103 7/173, Černá Pole, 613 00 Brno
v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, Oddíl C,
vložka 48475

Společnost je plátcem DPH

Dopravní podnik města Brna, a.S.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
Doručovací číslo: 656 46
v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl B.,
vložka 2463

Společnost je plátcem DPH
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II. Předmět smlouvy

Zhotovitel Se zavazuje provést pro objednatele realizaci elektromontáží díla „DPMB, a.s. -
RKS ul. Selská, křížení, Stavební úpravy“, která Zahrnuje rekonstrukci Stávající kabelové
trasy napájecích kabelů tramvajové dráhy po ul. Selské (dále jen „dílo“ nebo „Stavba“ nebo
„předmět“ Smlouvy“).

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace vypracované firmou Puttner,
Spol. S.r.o., Sumavská 416/15 Z 3/2017

Zhotovitel provede dílo v kvalitě Stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, podle
předané projektové dokumentace.

Součástí předmětu Smlouvy je provedení předepsaných Zkoušek, dodání certifikátů a atestů
použitých materiálů, dodání protokolů právnické osoby Ve Smyslu §47, odstavce 4 a průkazů
Způsobilosti UTZ Vše dle Zák. č. 266/1994 Sb. O drahách, manuálů a návodů k obsluze dodaných
Zařízení podle předpisů platných v ČR.

Objednatel Se Zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

Zhotovitel je povinen zpracovat Všechny dokumenty Související S předmětem plnění díla V českém
jazyce a vést Veškerá jednání Související S předmětem plnění díla V českém jazyce.

III. Doba plnění

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo V termínu do 20.12.2018. Zahájení pracíje 6.8.2018.

V případě Zpoždění prací upozorní Zhotovitel objednatele na takovou okolnost při konání
kontrolního dne. Tato Skutečnost Se napíše do stavebního deníku.

IV. Cena díla

. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních Stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, Ve
Znění pozdějších předpisů a V Souladu s položkovým rozpočtem - oceněným Výkazem výměr
v nabídce Zhotovitele a činí 128 988,00 Kč (Slovy Sto dvacet osm tisíc devět Set osmdesát osm
korun českých) bez DPH.

. Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód klasifikace produkce
CZ-CPA 41 až 43 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č.
235/2004 Sb. Výši DPH je V Souladu s § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo Vlastní dílo i např. náklady
na Zřízení, provoz, údržbu a Vyklizení zařízení Staveniště, náklady Související S kompletaci díla,
náklady na předepsané Zkoušky, revize a atesty apod.) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci
díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje očekávaný Vývoj cen k datu předání díla.

. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen Za těchto
podmínek:
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- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti Schválené projektové
dokumentaci na Základě požadavku objednatele

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změnám sazeb daně Z přidané hodnoty,

Veškeré návrhy na vícepráce, Změny nebo rozšíření rozsahu díla proti Schválené projektové
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat Stechnickým Zástupcem
objednatele. Technický zástupce objednatele návrh prověří a poté předloží objednateli, který
v případě, Že bude S navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla Souhlasit, návrh
projedná. Teprve po uzavření dodatku Smlouvy o dílo může Zhotovitel realizovat tyto práce a má
právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě o dílo je
objednatelem Schválený změnový list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a
méněprací. Pro ocenění víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny Z
cenové nabídky Zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k
ocenění použity položky ze sborníku cen prací Stanovené ÚRS Praha a.S. nebo RTS, a. S.
v cenové úrovni odpovídající časovému období v jakém Se realizuje dílo.

V. Platební podmínky

Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.

Faktura (daňový doklad) na celkovou výši Smluvní ceny předmětu plnění bude vystavena k datu
předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem (výkazem prací), podepsaným
pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele. K tomuto datu je objednatel povinen
postupovat dle § 92a) zákona o DPH M k tomuto datuje objednatel povinen dopočíst a Odvést
DPH v zákonné výši.

Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je
uvedený na faktuře (daňovém dokladu), do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech
platí, Že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli
cenu Za dílo Se považuje za Splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.

Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
v Souladu Se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, v platném znění, bude dále
obsahovat číslo smlouvy a Stavby objednatele a bankovní spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitosti a/nebo bude Obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednateleın vrácena Zhotoviteli do data splatnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v Souladu S § 96 Zákona o DPH v registru
plátců.

VI. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli Staveniště prosté práv třetích osob do 5 dne ode dne uzavření této
Smlouvy. O předání Staveniště bude pořízen zápis.
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Ode dne převzetí Staveniště nese Zhotovitel nebezpečí Všech škod na prováděném díle až do doby
jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen Vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník, do kterého jepovinen zapisovat všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Obsahové náležitosti azpůsob Vedení Stavebního deníku budou VSouladu Svyhláškou č. 499/2006 Sb., Ve zněnípozdějších předpisů. Povinnost Vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

NesouhlaSí-lí zástupce objednatele nebo zhotovitele Se zápisem ve stavebním deníku, musík tomuto Zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů.

Zápisy Ve *Stavebním deníku Se nepovažují za Změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
Smlouvy.

VIII. Provádění díla

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání Staveniště veškeré existující podklady
potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou Ve Stavebním
řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí.
Zhotovitel prohlašuje, že Se S těmito podklady vyčerpávajícím způsobem Seznámí.

Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí Souhlasit
jak Sprojektovou dokumentací pro provádění stavby, tak S technickými normami a musí mít
příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Certifikáty o vhodnosti těchto materiálů musí být
objednateli předloženy zhotovitelem před jejich použitím. Toto se Vztahuje i na materiály a
výrobky subdodavatelů. Připouští Se pouze první jakost materiálů.

Zhotovitel Se Zavazuje, že odpady, Suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
Při pracích na Staveništi a na veřejných cestách je Zhotovitel povinen provést Všechna potřebná
opatření, jakými jsou Označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré
příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a
nést případné vzniklé náklady. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo obvod Staveniště při
pracích, které Souvisejí S realizací díla, předpisy o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně VeStavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, že
zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a
nese náklady S tím Spojené.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně Ve Stavebním deníku a
elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a Seznámí objednatele písemně S
jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel Si Vyhrazuje právo se k
výsledkům zkoušek Vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznoSti nařídit jejich opakování.
Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele V případě, Že jejich výsledky prokáží
pochybnosti objednatele, V opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
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10.

ll.

12.

Zhotovitel je povinen V průběhu Stavby zaznamenávat do jednoho Vyhotovení projektovédokumentace pro provádění Stavby veškeré Změny, které vznikly při provádění prací.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli Z důvodu Opomenutí,nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy O dílo, Zákona, ČSN či jiných norem a předpisů,je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhraditfinanční náklady Objednatele Spojené S odstraněním škody.

Zhotovitel V plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteříprovádějí práci ve Smyslu předmětu Smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybavení ochrannýmipomůckami. Zhotovitel je povinen Zabezpečit proškolení předpisy O bezpečnosti a ochraně zdravípři práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeréZákonné povinnosti v oblasti BOZP ve Smyslu § 101 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, VeZnění pozdějších předpisů, V návaznosti na Zákon č. 309/2006 Sb., Ve Znění pozdějších předpisů,kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci V pracovněprávníchvztazích avo zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimopracovněpřávní Vztahy (Zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví připráci), zejména Zakotvené V § 16 píSm. b), a prováděcí nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližšíchminimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel jedále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu Veškerou Zákonemupravenou Součinnost k Zajištění povinností V oblasti BOZP.

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace proprovádění Stavby, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku
šetření provádí Zápis do Stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkůmZhotovitele příkaz přerušit práce, pokud Odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-liohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo hrozí-lijiné Vážné škody. Technický doZor není Oprávněn Zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické čiprávnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou Smlouvu.

Bude-li vprůběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských Sítí, je povinen nutné
Zásahy S majiteli těchto Sítí Samostatně projednat. O takové Skutečnosti je povinen na kontrolnímdnu, nebo e-mailem předem informovat objednatele a technický dozor Objednatele a dohodnoutdalší postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky Sítí Včetně uzavření Smlouvy o
provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto Výslovně Zmocňuje.

Zhotovitel je povinen V průběhu stavby dodržovat Informace o povinnostech V oblasti BOZP na
Staveništích.

Zhotovitel neodpovídá Za prodlení s provedením díla Způsobené Vyšší mocí, zásahem třetích osob,
nemohl- li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy Se termín prodokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

IX. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí Zničení díla nese Zhotovitel do termínu převzetí dílaobjednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
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X. Předání díla

Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
Objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí dílo Zhotovené tak, aby odpovídalo projektové
dokumentaci pro provádění Stavby a aby bylo možné provést jeho kolaudaci. Řádným ukončením
díla se dále rozumí předání dokladů ke kolaudačnímu řízení.
Zhotovitel nejpozději 2 dny předem oznámí písemně Objednateli, Že dílo je připraveno k převzetí.
Na Základě toho Objednatel Svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude sepsán zápis o
předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními Stranami.

Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení Veškeré nezbytné doklady, Zejména:
- Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- Stavební deník,

V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel S objednatelem termín úplného vyklizení
Staveniště.,V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště auvést
okolní plochy staveniště do původního Stavu nejpozději do 15 dnů po předání díla.

Na žádost objednatele Se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované
informace o předmětu a provádění díla. Současně Se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při
kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností Zhotovitele, a to v termínech Stanovených
Stavebním úřadem popř. objednatelem.

XI. Záruční doba

Záruční doba díla činí 60 měsíců Ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem
a Zhotovitelem. V této době odpovídá Zhotovitel Za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít
vlastnosti Stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti
obvyklé. Podmínkou Záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci
Skutečného provedení díla a provádění běžné údržby díla. Záruka Se nevztahuje na běžná
opotřebení, ani na závady Způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel Se zavazuje
objednatelem Zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, Za něž zhotovitel odpovídá,
bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou Slevu Z ceny díla.

XII. Sankce

V případě prodlení s termínem předání díla je objednáte] oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě prodlení S termínem Splatnosti fakturyje Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z
prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě porušení Závazku Zhotovitele uvedeného v čl. XV., odst. 2 této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Z ceny díla bez DPH.

V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě Staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků Zhotovitele nebo pracovníků Subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP
či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této Skutečnosti zápis do Stavebního deníku dle čl.
VII. této Smlouvy. Na základě takového Zápisu se zhotoviteli uděluje Smluvní pokuta ve výši
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5.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznoufotodokumentací a doručí ji Zhotoviteli. Takto udělená Smluvní pokuta bude Započtena na časověnejbližší fakturu vyStavenou zhotovitelem

Zhotovitel Se zavazuje, Že v případě nedodržení termínu vyklizení Staveniště Zaplatí Objednatelismluvní pokutu ve výši 200 Kč Za každý den prodlení.

Takto Sjednané Sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané Sankcehradí povinná Strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně v této souvislostiškoda, kterou lze vymáhat Samostatně.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou Splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněnáStrana doručí druhe' Smluvní Straně písemné vyúčtování Sankce.

XIII. Odstoupení 0d smlouvy

Od této smlouvy může Odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistitpodstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy Smlouvazaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemnéhooznámení O odstoupení druhé Smluvní Straně.

Podstatným porušením této smlouvy Se rozumí zejména:- prodlení zhotovitele Se Splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo S plněnímdohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na Straně zhotovitele- nesplnění kvalitativních ukazatelů
- provádění prací v rozporu S projektovou dokumentací
- prodlení objednatele s plněním jeho povinností vůči zhotoviteli takové, Že Zhotovitel nemůžeSvůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit

Pro případ odstoupení od Smlouvy dohodly Smluvní Strany následující způsob vypořádání:- Zhotovitel předá Objednateli zpět staveniště a dílo ve Stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdydošlo k odstoupení Od Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle doZániku Smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného ınateriálu a dodávek, které nelzeběžně využít při obvyklé Stavební činnosti.
- pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenovénabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k oceněnípoužity položky Ze Sborníku cen prací Stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.S. vcenovéúrovni odpovídající časovému období.
- Smluvní Strany Se zavazují, že proti Sobě nebudou v Souvislosti S Odstoupením 0d Smlouvyvznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. Smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody)mimo výše uvedené.

XIV.
Ostatní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou změny (například Změna sídla,změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní Strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedenézměny druhé Smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní Straněza Vzniklou škodu.
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektemv souladu Se Zákonem č. 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) avsouladu a Za podmínek Stanovených vZákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace vníobsažené nebo Zní Vyplývající Zveřejnit. Informace, které je povinen Objednatel Zveřejnit, senepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., ObčanskéhoZákoníku anı' Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanskéhozákoníku. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna naPortálu veřejné Správy V Registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkáchúčinnosti některých Smluv, uveřejňováni těchto smluv a O registru Smluv (Zákon o registru Smluv).Nebude-li v prıpadě Zaslání písemnosti druhé Straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou

Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, o nichž Sedozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které vzájmu správce Osobních údajů nelze Sdělovatjiným osobám.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněnýchZájmů zhotovitele či objednatel se Zájmy osobními, Zejména nebudou Zneužívat informacínabytých v souvislosti s výkonem Sjednané činnosti ve prospěch vlastni či někohojiného.Zhotovitel i objednatel Se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, Zejména

OSObOu.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat S doZOrovým úřadem při plněníjeho úkolů.
Jakékoliv porušení povinnosti Ochrany osobních údajů bude považováno Za porušení Smlouvy.Objednatel plně odpovídá Zhotoviteli Za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným porušenímtéto povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá Objednateli Za škodu, kterou by mohl ZpůsobitZaviněným porušením této povinnosti.
Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení Smluvního vztahu.

XV. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany Shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn převést SVá práva a Závazky, postoupit pohledávku, Zastavit pohledávkuvyplývající Z této Smlouvy na třetí osobu. Tento Závazek Zhotovitele podléhá Sankcí uvedené v čl.XII., Odst. 3 této Smlouvy.
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Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnýmí dodatky, označenými jako dodatek S pořadovým číslemke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma Smluvními Stranami.

Vztahy mezi Smluvními Stranami výslovně neupravene' touto Smlouvou Se řídí ustanovenímiobčanského Zákoníku a předpisů Souvisejících.
Obě Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouvaje projevemjejich Svobodné a vážné vůle, cožStvrzují svými podpisy.

Nedílnou Součástí této Smlouvy je Příloha č. l-Položkový rozpočet S výkazem výměrł

oha č.1: Položkový rozpočet S výkazeın výměr

ˇ B -UB- Zülñ
V Brně dne

V Brně dne
Za objednatele:

Za zhotovitele:

.
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