
MMPr-SML/1055/2018 

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, V platném znění 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru 
řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu 
č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují 
kompetence Magistrátu města Přerova, V platném znění 

IČ; 00301825 
DIČ; CZ00301825 
Bankovní Spoj ení: 
Číslo transparentního účtu: 

na straně jedné

a 

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER, s.r.o. 
se sídlem: 1876/1 Přerov, 
zastoupený: 
IČ; 25391089 
DIČ; 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsán V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 17817 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavírají V souladu S ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu O dílo (dále jen ,,Smlouvu“): 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo 
spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (PD) k Vydání společného povolení 
Stavby a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 22.6.2018, která je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: „Rekonstrukce chodníků na ul. 
Velká Dlážka, Přerov“ vč. autorského dozoru. 
Rekonstnıkce se týká chodníků podél prodejen na Velké Dlážce. První úsek Zahrnuje 
rekonstrukci chodníků na pozemku p.č. 4293/1 V k.ú. Přerov ve vlastnictví Statutámího 
města a na pozemku 4293/39 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti SEMPRONEMO, 
s.r.o., Na Hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava. Druhý úsek zahrnuje rekonstrukci 
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chodníků a vybudování dvou nových chodníků na pozemku p.č. 4293/1 V k.ú. Přerov ve 
Vlastnictví statutámího města. Rozsah stavby je znázorněn na přiložené situaci. 
Při stavbě dojde ke kompletní rekonstrukci chodníkových ploch a doplnění dvou 
nových Spojovacích chodníků V úseku před nemovitostí č.p. 48. Stávající chodníky 
budou V celém rozsahu Vybourány a nahrazeny novou konstrukcí Včetně podkladních 
vrstev. Kryt chodníků se předpokládá ze zámkové dlažby. 
Součástí projektového řešení budou vegetační úpravy dotčených ploch a výsadba nové 
zeleně. 
Projektová dokumentace musí navazovat na stavebně-technické řešení stavby 
„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“. 
Podrobná specifikace díla je uvedena V odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

Dílo má tyto části a rozsah: 

2.1. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle Vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb., a 405/2017 Sb., 
pro Vydání společného povolení, příl. č. 11. 
Projektová dokumentace bude vypracována ve 3 Vyhotoveních, Z toho 2 autorizované 
Výtisky + komplet na CD Včetně výkresů V .dwg a .pdf, textových dokumenďı V .doc a 
.pdf, tabulek V .Xls a .pdf. 

2.2. Geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) 

2.3. Výkon inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace. 
Výkon inženýrské činnosti zahrrıuje ze strany zhotovitele projednání dokumentace 
s dotčenými orgány a organizacemi státní Správy, tj. zajištění jejich stanovisek, 
projednání a odsouhlasení S vlastníky inženýrské a technické infrastruktury, zapracování 
jejich připomínek a požadavků do dokumentace. 

2.4. Výkon inženýrské činnosti pro Vydání společného územního a stavebního povolení, 
který zahmuje ze strany zhotovitele podání žádosti o Společné řízení včetně 
souvisejících činností a zajištění příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu. 

2.5. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby V rozsahu vyhlášky 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších 
předpisů. Projektová dokumentace bude předána V 6 vyhotoveních + komplet na CD 
Včetně výkresů V .dwg a .pdf, textových dokumentů V .doc a .pdf, tabulek V .xls a .pdf. 
Součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle 
Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu Veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s Výkazem výměr. Položkový rozpočet Stavby musí být předložen V .pdf a 
V elektronické podobě ve formátu XML (e.soupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného 
výstupu z rozpočtového softwaru. 

2.6. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, 
V platném znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván 
se vší odbomou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD 
bude stanovena obj ednatelem tak, aby byl zajištěn soulad Stavby S projektem. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

Součástí díla jsou rovněž i práce v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke Své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však V žádném 
případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky objednatele, které nejsou v rozporu S legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude Své požadavky deklarovat v 
rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. 
Výrobního výbonı se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn 
jednat za zhotovitele právně a technicky. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se Zákonem č. 
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a V souladu S jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 

134/2016 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky 
stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, S výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto 
způsobem by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. 
Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 
Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat S použitím 
platných ceníků stavebních prací v aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. 
V soupisech prací a položkových rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za Skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž 
všechny technické a dodací podmínky. 
V případě, že zadavatel obdrží V průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební 
práce podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, 
žádost o dodatečnou infonnaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen poskytnout zadavateli na jeho Žádost náležitou součinnost, spočívající zejména 
ve zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou infonnaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VI této 
smlouvy. 

10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající Z této smlouvy a jako podklad 
pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se kcelkové 
realizaci stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele Stavby, pro 
kontrolní orgány). 
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Článek II 
Místo a doba provedení díla 

Místem plnění díla je Sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván Vmístě 
stavby. 

Zhotovitel je povinen dílo provést a předat obj ednateli ve lhůtě do: 
2.1. Geodetické Zaměření stávajícího stavu do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
2.2. Vypracování projektové dokumentace pro Společné povolení stavby vč. inženýrské 
činnosti a zajištění pravomocného povolení V termínu do 210 kalendářních dnů ode dne 
podpisu smlouvy O dílo. 
V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 
správního řízení O vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu 
shodnou, o kterou se Správní řízení prodloužilo. 
2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby do 30 kalendářních dnů od Vydání 
Společného povolení stavby. 
2.4.Výkon autorského dozoru bude probíhat V termínech vyplývajících z termínů 
veřejné zakázky na realizaci stavby a ze Smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto 
tenníny budou zhotoviteli Sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
S dodavatelem stavby. 
Obj ednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této Smlouvy tak, aby dodržel termíny dle 
této Smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro Specifikaci 
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahmuta do celkové lhůty 
pro provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací Stavby ke konzultaci 
S odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní 
konzultace V sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o 
korızultacì, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 
v průběhu Zpracování a při kontrolních dnech projektu V termínech dle dohody 
smluvních stran. 

Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu S pokyny 
objednatele a odevzdáním Všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází 
předání díla objednateli V digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje 
uplatnit u zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke 
kontrole, které proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písenmém 
potvrzení, že V určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro 
vznesení připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je 
Objednatel povinen zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich 
zapracování, k čemuž se V souladu S ujednánímì této Smlouvy zhotovitel zavazuje 
V termínu do 7 kalendářních dnů od převzetí připomínek obj ednatele, nejpozději však ve 
lhůtě dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní 
odevzdání objednateli S protokolárním potvrzením o převzetí V sídle objednatele Ve 
sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními 
stranami podepsán po provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace 
objednatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je 
Objednatel povinen tyto specifikovat V předávacím protokolu, přičemž smluvní strany 
jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění. 
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6) Prodlení zhotovitele S dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze V případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně Z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek III 
Autorský dozor 

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené 
stavby. Předpokládaná doba realizace 9 kalendářních týdnů. 

2) Popis a rozsah výkonu AD 
2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli 
2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby 
2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy Obj ednatele 
2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 
2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 
2.6. Spolupráce S koordinátorem BOZP 
2.7. Posuzování změn závazků (věcně, technicky, finančně u tzv. více či méněprací) 
2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 
2.9. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 
2.10. Účast na kolaudačním jednání 

3) Zásady výkonu AD 
3.1. Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené 
telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 
3.2. Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 
prac. dny 
předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby 
3.3. O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do Stav. deníku , eventuelně 
samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 
3.4. Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, 
nutné pro řádný výkon AD. 
3.5. Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odbomě a řádně, dle potřeb 
objednatele. 

Čıánøk IV 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

l) Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, S veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 
odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyj ádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozomit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

j 
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jestliže mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odbomé péče, 
Í) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje obj ednatel/zadavatel při 

administraci veřej né zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této 
Smlouvy o dílo. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla V nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne 
uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost 
těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odbomé péče. 
Smluvní Strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákorıíku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, 
je zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné 
řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) 
variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele S doporučujícím 
stanoviskem, přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem 
objednatele. 

Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k 
této Smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace 
změny závazku V souladu S vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

Článek v 
Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
takto: 

Čast předmětu plnění Cena bez DPH V Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč 
Geodetické Zaměření - 
polohopis, výškopis 

8.000,00 1.680,00 9.680,00 

Projektová dokumentace 
pro společné povolení 
stavby, vč. inženýrské 
činnosti 

l69.600,00 35.616,00 205 .2 1 6,00 

Výkon inženýrské 
činnosti pro vydání 
Společného povolení 
Stavby 

7.000,00 1.470,00 8.470,00 

Projektová dokumentace 
pro provádění Stavby 
(DPS) 54.400,00 1 1.424,00 65.824,00 

CENA C1 CELKEM 239.000,00 50.l90,00 289.l90,00 

CENA C2 _, 
AUTORSKY DOZOR 
(Kč/høá.) 

600,00 126,00 726,00



Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a 
Obj ednatelem potvrzených hodin autorského dozoru. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba 
se V průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které Zužují rozsah díla, 
provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla 
změně sjednané ceny a poměmém zkrácení příslušných tennínů plnění se obě smluvní 
strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě. 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní Strany se dohodly, že V případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu 
s právními předpisy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § l09a Zákona č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o DPH“), 
pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně V příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový 
přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, 
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli zdanitelného 
plnění zveřejněna V příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění 
daně podle § l09a zákona O DPH, bude příjemce zdanitelného plnění O této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění infonnovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na 
tom, že V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění 
daně Z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně Z přidané hodnoty Správci 
daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sj ednané ceny. 

Čıánøk VI 
Platební podmínky 

Obj ednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem O DPH na hrazení ceny postupně 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění 
zdanitelného plněm' je den předání a převzetí části díla na základě předávacího 
protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 

této smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode 
dne oboustranného protokolámího předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II 
odst. 5 této smlouvy). 
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Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace 
bude prováděna měsíčně na částku dle Skutečně odpracovaných a objednatelem 
potvrzených hodin autorského dozoru. 

Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy 
o dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění Ve Slovním 
vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a 
označení osoby, která fakturu vyhotovila Včetně podpisu a kontaktního telefonu. 
V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena 
k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná 
běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 
Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady 
z bankovního účtu obj ednatele. 

Článek VII 
Předání díla, vlastnická práva k dílu 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a 
Včasným dokončením a předáním obj ednateli V místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
Obj ednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
O předání a převzetí řádně Zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. 
V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 
odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a 
nedodělky byly V dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí 
škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci 
objednatele na základě Protokolu O předání a převzetí díla. 
Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy O sobě ani Ve spojení s jinými nebrání užívání. 
Zhotovitel je povinen tyto vady Odstranit V termínu stanoveném objednatelem, popř. 
dohodou smluvních stran. 
Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 
k realizaci Stavby, dále ke Všem formám zveřejnění díla i projektu, Včetně propagace, 
pořizování jeho dvourozměmých i trojrozměmých nestavebních rozrnnoženin a dalším 
formám užití, a to jakýmkoli způsobem a V rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob V souvislosti S užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva Z nekalé 
soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
obj ednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke Všem způsobťun užití známým V době 
uzavření smlouvy V rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit S jiným dílem. Objednatel může 
svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 
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poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle 
této smlouvy je sjédnána jako bezúplatná. 
Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (S výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, 
apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy S autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránìly žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 
nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou 
stanoveny smlouvou. 

Zhotovitel je povinen V případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, Zda je zpracována V souladu se smlouvou, a zapracovat 
případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a Zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

Čıánøk VIII 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku vcelém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále V 
záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, 
platnými technickými nonnami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci 
použít pro přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona 
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po 
celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost 
zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl 
Zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozomil objednatele, avšak ten na 
jejich použití trval. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
O ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 

objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu O předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol, vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto 
protokolu. 
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Článek IX 
Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Generali Pojišt”ovna,a.s., na pojistnou 
částku ve výši l0.000.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou 
a účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné 
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. 

Článek X 
Smluvní Sankce 

V případě prodlení zhotovitele S provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny (části) díla 
za každý den prodlení. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
Zhotovitelem stavby pro případ prodlení S odstraněním této vady díla V určené lhůtě. 
Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle 
této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10% Z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je 
povinen zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout 
mu veškeré podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné 
součinnosti při prošetřeni vzniku vícenákladů. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 
Objednatel je V případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spoj ených S uplatněním pohledávky. 

Článek XI 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní Strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze V případě jejího 
podstatného porušení Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí: 

prodlení zhotovitele S provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
neprovádění díla Zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 
dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění 
a zhotovitel na základě písemného upozomění objednatele neodstranil vadné plnění 
ani V přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené V písemném upozomění, 
neodstranění vady díla Zhotovitelem vurčené lhůtě, jedná-li se O vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že je zhotovitel V likvidaci 
nebo S ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 
Odstoupením se Smlouva ruší ke dni doručení písemnosti O odstoupení zhotoviteli. 
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Článek XII 
Zvláštní ujednání 

Qbjednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování Zakázky. 
Udaje budou poskytnuty za těchto podmínek: 

a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a 
Výhradně pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení Zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnuta geografická digitální data použít V tolika 
kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování Zakázky. K poskytnutí dat 
subdodavatelům je nutné jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto 
článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30 000,- Kč. 

Clánek XIII 
Závěrečná ustanovení 

cv Tato smlouva muze být měněna pouze písenmými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, Z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 
1 Stejnopis obdrží zhotovitel. 

Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všeclmy nejasné 
podmínky pro realizaci díla si Vyjasnil S objednatelem a bylo mu umožněno i místním 
šetřením. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 
V případě, že některé Z ustanovení této Smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní Strany se Zavazují, že V takovém případě nahradí neplatné 
ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat 
smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v 
jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanění prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv V souladu s § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění 
pozdějších předpisů. Za uveřejnění této Smlouvy na Portálu veřejné správy České 
republiky odpovídá objednatel. Zároveň Smluvní Strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy V Registru smluv na Portálu veřejné Správy České republiky. 

V Přerově dne V Přerově dne. . Á 

'ił{gĹ'ı§'n'zà"' {x'1i<'zi§.L{§ľ„á"' 

VedoL}‹a'í odbonı 
/ 

z / / / 
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Příloha č. 1 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou Zakázku malého rozsahu Zadávanou V souladu S vnitřním předpisem zadavatele 
Č. 16/20106, mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném Znění 

Zpracování projektové dokumentace S názvem "Rekonstrukce chodníků na 
ul. Velká Dlážka, Přerov“ 

Zadavatel 

název 
4 

Statutární město Přerov 

Sídlo Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 

IČ 00301825 
Ing Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a 

zastoupený investic 

Uchazeč 

obchodní firma/název PRINTES - ATELIER S.r.0. 

Sídlo Mostní 1876/11a 1 

IČ 2539 1089 

Zapsaný v obchodním 
rejstříku 

C 17817 u Krajského soudu v Ostravě 

statutární orgán 

osoba zmocněná 

telefon, mobil 

fax 

e-mail kontaktní osoby 

ID datové schránky kgeurrw 
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CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 

Rekonstrukce chodníků na 
ul. Velká Dlážka, Přerov 

Nabídková cena samostatne 
DPH C1 bez DPH 21% 

Nabídková cena 
vč. DPH 

Kč 

Geodetické Zaměření - polohopís, 
,ˇ . 8 000,00 1 680,00 9 680,00 

vyskopıs 
Projektová dokumentace pro 
Společné povolení Stavby, vč. 
inženýrské činnosti 

169 600,00 35 616,00 205 216,00 

Výkon inženýrské činnosti pro 
vydání Společného povolení Stavby 7 000'00 1 470'OO 8 470,00 

Projektová dokumentace pro 
provádění Stavby (DPS) 54 40O'00 11 424'O0 65 824,00 

CENA C1 CELKEM 239 000,00 50 190,00 289 190,00 
CENA C2 - Autorský dozor 
Kč/hod 600,00 126,00 726,00 

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku 
vsouladu se Zadávací dokumentací. Prohlašuji, že jsme si před podáním 
nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně 
vymezují plnění této veřejné Zakázky, v okamžiku podání této nabídky tedy 
máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické 
nejasnosti. Tímto současně prohiašujeme, že přijímáme podmínky 
zadavatele stanovené vzadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a 
srozumitelné. 

datum 21.06.2018 

místo Přerov 

'B 2 =ıı Z _! HI IA/ 
I/ A r E 1 ı E R 

T4-" Dić cZ25:a9ıoas> s.r.o. 
- T ı.,f z58ı 203 705, S81 202 A79 

P0dP|5 Íziøzęăfl ıiø, 750 02 PREROV 

otisk razítka 
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