

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 25. 6. 2018

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy stávajícího špýcharu“ stavební objekty – KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VĚTEV „A“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: OBEC STĚŽERY
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou
IČO: 00 26 96 11
DIČ: CZ 00 26 96 11
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel: NADVIRNA s.r.o.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

NADVIRNA s.r.o.

IČ: 05164141
DIČ: CZ05164141
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1975197688/5500
Pověřené osoby k podpisu smlouvy:
Oksana Marynets

Číslo stavby zhotovitele: 25.06.2018

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatel:

– ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Smetiprachová, starostka, tel.: 603 817 865
– ve věcech technických: TDI - Ing. Plodek, tel.: 602 316 536

zhotovitele:

– ve věcech smluvních: Oksana Marynets, tel.: :+420 777 566 200,
– ve věcech technických: Ivan Bochok

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

v souladu s

- výzvou zadavatele pro výběr zhotovitele stavby vyhlášené dne 23. 5. 2018

- s projektovou dokumentací nazvanou: " Stavební úpravy stávajícího špýcharu vyvolané změnou užívání na pivovar s restaurací spojené s výstavbou parkovacích ploch, komunikací a zpevněných ploch ve Stěžerách", vypracované projektantem Ing. Petrem Boučkem a Ing. Vítem Bartošem. **Předmětem této zakázky je pouze veřejné osvětlení a komunikace vyznačené ve výše uvedeném projektu jako větev „A“.**

- s nabídkou zhotovitele ze dne 18. 6. 2018, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

1. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení apod.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovými dokumentacemi, přičemž je-li nesoulad mezi zadávacím výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
5. Součástí díla bude i dokumentace skutečného provedení
 - Provedení pasportizace stávajících objektů,
 - zkoušky stanovené projektovou dokumentací,
 - zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisech,
 - vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení a ing. sítí
 - zajištění zabezpečení staveniště dle zásad BOZP
 - normy ČSN EN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla budou pro realizaci považovány za závazné v plném rozsahu.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla
6. Dílo bude provedeno co do obsahu dle:
 - a) Projektové dokumentace, která bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště
 - b) Stavebních povolení vydaných k výše uvedeným projektovým dokumentacím
 - c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provedení díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
7. Součástí díla jsou i dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), které si musí zařídit zhotovitel. Pokud při DIO se bude platit nájem za užívání komunikace SUSce tak tuto částku hradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kolaudaci díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení od 2. 7. 2018 dokončení do 9. 9. 2018
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci (např. jiné geologické podmínky, stav spodních vod nebo inž. sítí).
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Stavební objekt	Základní cena	DPH 21%	Celková cena
SO komunikace a zpevněné plochy	1 036 093,92	217 579,72	1253673,64
SO veřejné osvětlení	705 726	148 202,46	853928,46
CENA CELKEM	1 741 819,92	365 782,18	2 107 602,00

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
3. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).
 Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací vynásobenými koeficientem 0,9.
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Veškeré více práce budou zadávány objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.1. této smlouvy. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelům odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací, který předloží zhotovitel do 25. dne fakturovaného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel do 5ti pracovních dní soupis odsouhlasí, případně vznese připomínky.

Faktury budou objednateli zhotovitelem vystaveny do 5ti pracovních dní po vzájemném odsouhlasení skutečně provedených prací.

Fakturace bude vystavena na.

- Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu, ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí plnění.
- Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. Každá faktura bude vystavená ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků s číslem účtu, na který má být platba provedena.
- Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
- Objednatel neposkytuje zálohy.

VII. STAVENIŠTĚ

- Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prostě všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu do 01.07.2016. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
- Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.
- Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDI, a pověřeni pracovníci smluvních stran.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat na základě § 147a ZVZ objednateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky zaplatil více než 10% a to do nejpozději do 60 ti dnů od splnění smlouvy.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
3. Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.
4. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele
5. Zhotovitel bude dodržovat zásady BOZP, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění včetně prováděcích předpisů.
6. Zhotovitel je povinen oznámit případného nového subdodavatele, a předat seznam jeho rizik a opatření koordinátorovi BOZP.
7. Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele (dále také jako „TDI“ „AD“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.
8. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel či TDI oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.
11. Přerušit provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou
12. Objednatel, TDI a AD, mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.
13. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
14. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

16. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:
 - a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
 - b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
 - d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
 - e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
18. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.
19. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
20. Vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
21. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
22. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
23. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
24. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.
25. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavatel v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.
26. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.
27. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
28. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
29. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavatelí, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.
30. Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.
31. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech.
32. Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez

souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

33. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.
34. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
35. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen deset pracovních dní předem písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Součástí oznámení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení.
2. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.
5. Objednatel bude od zhotovitele dílo převjímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.
6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.
8. Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s občanským zákoníkem od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
9. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
 - a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetími osobami v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo
 - b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.
11. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.

3. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 900,- Kč za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.
4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt' započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,- Kč za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.
6. Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo všeobecných smluvních podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1800,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1. Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
 - a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla
 - c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu
 - d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu s odstavcem 6 článku IX této smlouvy
 - e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
 - f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla
 - g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
 - h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD

- i) v případě zahájení insolvenčního řízení
j) v případě prodlení se splněním povinností zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo VSP delší než 10 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.
 5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.
 7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržaná v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (buť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelům určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.
 8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelům z důvodu na straně zhotovitele.
 9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
 10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelům. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.
 11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
 12. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
 13. V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XIV. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:
 - a) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
 - b) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
 - c) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
2. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelům nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich

vyčíslení požadovat po zhotoviteli.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. (případně čl.II.) této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. V případě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany souhlasí s jejich poskytnutím žadateli.
7. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.
8. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
9. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezer a v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
10. Pokud není v SOD nebo VSP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace soupisu prací zhotovitele ze dne(Příloha bude přiložena v nabídce)

Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne (Příloha bude přiložena při podpisu smlouvy)

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva/Pojistný certifikát (Příloha bude přiložena v nabídce)

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Stěžerách dne 29. 6. 2018

Ve Stěžerách dne 29. 6. 2018

NADVIRNA s.r.o.

503 27 Těchlovice č.p. 40

E-mail: nadvirna@centrum.cz

Tel.: 777 566 200


IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ05164141

.....
Oksana Marynets

Obec STĚŽERY
503 21 STĚŽERY

.....
Ing. Dagmar Smetiprachová


Zhotovitel byl vybrán zastupitelstvem obce dne 18. 6. 2018 usnesením č. 524/47/2018.

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název:	Stavební úpravy stávajícího špýcharu stavební objekty –KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VĚTEV „A“		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel			
Zadavatel:	OBEC STĚŽERY		
Sídlo:	Lipová 31, Stěžery 503 21		
IČ:	00 26 96 11		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Dagmar Smetiprachová, starostka		
Uchazeč			
Název:	NADVIRNA s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Těchlovice 40, 503 27		
IČ:	051 64 141		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ivan Bochok		
Kontaktní osoba:	Ivan Bochok		
Tel./fax:	608 370 042, 777 566 200		
E-mail:	nadvirna@centrum.cz		
Cena celkem bez DPH:	Základní cena	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Stavební objekt komunikace a zpevněné plochy	1 036 093,92	217 579,72	1 253 673,64
Stavební objekt veřejné osvětlení	705 726	148 202,46	853 928,46
Cena celkem	1 741 819,92	365 782,18	2 107 602,00
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			NADVIRNA s.r.o. 503 27 Těchlovice č.p. 40 E-mail: nadvirna@centrum.cz Tel.: 777 566 200 IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ01
Titul, jméno, příjmení	Ivan Bochok		
Funkce	Jednatel		


25	zemní práce - REZERVA								
26	VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEV. VÁPNEM+CEMENTEM	REZERVA NA 65% PLOCHY - zlepšení aktivní zóny nebo podloží násypu (předpoklad 3% vápna + 3% cementu)	M2	555,1	75			41 632,50 Kč	
27	odvodnění								
28	DRENÁŽ - DN100	0,5 x 0,5m, včetně obsypu, podsypu, separační a drenážní geotextilie	BM	60	256			15 360,00 Kč	
29	obrubníky								
30	OBRUBNÍK - ZÁHONOVÝ - 1000x200x50	do betonového lože s opěrou min. 100mm, C20/25nXF3	BM	80	235			18 800,00 Kč	
31	OBRUBNÍK - CHODNÍKOVÝ - 1000x250x100	do betonového lože s opěrou min. 100mm, C20/25nXF3	BM	70	295			20 650,00 Kč	
32	OBRUBNÍK - CHODNÍKOVÝ - 1000x200x100	do betonového lože s opěrou min. 100mm, C20/25nXF3	BM	175	289			50 575,00 Kč	
33	dopravní značení								
34	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SVISLÉ - ZMENŠENÉ	IP12+ symbol 225, vč. sloupku a upínacího materiálu	KS	2	6858			13 716,00 Kč	
35	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SVISLÉ - ZMENŠENÉ	E1, vč. upínacího materiálu	KS	1	6900			6 900,00 Kč	
36	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNĚ - BARVOU HLADKÉ	V10b - kolmá stání - 132bmm	M2	13,2	313			4 131,60 Kč	
37	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNĚ - BARVOU HLADKÉ	V10f (symbol 225) - symbol osoby na invalidním vozíku	KS	3	389			1 167,00 Kč	
38									
39									
40	CENA BEZ DPH							994 461,42 Kč	
41	DPH 21%							208 836,90 Kč	
42	CENA CELKEM S DPH							1 203 298,32 Kč	
43									
44	CENA BEZ DPH - REZERVA							41 632,50 Kč	
45	DPH 21% - REZERVA							8 742,83 Kč	
46	CENA CELKEM S DPH - REZERVA							50 375,33 Kč	
44	CENA BEZ DPH - CELKEM							1 036 093,92 Kč	
45	DPH 21% - CELKEM							217 579,72 Kč	
46	CENA CELKEM S DPH - CELKEM							1 253 673,64 Kč	

**STĚŽERY - PIVOVAR BERÁNEK - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
STAVEBNÍ ČÁST FINANCOVANÁ "OU STĚŽERY"**


č. položky	popis	detail	m.j.	j.	cena m.j.	cena
1	komunikace					
2	DLAŽBA BETONOVÁ - 80MM	hlavní komunikace	M2	305	615	187 575,00 Kč
3	KLADECÍ LOŽE - 40MM	hlavní komunikace	M2	305	78,61	23 976,05 Kč
4	ŠTĚRKODRŤ ŠDa - 150MM	hlavní komunikace	M2	305	146	44 530,00 Kč
5	ŠTĚRKODRŤ ŠDa/RECYKLÁT - 250MM	hlavní komunikace	M2	305	235	71 675,00 Kč
6	parkoviště					
7	DLAŽBA BETONOVÁ - 80MM	parkoviště - P1 - plná dlažba	M2	285	615	175 275,00 Kč
8	DLAŽBA BETONOVÁ - 80MM	parkoviště - P1 - vegetační dlažba	M2	110	335,5	36 905,00 Kč
9	KLADECÍ LOŽE - 40MM	parkoviště - P1	M2	395	78,61	31 050,95 Kč
10	ŠTĚRKODRŤ ŠDa - 150MM	parkoviště - P1	M2	395	146	57 670,00 Kč
11	ŠTĚRKODRŤ ŠDa/RECYKLÁT - 250MM	parkoviště - P1	M2	395	235	92 825,00 Kč
12	chodník					
13	DLAŽBA BETONOVÁ - 60MM	chodník	M2	150	585	87 750,00 Kč
14	KLADECÍ LOŽE - 30MM	chodník	M2	150	65,2	9 780,00 Kč
15	ŠTĚRKODRŤ ŠDa/RECYKLÁT - 150MM	chodník	M2	150	136	20 400,00 Kč
16						
17	DLAŽBA BETONOVÁ, slepecká - 60MM	chodník - slepecká, hmatová dlažba, kontrastní barvy od okolí (např. červená)	M2	4	812	3 248,00 Kč
18	KLADECÍ LOŽE - 30MM	chodník - slepecká, hmatová dlažba, kontrastní barvy od okolí (např. červená)	M2	4	65,2	260,80 Kč
19	ŠTĚRKODRŤ ŠDa/RECYKLÁT - 150MM	chodník - slepecká, hmatová dlažba, kontrastní barvy od okolí (např. červená)	M2	4	136	544,00 Kč
20	zemní práce					
21	ÚPRAVA PLÁNĚ	pod zpevněnými plochami + 15% na přesahy	M2	854	28,73	24 535,42 Kč
22	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL 0,15M	zeleň, napojení na okolní terén - vč semene, osetí a záilvky, ornice z dočasné deponie do 100m	M2	120	144,01	17 281,20 Kč
23	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 1KM	odtěžení zeminy a přeprava v rámci staveniště	M3	1350	69,8	94 230,00 Kč
24	ULOŽENÍ STAPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	zhotovení násypu pod komunikaci a jeho zhutnění dle TP	M3	230	65	14 950,00 Kč


NADVIRNA S.J.O.
 503 27 Tachovice č.p. 40
 E-mail: nadvirna@cesanum.cz
 Tel.: 777 566 200
 IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ05164141

Název:	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál	65 463,00	
Montáž - práce	151 835,00	
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%	45 632,58	
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH	262 930,58	


NADVIR s.r.o.
 503 27 Těchovské n.p. 40
 E-mail: nadvir@ocsinfra.cz
 Tel.: 77 268 200
 IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ05164141

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
UKONČENÍ - VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
Do 2,5 mm ²	ks	96,00				12,00	1 152,00		
Do 16 mm ²	ks	132,00				18,00	2 376,00		
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	56,70	11,50	655,00		23,00	1 311,00		
CYKY-J 4x10 mm ²	m	472,00	95,00	44 840,00		44,00	20 768,00		
TRUBKA									
2329/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	31,50	12,00	384,00		27,00	864,00		
KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	12,00	24,00	288,00		32,00	384,00		
SVORKA ZEMNÍČÍ									
SP1-připojovací	ks	16,00	10,00	160,00		45,00	720,00		
Svora obočovací SR 3a	ks	32,00	27,00	864,00		45,00	1 440,00		
VODIČ ZEMNÍČÍ									
FeZn d=8mm	kg	16,80	35,00	595,00		65,00	1 105,00		
ZEMNÍČÍ PÁSEK									
FeZn 30x4 pásek zemní	kg	441,00	32,00	14 112,00		65,00	28 665,00		
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ									
Pojistkový odpínač VLC10 vč. pojistek 3x16A	ks	1,00	115,00	115,00		750,00	750,00		
LAK BITUMENOVÝ									
TLUMEX speciál černý (á5kg)	kg	10,00	95,00	950,00		250,00	2 500,00		
MONTÁŽE									
Montáž svítidel výbojkových do 10kg	ks	16,00				450,00	7 200,00		
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	16,00				1 800,00	28 800,00		
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	16,00				250,00	4 000,00		
Ochrana stožárů v místě vetknutí izolačním pásem	m	8,00				200,00	1 600,00		
Protikoroziní ochrana	ks	32,00				200,00	6 400,00		
Auto s rukou	den	2,00				7 000,00	14 000,00		
Montážní plošina	den	2,00				8 000,00	16 000,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Napojení na stávající stožár	hod	5,00				350,00	1 750,00		
Komplexní vyzkoušení	hod	8,00				350,00	2 800,00		
Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00				350,00	1 750,00		
Výchozí revize	hod	10,00				550,00	5 500,00		
Podružný materiál			2 500,00	2 500,00					
Montážní materiál a práce - celkem				65 463,00			151 835,00		
Pozn.:									
Rozpočet je zpracován dle dodaného výkazu výměr									
Rozpočet neobsahuje:									
- betonová pouzdra-patky pro usazení stožárů									
- betonové hlavice okolo sloupů, ukončující pouzdra-patky stožárů									
- dodávku svítidel a stožárů (dodávka investora)									
- zemní práce									


NADVIK s.r.o.
 503 27 Třebíč, ul. 8.p. 40
 E-mail: nadvik@centrum.cz
 Tel: 566 200
 IČ: 051 64 141 • DIČ: CZ05164141

ROZPOČET NA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ AREÁLU - PIVOVAR BERÁNEK		CELKEM		OBEC ŠTĚŘEŘY		PIVOVAR BERÁNEK		
E. Položka		Počet (M)	Cena bez DPH / MJ	Cena bez DPH / MJ	Počet (M)	Cena bez DPH / MJ	Počet (M)	Cena bez DPH / MJ
		celkem		celkem		celkem		
1.	Výškové ocelové sloupky s výložníkem po obvodu řešeného prostoru, osazené silnicními LED svítidly pro funkční osvětlení komunikací, případně plochy hřiště, a reflektory pro osvětlení fasády							
	ELEKTROMONTÁŽE - POUZE MATERIÁL							
	Sloup AMAIKO TEMGEIST 10/89	9 ks	15 957 Kč	143 613 Kč	9 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UDI/89-2000x4*	2 ks	2 397 Kč	4 794 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UDI/89-2500x5*	1 ks	2 185 Kč	2 185 Kč	1 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UD2/89-2500x5*-300x0*/113* atyp	1 ks	2 547 Kč	2 547 Kč	1 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UDI/89-300x0*	1 ks	685 Kč	685 Kč	1 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UDI/89-300x0* vč. držáků pro 2 reflektory - ATYP 1	2 ks	2 147 Kč	4 294 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Výložník přímý UDI/89-300x0* vč. držáků pro 2 reflektory - ATYP 2	2 ks	2 659 Kč	5 318 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	lakování (sloup + výl. / držák refl.) - odstín šedé dle výběru investora	9 kmppl	4 768 Kč	42 912 Kč	9 kmppl		0 kmppl	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 1x2A	1 ks	1 289 Kč	5 156 Kč	4 ks		0 ks	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 2x2A	1 ks	1 367 Kč	1 367 Kč	1 ks		0 ks	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 3x2A	4 ks	1 598 Kč	6 392 Kč	4 ks		0 ks	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 3x2A	4 ks	1 289 Kč	5 156 Kč	4 ks		0 ks	0 Kč
	Svítilno silnicní PHILIPS BGP761 40LED 3000K DW10 8000lm CLO 100kh 67W DIM101 CL11	2 ks	1 681 Kč	3 362 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Svítilno silnicní PHILIPS BGP761 40LED 3000K DW10 8000lm CLO 100kh 67W DIM101 CL11	2 ks	2 432 Kč	4 864 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Svítilno silnicní PHILIPS BGP762 80LED 3000K DX70 15000lm CLO 100kh 125W DIM101 CL11	2 ks	3 110 Kč	6 220 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Svítilno reflektorové LED D58 BOX D58/P2-83HP-NB-AL 58W vč. příslušenství	8 ks	1 963 Kč	15 704 Kč	8 ks		0 ks	0 Kč
	ZEMNÍ MATERIÁL - PRÁCE	celkem:		254 569 Kč				
	Výkop díry pro sloupové pouzdro, vč. odvozu zeminy	15 m3	1 200 Kč	18 000 Kč	15 m3		0 m3	0 Kč
	Vytvoření sloupového pouzdra (900x900x1700mm, beton C16/20) pro sloup TEMGEIST 10/89	9 kmppl	3 289 Kč	29 601 Kč	9 kmppl		0 kmppl	0 Kč
	Dokontcovací práce a ostatní práce	9 kmppl	1 500 Kč	13 500 Kč	9 kmppl		0 kmppl	0 Kč
	CELKEM	celkem:		63 101 Kč				
2.	limace historického osvětlení (všechny lucerny budou stejného vzhledu; budou se lišit pouze tichycením)							
	ELEKTROMONTÁŽE - POUZE MATERIÁL							
	Sloup ROSA S-54W + konzole "2 down + 1 up"	2 ks	14 589 Kč	29 178 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Přefabrikovaný betonový základ	2 ks	3 822 Kč	7 644 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 3x2A	2 ks	3 389 Kč	6 778 Kč	2 ks		0 ks	0 Kč
	Svítilno ROSA OS-1 MH-70W Troseid diffuser PMVMA, elektronický předřadník	6 ks	495 Kč	2 970 Kč	6 ks		0 ks	0 Kč
	Výbojka MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	6 ks	456 Kč	2 736 Kč	6 ks		0 ks	0 Kč
	Sloup ROSA S-40W	4 ks	13 259 Kč	53 036 Kč	4 ks		4 ks	0 Kč
	Přefabrikovaný betonový základ	4 ks	3 822 Kč	15 288 Kč	4 ks		4 ks	0 Kč
	Sloupová svorkovnice 3ř průběžná obočková vč. pojistky 1x2A	4 ks	3 087 Kč	12 348 Kč	4 ks		4 ks	0 Kč
	Svítilno ROSA OS-1 MH-70W Troseid diffuser PMVMA, elektronický předřadník	4 ks	495 Kč	1 980 Kč	4 ks		4 ks	0 Kč
	Výbojka MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	4 ks	455 Kč	1 824 Kč	4 ks		4 ks	0 Kč
	Konzole-náštěčná ROSA VR	14 sada			14 sada		14 sada	0 Kč
	Svítilno ROSA OS-1 MH-70W Troseid diffuser PMVMA, elektronický předřadník	14 ks			14 ks		14 ks	0 Kč
	Výbojka MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	14 ks			14 ks		14 ks	0 Kč
	ZEMNÍ MATERIÁL - PRÁCE	celkem:		38 976 Kč				
	Výkop díry pro sloupové pouzdro, vč. odvozu zeminy	3 m3	1 200 Kč	3 600 Kč	1 m3		2 m3	0 Kč
	Uložení a vyrovnání přefabrikovaného sloupového základu, zatažení kabelu a uzemnění	6 kmppl	3 896 Kč	23 376 Kč	4 kmppl		4 kmppl	0 Kč
	Dokontcovací práce a ostatní práce	6 kmppl	2 000 Kč	12 000 Kč	2 kmppl		4 kmppl	0 Kč
	CELKEM	celkem:		488 428 Kč				

Standardy pro ocelové sloupky a na nich instalovaná svítidla: sloupky a výložníky / držáky reflektorů budou oboustranně žárově zinkované sloupky budou vektrové, kuželové, s plastovou manžetou v místě přechodu do země, zemnicí svorka bude vně sloupku na straně dvířek barva svítidla (povrchová úprava) bude shodná s barvou sloupku, barva svítidla LED svítidel bude teplá bílá (3000 K) silnicní LED svítidla budou vybavena funkcí autonomního stmívání (režim Philips Dynadimmer 101), reflektorová svítidla pro nasvětlení fasády budou zhasínána (část nebo všechna - připůsobit kabeláži)

Pozn.: Elektromontážní práce vč. techniky a vedlejších nákladů jsou obsaženy v navazujícím rozpočtu.

NADVIR
 505 27 Těchovská
 E-mail: nadvir@nadvir.cz
 Tel: 777 000 000
 IČ: 051 64 141 000
 DIČ: CZ05164141

Čestné prohlášení zhotovitele

Zhotovitel: NADVIRNA s.r.o., se sídlem: Těchlovice 40, 503 27, IČ: 051 64 141

Objednatel: Obec Stěžery, se sídlem Lipová 31, Stěžery, 503 21, IČ: 00 26 96 11

Zhotovitel prohlašuje, že komunikace a chodníky bude realizovat dlažbou s ostařeným povrchem s názvem Diton RETRO – viz odkaz: <http://www.diton.cz/retro-dlazba> – přírodní (šedivá barva).

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a se stavenišťem. Nabídka předložená dne 18. 6. 2018 kompletně obsahuje všechny požadované zemní práce a všechny konstrukční vrstvy komunikací tak, aby byla splněna požadovaná ČSN stanovená v projektové dokumentaci stavby: „Stavební úpravy stávajícího špýcharu vyvolané změnou užívání na pivovar s restaurací spojené s výstavbou parkovacích ploch, komunikací a zpevněných ploch ve Stěžerách“, vypracované projektantem Ing. Petrem Boučkem a Ing. Vítem Bartošem. Vše výše popsané tak, aby stavba mohla být bez vad a nedodělků zkolaudována.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadané práce stavební objekty –KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VĚTEV „A“ navazují na ostatní větve projektu a je nutné spolupracovat ze zhotovitelem navazujících stavebních objektů. Jednatel Vladimírem Beránkem – tel.: 608 440 760.

Ve Stěžerách dne 29. 6. 2018

.....
Oksana Marynets
jednatel firmy NADVIRNA s.r.o