





## SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0804/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-571/2018 ze dne 11. 7. 2018

### Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
Milena Samková, referentka OSIO  
IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **Lesy a parky s. r. o.**  
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 123133  
sídlo: Starochodovská 156/57, 140 00 Praha 4 - Chodov  
zastoupený: Milanem Filípkem, jednatelem společnosti  
IČ: 27871916  
DIČ: CZ27871916  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

### II.

#### Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Rekonstrukce dětského hřiště Točítá na pozemku p. č. 470/220, k. ú. Krč.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: rekonstrukce dětského hřiště Točitá na pozemku p. č. 470/220, k. ú. [Krč v rozsahu výkazu výměr projektové dokumentace zpracované v 03/2018 paní Ing. Ivetou Myškovou, autorizovanou techničkou v oboru pozemní stavby, [redacted] a cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 7. 2018, která je nedílnou součástí, jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

### III.

#### Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započítí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

### IV.

#### Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a

údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

## V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1.230.636,00 Kč bez DPH

258.434,00 Kč 21% DPH

**1.489.070,00 Kč s DPH.**

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,

revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

## VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného

vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

## VII.

### Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá

vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové

dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejména obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;



- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

## VIII.

### Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.



8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

## IX.

### Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

## X.

### Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených:

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

## XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

## XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... - 6 - 08 - 2018



Za objednatele  
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta MČ Praha 4



IC:




Za zhotovitele  
Milan Filípek  
jednatel společnosti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2. 7. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 6 - 08 - 2018



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Název akce:

„REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HRŠTĚ TOČITÁ NA POZEMKU P. Č. 470/220, K. Ú. KRČ“

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
<b>uchazeč</b> (vyplňuje se příslušný odstavec)	
<b>právnícká osoba</b>	
obchodní firma nebo název	Lesy aparky s.r.o.
sídlo:	Starochodovská 156/57, 149 00, Praha 11
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	27871916
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče	
<b>fyzická osoba</b>	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Milan Fillpek		
Tel./fax:		e-mail:	

**Nabídková cena v Kč**

nabídková cena v Kč bez DPH	1 230 636Kč
DPH	258 434Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	1 489 070Kč

**datum :**

**podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče :**

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Milan Fillpek	jméno a příjmení	
funkce	jednatel	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	





## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20180403 Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.u. Krč

**Zadavatel** **Městská část Praha 4**  
**Antala Staška 2059/80b**  
**14000 Praha-Krč**

**IČO: 00063584**  
**DIČ: CZ00063584**

**Zhotovitel:**

**IČO:**  
**DIČ:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 067 694,01
PSV			58 241,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			104 700,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 230 635,89</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 230 635,89 CZK
Základní DPH	21 %	258 434,00 CZK

**Zaokrouhlení** **0,11 CZK**

**Cena celkem s DPH** **1 489 070,00 CZK**

v

dne

2.7.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	104 700	21 987	126 687	9
00_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	104 700	21 987	126 687	9
01	Demolice oplocení, dlažby atd.	0	241 193	50 650	291 843	20
01_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	241 193	50 650	291 843	20
02	Zpevněné plochy dlážděné	0	45 555	9 567	55 122	4
02_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	45 555	9 567	55 122	4
03	Plocha hřišť a dopadových zón	0	204 365	42 917	247 281	17
03_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	204 365	42 917	247 281	17
04	Oplocení	0	135 028	28 356	163 384	11
04_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	135 028	28 356	163 384	11
05	Mobiliář	0	486 689	102 205	588 894	40
05_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	486 689	102 205	588 894	40
06	Ostatní plochy nově zatravněné	0	13 106	2 752	15 858	1
06_18041C	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle P	0	13 106	2 752	15 858	1
Celkem za stavbu		0	1 230 636	258 434	1 489 069	100

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>104 700,00</b>					<b>0,00</b>
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami	Soubor	1,00000	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
3	005123010R	Extrémní místo provádění Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytnou omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. Zdůvodnění položky dle rozpočtáře : nepřístupný terén, místo provádění je vzdáleno min. 50-100m od nejbližší komunikace. Položka je určena POUZE pro položky materiálů a sutí, u kterých NEJSOU přímo kalkulovány ztížené přesuny např. přesunem kolečkováním v jednotlivých stavebních objektech.	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství zábor pro dočasnou deponii v ulici Nad Obcí II - odhad 5x3m po dobu 30 dní = 15m <sup>2</sup> x 30 dní = 450m <sup>2</sup>	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>104 700,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	02	Zpevněné plochy dlažďené
R:	02_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 18</b>						<b>1 609,40</b>		<b>0,00</b>
<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Stávající chodník Východ - montáž cca 5,33x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba - podklad tl.150mm : 5,33*1,00 Prodloužení chodník Východ - montáž cca 2,66x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba - podklad tl.150mm : 2,66*1,00 Mezisoučet Napojení hřiště přes plochu ze zámkové dlažby k stávajícímu chodníku na západní straně hřiště :  Nové plochy - montáž povrchu ze zámkové dlažby s lavičkami (u západní strany nového hřiště) - podklad tl.150mm : (22,96) Mezisoučet	m2	30,95000	52,00	1 609,40	0,00	0,00
<b>Díl: 59</b>						<b>39 099,80</b>		<b>22,13</b>
<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>								
2	564851111R00	Podklad ze štěrku drti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Stávající chodník Východ - montáž cca 5,33x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba - podklad tl.150mm : 5,33*1,00 Prodloužení chodník Východ - montáž cca 2,66x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba - podklad tl.150mm : 2,66*1,00 Mezisoučet Napojení hřiště přes plochu ze zámkové dlažby k stávajícímu chodníku na západní straně hřiště :  Nové plochy - montáž povrchu ze zámkové dlažby s lavičkami (u západní strany nového hřiště) - podklad tl.150mm : (22,96) Mezisoučet	m2	30,95000	240,00	6 499,50	0,38	11,70
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	30,95000	260,00	8 666,00	0,07	2,29

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	02	Zpevněné plochy dlážděné
R:	02_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		Stávající chodník Východ - montáž cca 5,33x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba : 5,33*1,00		5,33				
		Prodloužení chodník Východ - montáž cca 2,66x1,00m (plocha odměřena z DWG) - dlažba : 2,66*1,00		2,66				
		Mezisoučet		7,99				
		Napojení hřiště přes plochu ze zámkové dlažby k stávajícímu chodníku na západní straně hřiště :						
		Nové plochy - montáž povrchu ze zámkové dlažby s lavičkami (u západní strany nového hřiště) : (22,96)		22,96				
		Mezisoučet		22,96				
4	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm řezání dlažby dle profilu - odhad 50% : Položka pořadí 3 : 30,95000*0,5	m	15,47500	260,00	4 023,50	0,00	0,01
				15,475				
5	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm Položka pořadí 3 : 30,95000 Ztratné (prostřihy, prořezy, přesahy apod.) - 5% : 0,05 zaokrouhlení : 1-0,4975	m2	33,00000	260,00	8 580,00	0,13	4,28
				30,95				
				1,5475				
				0,5025				
6	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	30,78000	260,00	8 002,80	0,10	3,15
		Stávající chodník Východ - montáž cca 5,33x1,00m (plocha odměřena z DWG) - obrubník : 5,33*2		10,66				
		Prodloužení chodník Východ - montáž cca 2,66x1,00m (plocha odměřena z DWG) - obrubník : 2,66*2+1,00		6,32				
		Mezisoučet		16,98				
		Napojení hřiště přes plochu ze zámkové dlažby k stávajícímu chodníku na západní straně hřiště :						
		Nové plochy - montáž povrchu ze zámkové dlažby s lavičkami (u západní strany nového hřiště) - obrubník : (18,75-5,95+1,00)		13,8				
		Mezisoučet		13,8				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	02	Zpevněné plochy dlážděné
R:	02_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
7	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	64,00000		3 328,00	0,01	0,70
		Položka pořadí 6 : 30,78000*2		61,56				
		ztratné + zaokrouhlení : (32-30,78)/0,50		2,44				
<b>Díl: 99 Stavení přenosu hmot</b>						<b>4 845,84</b>		<b>0,00</b>
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	22,12716	210,00	4 646,70	0,00	0,00
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7, :						
		Součet: : 22,12716		22,12716				
9	998223091R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	22,12716	9,00	199,14	0,00	0,00
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7, :						
		Součet: : 22,12716		22,12716				
<b>Celkem</b>						<b>45 555,04</b>		

JKSO:

822.2 Komunikace pozemní  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný  
rekonstrukce a modernizace objektu prostá



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	03	Plocha hřišť a dopadových zón
R:	03_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 4</b>						<b>89 232,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Přípravné a příslušené práce</b>						
1	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	52,80000	240,00	12 672,00	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Nová plocha hřiště - montáž šterk, kačírek tl.30 cm v ploše nového projektovaného prostoru - kačírek tl.300mm : 176*0,30		52,8				
2	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	211,20000	210,00	44 352,00	0,00	0,00
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, dalších 40m kolečkem : Položka pořadí 1 : 52,80000*4		211,2				
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	52,80000	610,00	32 208,00	0,00	0,00
		Nakládání na kolečko z deponie na ulici Nad Obcí II : Nová plocha hřiště - montáž šterk, kačírek tl.30 cm v ploše nového projektovaného prostoru - kačírek tl.300mm : 176*0,30		52,8				
<b>Díl: 5</b>						<b>105 828,17</b>		<b>84,58</b>
		<b>opravy povrchu, podlahy</b>						
4	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	185,40500	44,00	8 157,82	0,00	0,00
		Nová plocha hřiště - montáž šterk, kačírek tl.30 cm v ploše nového projektovaného prostoru - geotextilie : 176 Nová plocha hřiště - geotextilie - vytažení v.30cm podél obvodu : 31,35*0,30		176 9,405				
5	568119112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 8 skob/m2	m2	185,40500	12,00	2 224,86	0,00	0,04
		Položka pořadí 4 : 185,40500		185,405				
6	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	213,21575	44,00	9 381,49	0,00	0,06
		Položka pořadí 4 : 185,40500 ztratné + přesahy 15% : 0,15		185,405 27,81075				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	03	Plocha hřišť a dopadových zón
R:	03_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
7	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	52,80000	720,00	38 016,00	0,00	0,00
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Nová plocha hřiště - montáž šterk, kačírek tl.30 cm v ploše nového projektovaného prostoru - kačírek tl.300mm : 176*0,30				52,8				
8	58333664XT	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	52,80000	910,00	48 048,00	1,60	84,48
Položka pořadí 7 : 52,80000				52,8				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>9 304,53</b>		<b>0,00</b>
9	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	84,58661	110,00	9 304,53	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>204 364,70</b>		

JKSO:

823.33 plochy hřišť  
m2 kryt z kameniva  
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Zemní práce</b>						<b>25 424,00</b>		<b>0,00</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek rohový/ohyb - výkop 0,50x0,50x1,00m : (6)*0,50*0,50*1,00 Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek průběžný - výkop 0,50x0,50x1,00m : (24-6)*0,50*0,50*1,00 Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky - výkop 0,50x0,50x1,00m : (2*2)*0,50*0,50*1,00	m3	7,00000	3 540,00	25 424,00	0,00	0,00
2	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 7,00000	m3	7,00000	320,00	2 240,00	0,00	0,00
3	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Dalších 10 km přesunu odkopávek/vykopávek na skládku (celkem 20km) : Položka pořadí 2 : 7,00000*10	m3	70,00000	28,00	1 960,00	0,00	0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 1 : 7,00000	m3	7,00000	320,00	2 240,00	0,00	0,00
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Dalších 40m přesunu odkopávek/vykopávek k nakládání na dopravní prostředek : Položka pořadí 1 : 7,00000*4	m3	28,00000	210,00	5 880,00	0,00	0,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 1 : 7,00000	m3	7,00000	260,00	1 820,00	0,00	0,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice Položka pořadí 1 : 7,00000	m3	7,00000	32,00	224,00	0,00	0,00
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 1 : 7,00000	m3	7,00000	360,00	2 520,00	0,00	0,00
<b>Díl: 31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>37 695,39</b>		<b>1,50</b>
9	318110011RT1	Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků, Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.2,50m : (11+13) Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.0,30m : 1 Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.1,00m : 1	soubor	26,00000	780,00	20 280,00	0,00	0,00
10	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm Rezáni podhrabové desky na potřebný rozměr, použita obdobná položka pro jiný druh výrobku Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.0,30m : 1*0,20 Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.1,00m : 1*0,20	m	0,40000	360,00	152,00	0,00	0,00
11	3094P05	Šroub pro držák podhrabové desky Položka pořadí 12 : 16,00000*2 Položka pořadí 13 : 36,00000*4	kus	176,00000	8,54	1 503,39	0,00	0,02
12	5534P051	Stabilizační držák PVC podhrabové desky v.200mm pro D48, koncový Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek rohový/ohyb - Objímka koncová pro panely - držák podhrab. desky koncový : 6*2 Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky - držák podhrab. desky koncový : 2*2	kus	16,00000	42,00	672,00	0,00	0,01
13	5534P052	Stabilizační držák PVC podhrabové desky v.200mm pro D48, průběžný Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek průběžný - Objímka koncová pro panely - držák podhrab. desky průběžný : 18*2	kus	36,00000	58,00	2 088,00	0,00	0,02
14	5923P04	Deska podhrabová 245/20/5	kus	25,00000	520,00	13 000,00	0,06	1,45

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.2,50m : (11+13)		24				
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - podhrabové desky dl.0,30m +1,00m : 1		1				
<b>Díl: 33</b>						<b>18 152,00</b>		<b>3,63</b>
<b>Sloupy a příleš. stožary, stojky</b>								
	15 338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	28,00000	360,00	10 080,00	0,13	3,50
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek rohový/ohyb : 6		6				
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek průběžný : 24-6		18				
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky : 2*2		4				
	16 5534P11	Sloupek plotový Zn + PVC 2400/48, zelený kulatý, pozink. + vypalovaný polyester	kus	24,00000	308,00	7 632,00	0,00	0,11
		Sloupek kulatý IDEAL Zn + PVC 2400/48/1,5mm, zelená čepička, zelená př. nap. drátu, zelený						
		referenční výrobek : Sloupek IDEAL® Zn + PVC 2400/48, zelený kulatý ( <a href="http://www.pilecky.cz/">http://www.pilecky.cz/</a> )						
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek rohový/ohyb : 6		6				
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek průběžný : 24-6		18				
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky : 2*2		4				
	17 5534P12	Sloupek plotový Zn + PVC 2400/48, zelený kulatý - brankový (v ceně branky), pozink. + vypalovaný polyester	kus	4,00000	110,00	440,00	0,00	0,02
		Sloupek kulatý IDEAL Zn + PVC 2400/48/1,5mm, zelená čepička, zelená př. nap. drátu, zelený						
		referenční výrobek : Sloupek IDEAL® Zn + PVC 2400/48, zelený kulatý ( <a href="http://www.pilecky.cz/">http://www.pilecky.cz/</a> )						
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky : 2*2		4				
<b>Díl: 99</b>						<b>1 126,34</b>		<b>0,00</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	18 998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	5,11973	22,00	1 126,34	0,00	0,00
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)						
<b>Díl: 767</b>						<b>52 630,20</b>		<b>0,38</b>
<b>Konstrukce zámečnické</b>								
	19 767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	59,40000	886,00	12 949,20	0,00	0,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot (dl. z DWG) : 61,40			61,4			
		Nové oplocení v.1,53 - branka (dl. z DWG) - odpočet : 2*1,00*-1			-2			
20	5534P20	Plotový svařovaný panel Zn + PVC h=1530 mm, l=2500 mm, velikost ok 50 × 200 mm D drátu 4 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená)	kus	25,00000	760,00	19 500,00	0,01	0,23
		- obdélníková oka						
		- upevnění na sloupky se čtyřhranným profi lem						
		- upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm (LIGHT)						
		- šířka panelů 2500 mm						
		- povrchové úpravy: Zn + PVC (barva zelená RAL 6005)						
		referenční výrobek : PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 6005 ( <a href="http://www.pilecky.cz/">http://www.pilecky.cz/</a> )						
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot dl.2,50m po odpočtu branek (dl. z DWG) dl.2,50m : (61,40-(2*1,00))/2,50			23,76			
		zaokrouhlení : 24-23,76			0,24			
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot dl.2,50m - krácený dle potřeby na dl.cca (0,35+ 1,00m) : 1			1			
21	5534P21	Objímka na panely pro kulatý sloupek d 48 mm průběžná, zelená	kus	54,00000	41,50	2 241,00	0,00	0,01
		objímka na panely PILOFOR® pro sloupek D 48mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005						
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek průběžný - Objímka průběžná pro panely (3x kus na 1 sloupek) : 18*3			54			
22	5534P22	Objímka na panely pro kulatý sloupek d 48 mm koncová, zelená	kus	48,00000	35,00	1 680,00	0,00	0,01
		objímka na panely PILOFOR® pro sloupek D 48mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005						
		Nové oplocení v.1,53 - rámový plot - sloupek rohový/ohyb - Objímka koncová pro panely (3x kus na 1 sloupek) : 6*2*3			36			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		Nové oplocení v 1,53 - rámový plot - sloupek brankový je součástí branky - Objímka koncová pro panely (3x kus na 1 sloupek) : 2*2*3		12				
23	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,00	0,00
		Nové oplocení v 1,53 - branka : 2		2				
24	5534P30	Branka jednokřídlá š = 1,094 m, h = 1,545 m Zn + PVC, výplň svařovaný panel s prolisem, velikost ok 50 × 200 mm	kus	2,00000	6 980,00	13 960,00	0,06	0,13
		<p>Jednokřídlá branka Zn + PVC, 1094×1545 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2× lakováno</li> <li>- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)</li> <li>- výplň svařovaný panel s prolisem</li> <li>- velikost ok 50 × 200 mm</li> <li>- D drátu 5,00 mm</li> <li>- součástí branky jsou 2 sloupky</li> <li>- včetně kloubových stavitelných závěsů</li> <li>- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky</li> <li>- BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)</li> <li>- Příslušenství branky obsahuje také 4 nerezové příchytky včetně samozávrtných šroubů (viz detail „C“), které slouží k zpevnění na dolní a horní příčce křídla branky. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory</li> </ul> <p>referenční výrobek : Jednokřídlá branka PILOFOR® Zn + PVC, 1094×1545 mm (<a href="http://www.pilecky.cz/">http://www.pilecky.cz/</a>)</p> <p>Položka pořadí 23 : 2,00000</p>						
25	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2,00		0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně						
26	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce přípatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,00		0,00	0,00	0,00
		50 m vodorovně						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	04	Oplocení
R:	04_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Celkem</b>						<b>135 027,93</b>		

JKSO:

815.2 Oplocení  
m svislá nosná konstrukce kovová  
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		balanční prolézačka - Křivoklacky : 3*2		6				
29	749H-WD000500X	Herní prvek zn.4 - Křivoklacky balanční prolézačka	kus	6,00000	7 600,00	45 600,00	0,01	0,05
		ref.výrobek : hriste.cz typ WD-0043-00 balanční prolézačka - Křivoklacky : 3*2		6				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>81 694,72</b>		<b>0,00</b>
30	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	49,51195	1 650,00	81 694,72	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>486 689,35</b>		

JKSO:

815.9      Objekty pozemní různé  
9 kus      svislá nosná konstrukce z jiných materiálů  
            novostavba objektu

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
24	936999902A00	Montáž herních prvků - pružinové houpadlo "Kůň", vč. provedení spodní stavby a zemních prací (betonový základ prvku 600x600 mm, hl. -0,5 m) pružinové houpadlo Kůň : 1	kus	1,00000	2 560,00	2 560,00	0,43	0,43
25	749H-WD029800X	Herní prvek zn.2 - pružinové houpadlo kůň balanční prolézačka  ref.výrobek : hriste.cz typ WD-0043-00 pružinové houpadlo Kůň : 1	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,01	0,01
26	936999903A00	Montáž herních prvků - multifunkční prolézačka se dvěma věžemi a skluzavkou "Strážnice", vč. provedení spodní stavby a zemních prací (betonové základy prvku) Výkopy pro základové patky A - 450x450mm, hl. -0,8 m (10x) B - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x) C - 300x300 mm, hl. -0,8 m (3x) D - 350x600 mm, hl. -0,6 m (2x) Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.  0,388x10+0,324*1+0,1728x3+0,3024*2 20,64+3,88+0,324+0,5184+0,6048=25,967 multifunkční prolézačka se dvěma věžemi a skluzavkou "Strážnice" : 1	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00	25,97	25,97
27	749H-WD015500X	Herní prvek zn.3 - multifunkční prolézačka se dvěma věžemi a skluzavkou "Strážnice" balanční prolézačka  ref.výrobek : hriste.cz typ WD-0043-00 multifunkční prolézačka se dvěma věžemi a skluzavkou "Strážnice" : 1	kus	1,00000	152 500,00	152 500,00	0,25	0,25
28	936999904A00	Montáž herních prvků - balanční prolézačka "Křivoklacky", vč. provedení spodní stavby a zemních prací (betonový základ prvku 550x800 mm, hl. -0,8 m)	kus	6,00000	3 600,00	21 360,00	0,84	5,06

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05, 180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.:(t)
20	953981201R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	12,00000	110,00	1 320,00	0,00	0,00
		lavička dl.1,80m - kotvy : 3*4		12				
21	749M-LME156t	Parková lavička s opěradlem dl.1,80m, s područkami, volně položená	kus	3,00000	7 850,00	23 550,00	0,05	0,15
		délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo bez povrchové úpravy. područky						

ref. výrobek : mmcité řada Miela typ LME156t

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů.

Povrchová úprava: odlitky bočnic se dodávají buď bez další povrchové úpravy nebo se na přání opatřují práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra: odlitky ze slitiny hliníku.

Sedák: 3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (120×33 mm) délky 1800 mm.

Opěradlo: 2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (120×33mm) délky 1800 mm.1 deska z masivního dřeva obdélníkového průřezu (95×33 mm) délky 1800 mm.

Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.

Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: LME156t 50,2 kg

lavička dl.1,80m : 3

3

22	936999901A00	Montáž herních prvků - skupinová houpačka malá "Hnízdo 90", vč.provedení spodní stavby a zemních prací (betonový základ prvku 600x800 mm, hl. -0,8 m (2x))	kus	1,00000	495,00	495,00	0,69	0,69
		skupinová houpačka malá "Hnízdo 90" : 1		1				
23	749H-WD014200X	Herní prvek zn.1 - skupinová houpačka malá "Hnízdo 90"	kus	1,00000	48 100,00	48 100,00	0,08	0,08
		balanční protězačka						

ref.výrobek : hriste.cz typ WD-0043-00

skupinová houpačka malá "Hnízdo 90" : 1

1

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost calc. (+)
<p>Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností; zbytek odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání</p> <p>Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12</p> <p>Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.</p> <p>Hmotnost: 30 kg, koš odpadkový : 1</p>								
15	936004112R00	Zřízení dětského pískoviště zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným	m	12,00000	815,00	9 780,00	0,02	0,21
<p>s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot,</p> <p>pískoviště 3,00x3,00 s dřevěným rámem : 3,00*4</p>								
16	749H-WD004300X	Herní prvek zn.5 - Pískoviště 3,00x3,00m - pískoviště s akátovým olemováním, bez pisku	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,01	0,01
<p>pískoviště s akátovým olemováním</p> <p>ref.výrobek : hrste.cz typ WD-0043-00</p> <p>pískoviště 3,00x3,00 s dřevěným rámem : 1</p>								
17	936004121R00	Zřízení dětského pískoviště zřízení vnitřního prostoru pískoviště	m2	9,00000	1 850,00	16 650,00	0,87	7,84
<p>s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot,</p> <p>pískoviště 3,00x3,00 s dřevěným rámem : 3,00*3,00</p>								
18	936004212R00	Udržování dětských pískovišť výměna pisku	m3	2,70000	265,00	715,50	1,67	4,51
<p>dodávka nového pisku, odvoz a naložení starého pisku nekalkulováno, místo toho použít tyto náklady na přesun nového pisku v terénu nedostupném běžnými dopravními prostředky</p> <p>pískoviště 3,00x3,00 s dřevěným rámem - písek tl.30cm : 3,00*3,00*0,30</p>								
19	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	3,00000	980,00	2 940,00	0,00	0,00
<p>s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,</p> <p>šroubováním</p> <p>lavička dl.1,80m : 3</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		Položka pořadí 6 : 1,58400			1,584			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4  po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 10 km : Položka pořadí 6 : 1,58400*10	m3	15,84000	32,00	506,88	0,00	0,00
						15,84		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4  Objem nových konstrukcí betonu : koš odpadkový - základová patka 30x30x110cm - beton : 1*4*((0,30)*(0,30)*1,10) lavicka dl.1,80m - základová patka 30x30x110cm - beton : 3*4*((0,30)*(0,30)*1,10) Mezisoučet	m3	1,58400	223,03	364,32	0,00	0,00
						0,396		
						1,188		
						1,584		
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>383 042,50</b>		<b>45,29</b>
13	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů  koš odpadkový - kotvy : 1*4	kus	4,00000	118,00	472,00	0,00	0,00
						4		
14	749M-DG145t	Koš odpadkový 390x390x940mm se stříškou, 52 l, sférický čtverec, opláštění tropickým dřevem, se stříškou, na šrouby  Odpadkový koš se stříškou 390x390x940 mm - ocelová kostra, opláštění dřevěnými lamelami,  ref. výrobek : mmcité řada Diagonal typ DG145t Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezů Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm Opláštění: 28 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 52 l Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, variantně s popelníkem, zámek s trojhranem 9 mm	kus	1,00000	8 650,00	8 650,00	0,03	0,03

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,58400	240,00	380,16	0,00	0,00
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Objem nových konstrukcí betonu : Položka pořadí 3 : 1,58400 <span style="float: right;">1,584</span>								
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	6,33600	218,00	1 381,25	0,00	0,00
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Další 40m přemístění kolečkem : Položka pořadí 6 : 1,58400*4 <span style="float: right;">6,336</span>								
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,58400	318,00	503,71	0,00	0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 6 : 1,58400 <span style="float: right;">1,584</span>								
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu záspy s ručním zhutněním	m3	2,81600	598,00	1 683,97	0,00	0,00
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Rozdíl vytěžená hornina x nové beton. konstrukce : koš odpadkový - základová patka 50x50x110cm - výkop : $1*4*((0,30+0,10*2)*(0,30+0,10*2))*1,10$ <span style="float: right;">1,1</span>  lavička dl.1,80m - základová patka 50x50x110cm - výkop : $3*4*((0,30+0,10*2)*(0,30+0,10*2))*1,10$ <span style="float: right;">3,3</span>  Mezisoučet <span style="float: right;">4,4</span>  Patka základová : koš odpadkový - základová patka 30x30x110cm - beton : $1*4*((0,30)*(0,30))*1,10$ *-1 <span style="float: right;">-0,396</span> lavička dl.1,80m - základová patka 30x30x110cm - beton : $3*4*((0,30)*(0,30))*1,10$ *-1 <span style="float: right;">-1,188</span>  Mezisoučet <span style="float: right;">-1,584</span>								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,58400	250,00	396,00	0,00	0,00



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	05	Mobiliář
R:	05_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 93</b>							<b>320,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Dokoncovaení práce inženýrských staveb</b>								
	1	1349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t sroubováním koš odpadkový : 1	kus	1,00000	320,00	0,01	0,01
<b>Díl: 11</b>							<b>7 040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Přípravné a přídržné práce</b>								
	2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek koš odpadkový - základová patka 50x50x110cm - výkop : $1*4*((0,30+0,10*2)*(0,30+0,10*2)*1,10)$  lavička dl.1,80m - základová patka 50x50x110cm - výkop : $3*4*((0,30+0,10*2)*(0,30+0,10*2)*1,10)$	m3	4,40000	1 600,00	0,00	0,00
					1,1			
					3,3			
<b>Díl: 2</b>							<b>9 375,84</b>	<b>4,21</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>								
	3	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 Patka základová : koš odpadkový - základová patka 30x30x110cm - beton : $1*4*((0,30)*(0,30)*1,10)$ lavička dl.1,80m - základová patka 30x30x110cm - beton : $3*4*((0,30)*(0,30)*1,10)$	m3	1,58400	2 450,00	2,53	4,00
					0,596			
					1,188			
	4	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Patka základová : koš odpadkový - základová patka 30x30x110cm - beton - bednění min.v. 30cm : $1*4*((0,30)*4*0,30)$ lavička dl.1,80m - základová patka 30x30x110cm - beton - bednění min.v. 30cm : $3*4*((0,30)*4*0,30)$	m2	5,76000	720,00	0,04	0,21
					1,44			
					4,32			
	5	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 4 : 5,76000	m2	5,76000	124,00	0,00	0,00
					5,76			
<b>Díl: 11</b>							<b>5 216,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Přípravné a přídržné práce</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	06	Ostatní plochy nově zatravněné
R:	06_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2016)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 308,27</b>		<b>5,20</b>
1	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Nové plochy - montáž povrchu tl.15 cm, pro ozelenění plochy (podél západního chodníku) : (1,25+19,50)	m2	20,75000	26,80	767,75	0,00	0,00
				20,75				
2	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž Hodnota z bývalého odkazu. : 0,6225	kg	0,62250	134,00	83,42	0,00	0,00
				0,6225				
3	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, Nové plochy - montáž povrchu tl.15 cm, pro ozelenění plochy (podél západního chodníku) : (1,25+19,50)*0,15	m3	3,11250	32,00	99,60	0,00	0,00
				3,1125				
4	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Položka pořadí 1 : 20,75000	m2	20,75000	18,00	373,50	0,00	0,00
				20,75				
5	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Položka pořadí 1 : 20,75000	m2	20,75000	62,00	1 286,50	0,00	0,00
				20,75				
6	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Položka pořadí 5 : 20,75000*0,15	m3	3,11250	428,00	1 307,25	1,67	5,20
				3,1125				
7	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Položka pořadí 1 : 20,75000	m2	20,75000	67,00	1 390,25	0,00	0,00
				20,75				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 797,75</b>		<b>0,00</b>
8	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,6, :	t	5,19850	1 500,00	7 797,75	0,00	0,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180403	Rekonstrukce dětského hřiště, Parc.č. 470/220 v k.ú. Krč
O:	06	Ostatní plochy nově zatravněné
R:	06_180410	Výkaz výměr pro výběr zhotovitele (dle PD z 03/2018)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		Součet : 5,19850		5,1985				

<b>Celkem</b>						<b>13 106,02</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

823	Plochy a úpravy území
20,75 m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační novostavba objektu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 732,27	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			312 901,07	25
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 155,60	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 609,40	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 375,84	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			37 695,39	3
33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	HSV			18 152,00	1
5	Komunikace	HSV			6 402,19	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			39 099,80	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			105 828,17	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			383 362,50	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 610,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 769,18	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			58 241,88	5
VN	Vedlejší náklady	VN			104 700,00	9
<b>Cena celkem</b>					<b>1 230 635,89</b>	<b>100</b>