
SMLOUVA O DÍLO 
č. S915/2018/152

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná:  (technický dozor), č. telefonu: e-mail: 

 , zastupitelnost:  č. telefonu  e-mail:

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání faktur: Lesy České republiky, s.p., náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel11)

a

Greendesign, s.r.o.
IČO: 026 28 830 
DIČ: CZ02628830
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81841
sídlo: Rudíkov 277, 675 05 Rudíkov
Korespondenční adresa: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
zastoupený: panem , jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:
I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektovou dokumentaci společnou pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„ Oprava a technické zhodnocení LC Na Roviny" dále jen „projektová dokumentace'1.

Evidenční číslo zakázky S915/2018/152

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném znění a zadávacím listem projektových 
prací, který je přílohou této smlouvy.
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4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými 
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí 
věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele 
je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro realizaci 
projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 
učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 10 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební řízení a pro provádění stavby: 7 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf*., editovatelné - formát doc. xls. dwg.*)

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací'1): 6.8. 2018 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"):: 15.10.2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
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4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
31.10.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem 
zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 98 662,- Kč bez DPH, 
slovy devadesátosmtisícšestsetšedesátdvě koruny české bez DPH. K této ceně bude připočtena 
DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 4 200,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta 
odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a 
náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, 
stravné a případné ubytování

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové 
dokumentace objednateli a doručené objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu Lesy České 
republiky, s.p., náměstí Svobody 289, 687 08 Buchlovice. Cena za řádně vykonaný autorský dozor 
bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho 
kalendářní měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních 
předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí 
kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém 
kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich vystavení.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.
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IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby,  
č. ČKAIT 1301920, tel. e-mail 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. 
Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k 
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele 
spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od 
doručení výzvy.
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VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.
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2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k 
prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout 
za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně, dne
- 3 -00- 2010

Lesy České republiky, s. p. Greendesign s.r.o.

Příloha - Zadávací list projektových prací 

Rozpočet projektových prací
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Adresát Odesílatel

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Buchlovice 
I
Březnická 5659 
760 01 Zlín

Greendesign, s.r.o.
 

Rudíkov 2 
675 05 Rudíkov

DATUM: 16. 7. 2018

LC Na Roviny

Dobrý den,
děkujeme Vám za možnost předložení kalkulace jednotlivých nákladů na realizaci Vaší poptávky.
Cenová nabídka je vyhotovena dle sazebníku UNIKA 2016
Charakter stavby: Lesnické stavby
Tabulka: 12
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 4 500 000,- Kč bez DPH 
Cena projekčních prací: min.: 247 000,- Kč bez DPH

max.: 289 500,- Kč bez DPH 
prům.: 268 250,- Kč bez DPH

Jednostupňová projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti: 
(42%+3%) = (112 665+8 048) = 1 20 713,- Kč 
Sleva 45% = 120 713 x 0,55 = 66 392,- Kč

Terénní a měřičské práce 2 x 5,5 x hod x 550,- Kč 6 050,- Kč
Cestovní náhrady 240 x km x 8,- Kč 1 920,- Kč

Geodetické zaměření stavby 1 x kpl x 24 300,- Kč 24 300,- Kč
Projektová dokumentace DSP/RDS 1 x kpl x 66 392,- Kč 66 392,- Kč

CELKEM BEZ DPH 98 662,- Kč
DPH 21% 20 719,- Kč

CELKEM S DPH 119 381,- Kč

Navrhovaný termín realizace projektu: 31.10. 2018

V případě, že s uvedenou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání podepsané objednávky na doručovací 
adresu, nebo elektronicky na

Cenová nabídka na výkon autorského dozoruje na další straně nabídky.

green PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Greendesign, s.r.o.

Rudíkov 277 675 05 Rudíkov IČ: 026 28 830 DIČ: CZ 02628830

mailto:demel@green-design.cz
mailto:demel@greervdesign.cz
http://www.green-design.cz


Cenová nabídka na výkon autorského dozoru při realizaci stavby na 1 kontrolní den

Výkon AD včetně doby přepravy 4 x hod x 550,- Kč 2 200,- Kč
Cestovní náhrady 250 x km x 8,- Kč 2 000,- Kč

CELKEM BEZ DPH 4 200,- Kč
DPH 21% 882,- Kč

CELKEM S DPH 5 082,- Kč

Děkuji
Těším se na případnou spolupra^ Vámi 
S pozdravem

Greendesign, s.r.o.
 

Jednatel společnosti



LŮSY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

/Krajské ředitelství Zlín /

Zadávací list projektových prací
Název akce: Oprava a technické zhodnoceni I.C Na Roviny 
Druh realizace: Oprava, investice- technické zhodnocení
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení 

a pro prováděni stavby

Místo stavby: Koryčany Obec s rozšířenou působností: Kroměříž

k.ú.: Koryčany Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:
Jedná se o lesní cestu kategorie 1L s povrchem z asfaltového betonu. V závěrečném úseku je 
povrch LC tvořen ŽB panely. Cesta končí panely zpevněnou plochou v prostoru bývalého naftového 
vrkl. Celková délka cesty činí 1480 m. Stávající šířka vozovky se pohybuje kolem 3,0 m, vozovka 
není rozšířená ve směrových obloucích . Šířka cesty je tedy nedostačující. Konstrukční vrstvy vozovky 
jsou převážně dostatečné. Vlastní povrch lesní cesty je však silně poškozen. Vyskytují se v něm 
četné trhliny a výtluky. V některých úsecích pak v minulosti docházelo i k prolomení asfaltového 
povrchu a podkladní vrstvy v těchto úsecích byly zpevňovány drceným kamenivem. Jedná se o cestu 
hřebenovou, která nepřekonává žádnou trvalou vodoteč. Na trase se nachází pouze I trubní 
propustek . Délka zemních příkopů je pouze asi 300. Na trase je pouze 1 nezpevněná skládka dříví.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude provedeno rozšíření lesní cesty tak, aby šířka vozovky v koruně činila 3,5 m v přímém úseku 
s rozšířením ve směrových obloucích. Budou vyčištěny stávající a zřízeny nové zemní příkopy Ve 
vhodných místech budou navrženy nové trubní propustky. Dle potřeby budou zřízeny hospodářské 
propustky a zpevněny nájezdy do okolních lesních porostů. Vlastní oprava povrchu bude provedena 
položením vyrovnávací podkladní vrstvy z ACP 16 v tl. 50 mm a následném položení olmisné vrstvy 
z ACO 11 v II. 40mm. Po pokládce asfaltových vrstev budou položeny krajnice ze ŠD 0-32 v tl. 10 cm 
a šířce 25 cm. Rozšiření bude provedeno i v úseku zpevněném panely. Toto rozšířeni bude 
provedeno štěrkoddí. Štěrkoddí budou přesypány i stávajici panely. Panelová plocha v prostoru 
bývalého naftového vrtu bude upravena jako obratiště odvozních souprav. Plocha bude v případě 
potřeby rozměrově upravena a bude z důvodu vyrovnání stávajících nerovností přesypána štěrkoddí. 
Budou zpevněny skládky dříví.

Ve výkazu výměr a rozpočtu budou práce rozděleny na část investiční a část oprava.

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 500 tis. Kč bez DPH , z toho oprava 2 500 tis. Kč bez DPH

technické zhodnocení 2 000 tis. Kč bez DPI I

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31. 8. 2018

Projektová dokumentace - společná DŮR, DSP, DPS- bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v 
jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě - termín odevzdání projektové dokumentace: 
31.10.2018

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnuti bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření.



Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydáni stavebního povolení, je 
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních stavoh.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízeni a pokud 
možno jako realizační dokumentace.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5.

- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy
orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízeni případného 
dočasného odnětí z PUPFL.

- Stanovisko orgánu památkové péče

- Doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění
prací na území s archeologickými nálezy)

Ostatni požadavky:

Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby - plán kontrolních prohlídek stavby.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle 
klasifikace stavebních objektů.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešeni 
předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 
požacfavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby 
použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součásti výkazu výměr objednatelem 
odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu 
prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX.
Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace (DSP a DPS), budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k termínu odevzdání prací.
Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické podobě). 
Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla. 
Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.



Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovalelné - formát prlf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dyn.)
Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnutí, SP, výběru 
zhotovitele stavby a její provedení.
Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta Ihúta jejich 
odstraněni.
Originály všedi dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jim 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné, Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského 
dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště

Dne: ’ 4. č'
Investor:

Dne; / 2.^

Zpracovat

 

Technický pracovník pro stavební činnost Greendesign, s.r.o.

Dne: £4 6’ fZo-/p

Uživatel

Lesní správce LS Buchlovice






