

# KOPIE

- orig. založen w dožce VZMR J.Š.

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy objednatele: MUZ/611/2015

### Čl.1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel

Obchodní jméno:

**MUZEUM hl. m. Prahy, příspěvková  
organizace zřízená hl. m. Prahou**

Sídlo:

Kožná 1, 110 01 Praha 1

Zastoupený:

**PhDr. Zuzana STRNADOVÁ - ředitelka**

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních:

PhDr. Zuzana STRNADOVÁ

b) díla:

Ing. Miloslava HRDLIČKOVÁ

ekonomický náměstek

tel: 602370835

c) realizace a převzetí díla:

Jiří MARTÍNEK

tel: 602367720

Telefon:

22422 3696

Fax:

22421 6295

IČO:

00064432

DIČ:

CZ00064432

Bankovní spojení:

PPF banka a.s.

Číslo účtu:

2001010023/6000

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno:

**ZUCAR s.r.o.**

Sídlo:

Karlovarská 814, 160 00 Praha 6

Zastoupený:

**Lubošem Carvanem - jednatelem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních:

Luboš Carvan

b) díla:

Petr Štádlík, Luboš Carvan

c) realizace a převzetí díla:

Petr Štádlík, Luboš Carvan

602377047

Telefon:

Fax:

-

IČO:

27567419

DIČ:

CZ27567419

Bankovní spojení:

KB Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu:

35-7001240227/0100

(dále jen zhotovitel)

## Čl. 2

### Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavby „Stavební úpravy interiéru – Studijní centrum moderní architektury a depozitář na Norbertově“ dle prováděcí projektové dokumentace.

2.2. Bližší specifikace předmětu plnění:

Jedná se o drobné vnitřní úpravy stávajícího objektu Nad hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice. Cílem úprav je zprovoznění objektu pro potřeby nově vzniklého studijního centra moderní architektury a depozitáře Muzea hl. m. Prahy.

Budova je volně stojící, třípodlažní, obdélníkového půdorysného tvaru.

Součástí úprav jsou bourací práce, drobné stavební úpravy, výmalba, výměna podlahových krytin, výměna dveří, nová elektroinstalace (silnoproud), včetně osvětlení.

Osazení zvlhčovačů a chladících zařízení (oproti zadávací projektové dokumentaci nebude realizována dodávka a osazení chlazení v prostoru chodby v 1. NP).

Součástí nabídky budou i stavební přípomoce pro slaboproudé rozvody a technologie.

Podrobné údaje a informace ke stavbě jsou uvedeny v průvodní a souhrnné technické zprávě k projektové dokumentaci.

2.3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést funkční dílo v souladu s touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.4. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré náklady potřebné k bezvadnému provedení funkčního předmětu této smlouvy.

2.5. Kvalitativní požadavky díla jsou dány obecně závaznými předpisy, normami a specifikací v čl. 10 této smlouvy.

2.6. V případě jakýchkoliv víceprací, tj. prací, které nebyly zahrnuty v předpokládaném a dohodnutém stavebním objemu díla, a tudíž ani v této smlouvě a pro zdárné dokončení realizace díla jsou nezbytné, vyrozumí zhotovitel objednatele za účelem oboustranné dohody o oprávněnosti těchto víceprací a celkovému finančnímu navýšení. Své ujednání obě strany potvrdí zápisem do stavebního deníku a nebo dodatkem k této smlouvě.

## Čl. 3

### Místo plnění

3.1. Místem plnění je objekt: Nad hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice.

Umístění stavby a dotčené pozemky jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby (včetně průvodní a souhrnné technické zprávy).

#### Čl. 4 Doba plnění

##### 4.1. Doba zahájení a ukončení zhotovení předmětu plnění:

Termín zahájení – předání místa plnění: 28. 12. 2015  
Termín ukončení: do 30. 4. 2017

4.2. Dílo se považuje za objednatelům převzaté, je-li splněna dodávka bez vad a nedodělků v celém rozsahu tak, jak jí vymezuje předmět smlouvy čl. 2 této smlouvy. Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné závady a nedodělky, které nebrání užívání předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy k účelu, ke kterému bylo určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

#### Čl. 5 Cena za dílo

5.1. Celková cena za dílo - předmět smlouvy činí 4.177.675,41 Kč bez DPH (čtyřmiliónyjednostosedmdesátsedmtisícšestsetšedmdesátpětkorunčeských a čtyřicetjedna haléřů).

5.2. V rámci přenesené daňové povinnosti podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvádí DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění objednatel.

5.3. Provedené práce budou účtovány dle skutečně odpracovaných výkonů, potvrzených stavebním dozorem objednatel při respektování maximální ceny díla dle čl. 5.1. Cena obsahuje veškeré náklady nutné pro bezvadné provedení funkčního díla.

5.4. Změna ceny je možná pouze tehdy, změní-li se předmět této smlouvy, specifikovaný v čl. 2 této smlouvy.

5.5. Přílohou smlouvy je podrobný položkový rozpočet.

#### Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel poskytne zálohu pouze na případné pořízení bližší specifikovaného materiálu, a to na základě žádosti zhotovitele. Záloha bude vyúčtována v závěrečné faktuře.

6.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné dostatečné finanční prostředky pro úhradu všech prací, které jsou předmětem této smlouvy a že provedené práce včas uhradí.

6.3. Financování bude provedeno na základě konečného daňového dokladu. Konečný daňový doklad bude vystaven do patnácti (15) dnů po uskutečnění zdanitelného plnění (předání a převzetí díla). Veškeré platby objednatel vůči zhotoviteli budou prováděny v Kč.

- 6.4. Podkladem k úhradě faktur je list provedených prací zhotovitelem vystavený na základě soupisu provedených prací a dodávek, zpracovaného po dokončení prací a oboustranně potvrzeného oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
- 6.5. Do patnácti (15) dnů po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečný daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené platným zákonem o DPH a touto smlouvou. V konečném daňovém dokladu vypořádá zhotovitel veškeré jím vystavené zálohy.
- 6.6. Splatnost konečného daňového dokladu činí třicet (30) kalendářních dní po prokazatelném doručení na adresu objednatele. Úhradou daňového dokladu se rozumí datum odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.
- 6.7. Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení daňového dokladu a jeho číslo
  - číslo smlouvy
  - název stavby
  - IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
  - název a sídlo objednatele a zhotovitele
  - předmět dodávky a den jejího splnění
  - účtovanou částku v hodnotě pouze bez DPH
  - výši sazby DPH vztahující se k danému předmětu plnění
  - oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek
  - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou, datum jejího odeslání
  - razítko a podpis zhotovitele.
- 6.8. Obsahuje-li konečný daňový doklad nesprávné údaje nebo nemá-li požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vznést do deseti (10) kalendářních dnů od jeho doručení písemné námitky a předat je zhotoviteli. Po dobu než se zhotovitel vyjádří k námitkám, není objednatel v prodlení s úhradou a zhotoviteli úrok z prodlení nenáleží.

## Čl. 7

### Porušení smluvních jednání - sankce

- 7.1. Nedodrží-li zhotovitel termíny realizace a termín předání dle čl. 4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto: pět tisíc korun českých (5000 Kč) za každý den prodlení s předáním díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 7.2. V případě opoždění objednatele s placením, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení a to až do výše 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 7.3. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku ze smluvní pokuty proti splatnému závazku za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat.

## Čl. 8 Povinnosti objednatele

- 8.1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy o dílo zajistí objednatel stavební připravenost v termínech tak, aby se nezdržovala práce zhotovitele. Po dobu nesplnění této povinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků a o stejný časový úsek se posouvá termín předání díla. Stavební připraveností se rozumí umožnění přístupu na pracoviště zhotovitele.
- 8.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele bezplatné základní napojovací body el. energie a vody za předpokladu, že odběr el. energie a vody bude možný (platí pouze pro vlastní stavbu, ne pro zaměstnance zhotovitele).
- 8.3. Objednatel bude pravidelně svolávat kontrolní den minimálně 2x měsíčně, přičemž zhotovitel je povinen na kontrolním dnu zajistit účast kvalifikovaných zástupců a podat na nich potřebná vysvětlení a doklady. Objednatel má zároveň právo průběžně kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny.
- 8.4. Objednatel bude průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům bude připojovat své stanovisko.
- 8.5. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz na přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

## Čl. 9 Povinnosti zhotovitele - způsob provádění díla

- 9.1. Veškeré činnosti při realizaci díla, které nejsou touto smlouvou vysloveně označeny jako povinnosti objednatele, jsou povinnosti zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel zajistí na své náklady (v rámci ceny předmětu plnění) zařízení staveniště včetně zařízení TOI a dalšího hygienického zázemí pro své zaměstnance, popř. subdodavatele, kteří budou provádět stavbu. Objednatel nebude poskytovat sociální zázemí v místě plnění. Umístění zařízení staveniště bude konzultováno a odsouhlaseno objednatelem při předání místa plnění.
- 9.3. V průběhu prací musí být na staveništi trvale přítomen pracovník zhotovitele, který má pravomoci řešit případné technické problémy vzniklé v průběhu realizace díla, jeho jméno bude zapsáno do stavebního deníku při převjímce staveniště zhotovitelem.
- 9.4. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění, případně v jemu dalších vymezených prostorách, pořádek a čistotu a je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- 9.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do odstranění všech vad a nedodělků specifikovaných v přijímacím řízení vést stavební deník, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhl. č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „deník“) a je povinen tento deník odevzdat objednateli v den předání díla. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy provedené v deníku objednatelem do 2 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy v deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Deník musí být v době realizace díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a v něm zhotovitel zapisuje seznam svých subdodavatelů a tento seznam v případě potřeb v průběhu díla aktualizuje.
- 9.6. V případě závažného porušení podmínek sjednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele má objednatel právo odstoupit od této smlouvy a zajistit dokončení díla třetí osobou na náklady zhotovitele.

#### Čl. 10

### **System řízení kvality**

- 10.1. Dílo bude zhotovitelem prováděno při dodržování ustanovení příslušných platných technických norem ČSN, ISO, ČSN EN, případně dalších obecně závazných předpisů, které se stávají pro realizaci díla závazné.

#### Čl. 11

### **Bezpečnostní opatření**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele (zejména dodržování povinnosti používat ochranné přilby, rukavice, brýle, pracovní obuv s vyztuženou špičkou a používat pracovní obleky, které jsou vizuálně v pořádku). Zhotovitel určí odpovědného pracovníka a jeho zástupce, který bude zodpovídat za dodržování platných bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů na pracovištích objednatele a bude uveden ve stavebním deníku a v zápisu o předání staveniště.
- 11.2. Objednatel neodpovídá za případné nedodržování BOZP a PO ze strany zhotovitele.

#### Čl. 12

### **Kvalita díla a záruka**

- 12.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že provedené dílo nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci či trvanlivost stavby a že pro stavbu nebudou použity materiály a výrobky v jiné, než v první jakosti.
- 12.2. Zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu v délce **čtyřicet osm (48) měsíců** od převzetí díla objednatelem na stavební části díla.

Čl. 13  
**Předání a převzetí díla**

- 13.1. Dílo je předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu předávacího protokolu pracovníky uvedenými v čl. 1 této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen ke dni předání díla kompletně uklidit staveniště-pracoviště a jeho okolí, kde svojí činností způsobil nepořádek, odvézt zbylý materiál, zařízení a předměty použité pro provedení díla, zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.
- 13.3. Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli jedno paré stavebního deníku, bez něj nebo jeho kopie není objednatel povinen dílo převzít.

Čl. 14  
**Reklamační vady díla**

- 14.1. Odpovědnost za vady díla v záruce (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. O odstranění reklamační vady bude sepsán protokol, který podepíší pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat ve věcech předání a převzetí prací dle čl. 1 této smlouvy. V tomto protokolu musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran,
  - číslo smlouvy o dílo,
  - datum uplatnění a č.j. reklamace,
  - popis a rozsah vady,
  - celková doba trvání vady,
  - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno,
  - způsob a termín jejího odstranění.
- 14.3. Nároky z reklamačních vad díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanovením občanského zákoníku.
- 14.4. Volbu mezi nároky uvedenými v § 2106 občanského zákoníku (způsob odstranění vady), sdělí objednatel zhotoviteli v reklamaci. Jestliže tak objednatel neučiní a jedná se o vadu faktickou, má se za to, že požaduje odstranit vadu opravou vadné části díla.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
- 14.6. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s odstraněním vady smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých (5000 Kč) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

## Čl. 15

### Odpovědnost za škody a náhrada škody

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě a nebo za škody způsobené osobami, které použil k provádění díla (subdodavatelé). Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši a sjednat nápravu uvedením do původního stavu. Právo volby způsobu náhrady a termín odstranění škody má poškozená strana.
- 15.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle do doby předání díla (i dílčích dodávek) nese zhotovitel.
- 15.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy a dále po dobu záruky v platnosti podnikatelské pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 5.000.000,- Kč.

## Čl. 16

### Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.
- 16.2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací.
- 16.3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
  - neplnění sjednaných termínů o více jak 10 dnů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy,
  - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele, neplní povinnosti vyplývající z čl. 10,
  - závažné porušení systému řízení kvality (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku),
  - zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu s touto smlouvou,
  - bude-li zhotovitel účtovat vícepráce nad rámec čl. 2, předem neodsouhlasené objednatelem, z tohoto vyplývajícího zvýšení ceny dle čl. 5 této smlouvy.
- 16.4. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli formou doporučeného dopisu s doručenkou. Ve všech případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši deset procent (10%) z celkové ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak následky vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad a nedodělků, za pokuty nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.




Čl. 17  
**Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Smlouva obsahuje 9 stran a níže uvedenou jednu (1) přílohu, která tvoří její nedílnou součást, a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.2. Případné změny nebo doplňky této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku a musí být podepsány statutárním nebo zplnomocněnými zástupci obou stran, nevyplyvají-li z jednotlivých ustanovení smlouvy něco jiného.
- 17.3. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že se nepodaří dosáhnout smíru, smluvní strany výslovně sjednávají podle § 89a ObčZ, že pro rozhodnutí sporu v prvním stupni bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, a pro případ, že věcně příslušným soudem bude krajský soud, bude místně příslušný Městský soud v Praze.
- 17.4. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 17.5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

V Praze dne: 22. 12. 2015

Za Zhotovitele:

  
**ZUCAR s.r.o.**  
Karlovarská 814, Praha 6  
DIČ: CZ27567419  
-----  
**ZUCAR s.r.o.**  
Luboš Carvan  
jednatel

Za Objednatele:

  
-----  
**Muzeum hl. m. Prahy**  
PhDr. Zuzana Strnadová  
ředitelka  


Příloha č. 1: Položkový rozpočet



**KOPIE**

*- dup. založen ve složce VZMR Jost.*

*Zacit. ud PZ*

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**Muz/611/2015**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

1. Objednatel: MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou  
Kožná 1/475, 110 01 Praha 1  
IČ:00064432  
DIČ:CZ00064432  
Zastoupené: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou  
Bankovní spojení: PPF Praha  
č.ú. 20041010023/6000

2. Zhotovitel: ZUCAR s.r.o.  
Karlovarská 814, 160 00 Praha 6  
IČ: 27567419  
DIČ:CZ27567419  
Zastoupená: Lubošem Carvanem  
Bankovní spojení: KB Kralupy nad Vltavou  
č.ú. 35-7001240227/0100

tímto dodatkem se upravují následující body smlouvy:

**II. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce - opravu a nátěr oken v rozsahu přílohy č. 1 – nabídky.

**IV. Cena díla**

Cena se upravuje o cenu víceprací dle přílohy č. 1 takto:

Cena dle smlouvy: 4.177.675,41 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 38.164,10 Kč bez DPH  
Cena dle dodatku: 4.215.839,51 Kč bez DPH


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy : 1. Cenová nabídka dodavatele

V Praze dne 20.6.2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

  
.....  
PhDr. Zuzana Strnadová  
ředitelka muzea

  
.....  
Luboš Carvan

**ZUCAR s.r.o.**  
Karlovarská 814, Praha 6  
DIČ: CZ27567419



## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2015

**MUZ/611/2015**

Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

**Muzeum hlavního města Prahy,**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., č. ú. 2001010031/6000

Plátce DPH: ano

*dále jen „objednatel“, na straně jedné,*

a

**ZHOTOVITEL:**

**ZUCAR s.r.o.**

Se sídlem: Karlovarská 814/115, 160 00 Praha 6 – Řepy

IČO: 27567419

DIČ: CZ27567419

Jednající: Lubošem Carvanem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 35-7001240227/0100

Plátce DPH: ano

*dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 :

### **Za prvé:**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **stanovení nové celkové ceny díla** zohledněním přípočtů a odpočtů, vyplývajících z oboustranně odsouhlasených více- a méněprací, popsanych ve změnových listech č. ZL-01, 02, 03 a 04, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy č. 1 až 4. Důvody změn a podrobný položkový rozpočet změnových prací a dodávek viz citované změnové listy.

**Za druhé:**

- A) Rekapitulace ocenění odsouhlasených **více- a méněprací** a z nich vyplývajících **přípočtů a odpočtů** (všechny ceny uvedeny bez DPH):

Č. změnového listu	Předmět a důvod změn	Vícepráce – přípočet	Méněpráce – odpočet
ZL-01	Oprava oken a vstupních dveří	+ 136.162	0
ZL-02	Instalace slaboproudých kabelových rozvodů	+ 190.154	0
ZL-03	Stavební změny	+ 103.031	0
ZL-04	Zvýšení interiérových standardů	+ 466.419	- 254.831
<b>Celkem přípočty a odpočty dle ZL-01, 02, 03, 04:</b>		<b>+ 895.766</b>	<b>- 254.831</b>
<b>Saldo změn:</b>		<b>+ 640.935</b>	

- B) **Výpočet nové celkové ceny díla:**

Celková cena díla dle Dodatku č. 1:	<b>4,215.839,51</b>
Saldo změn dle ZL-01, 02, 03, 04 celkem:	<b>+ 640.935,00</b>
<b>Nová celková cena díla:</b>	<b>4,856.774,51</b>

**Za třetí:**

Na základě skutečností uvedených v člancích „Za prvé“ a „Za druhé“ **se tímto Dodatkem č. 2 stanoví nová celková cena díla** tak, že původní znění článku 5.1. smlouvy o dílo ze dne 22.12.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.6.2016 se ruší a nově zní takto:

„5.1. Celková cena za dílo – předmět smlouvy činí **4,856.774,51 Kč bez DPH** (čtyřmilionyosmsetpadesátšestisícšedsmsetšedesátčtyřikorunyčeské a padesátjedenhaléř)“.

**Za čtvrté:**

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 22.12.2015 nezměněna.

**Za páté:**

Tento Dodatek č. 2 je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel přebírají po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

Seznam příloh dodatku č. 2:

**Příloha č. 1** – Změnový list č. ZL-01

**Příloha č. 2** – Změnový list č. ZL-02

**Příloha č. 3** – Změnový list č. ZL-03

**Příloha č. 4** – Změnový list č. ZL-04

V Praze dne

8. 11. 2016

V Praze dne

8. 11. 2016

Zhotovitel:  
**ZUCAR s.r.o.**  
Luboš Carvan  
jednatel  
**ZUCAR s.r.o.**

Karlovská 814, Praha 6  
DIČ: CZ27567419

Objednatel:  
**Muzeum hl. m. Prahy**  
PhDr. Zuzana Strnadová  
ředitelka