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interny 
SOD TDS na akci: Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu 
interny 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

Schváleno: RK Datum: 26.11.2014 Č.usnesení: 38-14 

Dokument uložen u: odbor majetkový 

Počet vyhotovení: 1 

Adresát: EYE ingeniering s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 1499460.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum podpis 

Zpracoval: OM/Homola 17.9.2015 ^ 

Projednáno s: OM/ Jozifek 17.9.2015 

Právní kontrola: 17.9.2015 I /  ̂
Předkládá: OM/ Kolář 17.9.2015 / 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OM/ Kolář 17.9.2015 /éZe&sL. 

Zodpovídá: Příkazce operace: OM/ Kolář 17.9.2015 /* 
Správce rozpočtu: OM/ Kolor OG í/vjfc TtiC4SL 17.9.2015 / ifíK \T 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 28106440), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: homola, datum ověření: 17.9.2015 09:52:03): 

Jedná se o smlouvu na TDS 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1499460, Datum Od: 15.10.2014, Datum do: 30.11.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 3522, ORJ: 
8002, ORG: 1361040000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košifce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP012SOGD 

SMLOUVA 

O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu; 
(dále jen „stavebník") 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 
Ing. Oldřich Homola 
564 602 326 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Dodavatel: EYE ingeniering s.r.o. 

se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Komenského 129, 396 01 Humpolec 
Jiří Lukšíček 
Jiří Lukšíček 
Jiří Lukšíček 
739 489 968 
28106440 
není plátcem DPH 
Komerční banka a.s. 
43-4921730217/0100 

Krajský obchodní soud v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 17516 

(dále jen „technický dozor stavebníka" nebo „TDS") 
uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu: 

2. Úvodní ustanovení 

Předmětem této smlouvy jsou služby - činnosti spojené se zajištěním technického dozoru 
stavebníka pro akci „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny". 
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Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka zavazuje pro stavebníka na jeho účet 
a za úplatu zajistit činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se stavebník 
zavazuje za zajištění činností dle článku 3. této smlouvy zaplatit technickému dozoru 
stavebníka úplatu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka 

3.1. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných TDS 

Činnosti zabezpečované v rámci výkonu technického dozoru stavebníka pro akci 
„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny". 

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují 
další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka 
občasný v rozsahu vykonávání činnosti na staveništi (mimo kontrolní dny) minimálně dvakrát 
týdně, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě 
vlastních kontrol na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají 
ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. 
Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor 
pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. TDS 
úzce spolupracuje se zástupcem objednatele pro věci technické a dbá jeho pokynů. 

Fáze 1 - Příprava stavby - TDS zabezpečuje zejména: 

- seznámení se zejména: 
• s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby zejména s projektovou 

dokumentací, 
® s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a s připravovanou 

smlouvou o dílo, 
o s časovým předpokladem průběhu výstavby, 
® s navrhovanými technologických postupy z hlediska proveditelností a efektivnosti a 

ekonomičnpsti finančních nákladů a jejich připomínkování a navrhování změn (pouze 
s písemným souhlasem zástupce stavebníka), 
- ve spolupráci s uživatelem objektu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 

organizace) připraví předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými 
smluvními vztahy na výstavbu. 

Fáze 2 - Předání a převzetí staveniště - TDS zabezpečuje zejména: 

- zdokumentování předání staveniště zápisem zjednání zúčastněných stran a zápisem 
do stavebního deníku. 

- ve spolupráci s uživatelem objektu 
• předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 

infrastrukturu, 

Stránka 2 z 8 



• vymezení a předání prostoru pro zařízení staveniště zhotoviteli stavby, 
- prověření vlivu stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí 
stanovených normami nebo platnými právními předpisy. 

Fáze 3 - Realizace výstavby - TDS zabezpečuje zejména: 

kontrolu technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména 
z těchto hledisek: 

• mechanická odolnost konstrukčních prvků 
® požární bezpečnost zabudovaných prvků 
® plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci 
® plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla 
® dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí 
® zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 
® přebírání provedených prací a konstrukcí, které dalším postupem výstavby budou 

zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu: 
o izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
o výztuž železobetonových konstrukcí 
o a dalších, dle konkrétní situace, 

kontrolu směrových a výškových provedení stavby a jejich porovnání s projektovou 
dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozorní na tento nedostatek 
zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za 
přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace, 

- kontrolu provádění předepsaných zkoušek 
kontrolu dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního 
díla, plnění podmínek daných stavebním povolením a plnění dalších podmínek 
uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. 

- dohled nad dodržováním schváleného časového plánu výstavby, který je součástí 
smlouvy o dílo na provedení stavby. 

- organizaci kontrolních dnů a prostřednictvím e-mailové pošty informování všech 
účastníků výstavby o konání kontrolních dnů, pořizování zápisů z těchto kontrolních 
dnů a rozesílání jich prostřednictvím e-mailové pošty na předané adresy 
zúčastněných stran. 

- spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

- spolupráci s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů 
nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
v případě ostatních dodatků a změn předkládání zástupci objednatele pro věci 
technické s vlastním vyjádřením. 
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- kontrolu oprávněnosti realizace prací nad rámec zadávací dokumentace navržených 
zhotovitelem stavby včetně vydání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací 
stavebníkem a to jak víceprací, tj. prací, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodů nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování 
projektové dokumentace, tak i změn oproti projektovému řešení, které byly navrženy 
v průběhu výstavby. 
dohled na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí včetně účasti na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedených zkouškách či revizích. 
kontrolu předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech 
a zabudovaných výrobcích. 

Fáze 4 - Předání a převzetí stavby, kolaudace - TDS zabezpečuje zejména: 

kontrolu provedených prací a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků 
s uvedením termínu jejich odstranění při všech jednotlivých etapách výstavby. 
kontrolu předepsaných dokumentů, které je nutné při přejímce předložit, zejména: 

• stavební deník 
• projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení 
• prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků 
® doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích 
« vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy 

provedení zápisů zjednání o přejímce stavby každé jednotlivé etapy výstavby a jejich 
rozeslání všem účastníkům jednání. 
uzavření dohody o likvidaci zařízení staveniště a termínu jeho odstranění se 
zhotovitelem stavby 

- zpracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 
1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace 

- podání žádosti místně příslušnému stavebnímu úřadu o vypsání termínu kolaudace 
na provedenou stavbu a zajištění předložení všech potřebných dokladů pro toto 
jednání, zejména těch, které získal při přejímce mezí zhotovitelem stavby a 
stavebníkem včetně zápisu této přejímky. 

3.2. Dokumentování průběhu výstavby 

Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat 
veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými provádět zápisy 
do stavebního deníku. 
Pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace výstavby (digitální formát). 
Posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného 
provedení. 

Stránka 4 z 8 



3.3. Finanční hospodaření stavby 

Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo 
prováděné stavby. 

Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem stavby 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny. 

Zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby. 

3.4. Spolupráce se specialisty 

V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast 
profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce 
zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného 
technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.5. této smlouvy. 

3.5. Součinnost stavebníka 

Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci 
(nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby, doklady o projednání stavby, informace o příp. změnách ve smluvních 
ujednáních se zhotovitelem stavby. Po ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen 
zapůjčenou dokumentaci i originály dokumentů vrátit. 

4. Úplata za zajištění činností a termíny úplaty 

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl 3 této smlouvy byla stanovena dohodou 
ve výši 

Cena celkem bez DPH 1 489 460,- Kč 

Slovy: jedenmiljončtyřistaosmdesátdevěttisícčťyřistašedesát Kč 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Dodavatel není plátcem DPH. 

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti 
s prováděním stavby či její kolaudací. 

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto: 

Úplata bude fakturována měsíčně do výše 90 % ze sjednané výše úplaty dle platebního 
kalendáře, který bude sestaven TDS v návaznosti na harmonogram provádění stavebních 
prací a bude odsouhlasen stavebníkem. Úplata ve výši 10 % bude fakturována po ukončení 
činnosti TDS. 
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4.3. Splatnost faktur 

Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 
15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období. 

Kromě povinných náležitostí je dodaavtel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název 
akce „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny" - zajištění činností technického 
dozoru stavebníka". 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH")." 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že stavebník - kraj uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Stavebníkem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované dodavatelem. 

5. Termín plnění, místo plnění 

Předpokládaná doba realizace stavby; 38 kalendářních měsíců 

(předpoklad říjen 2015 - listopad 2018) 

5.1. Zahájení činnosti: 

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy. 

5.2. Ukončení činnosti: 

Po vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a 
nedostatků. 

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy: místo realizace stavby areál Nemocnice Jihlava 
příspěvková organizace, sídlo stavebníka. 

6. Majetkové sankce, odpovědnost za vady 

6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí TDS úrok z prodlení ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDS je 
stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví ,v délce 30 dnů od doručení dokladu 
povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na 
náhradu škody. 
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6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a 
nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo 
selhání dozoru. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. TDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů 
stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka 
a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při 
jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy. 

7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu 
či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy. 

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud. 

7.5.TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost 
se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby uvedených 
v bodě 3.1. této Smlouvy. Použije-lí TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by 
záležitost obstarával sám. 

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět 
částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy byla výpověď TDS 
doručena; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li 
z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat 
činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout 
stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření 
je třeba učinit. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
dodatků. 
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8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím 
obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.6. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
dodavatel a dva objednatel. 

8.7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Příloha: cenová kalkulace činností 

V Jihlavě dne .il\ 1Jihlavě dne ..í.1. 

Za dodavatele: Za objednatele: 

Jiří Lukšíček Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

jednatel 

EYE ingeniering s.r.o. 
Komenského 129, 396 01 Humpolec 

IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440 
Tel.: 724 087 474 © 
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Příloha č.1 

CENOVÁ NABÍDKA 

1. Veřejná rakázka 

Průzkum trhu dle Pravidel Rady Kr„| ̂ Vr,., irr e. 06/12 

AI.'''-' „Nemocnice Jihlava - mkonsbu* **> fi-wWri >» interny" 

r Ífisí v: ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TESHHICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

2. Základní identifikační údaje 

2.1. Zadavatel 

Nízev: Kra] Vysočina 

Sídlo: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ S8733 

ifc 708 90 749 

Zý-tupLi; jsi. vécl smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

Kontaktní osioba; Ing. Oldřich Homola 

TcUfa*: 564 602 326/564 602 433 

E-mail: I I  i  l <  !  ' l i  

2.2. Uchazeč 

Nizav; EYE ingenienng s.r.o. 

Sf(Jlo/mfr<to podnikání: Komenského 129, 398 01 Humpolec 

1rl./f;w: 420 739 489 988 

Email: luksictíkff sye-inqcnisfina.cí 

IČ: 28106440 

DIČ: CZ28106440 (společnost není plátcem DPH) 

3a. Nabídková cena zadilíl plněn! 

Sazba bez DPH včetně nákladů Pofiei hodin Cena bez 0PH: na dopravu: 
Pofiei hodin Cena bez 0PH: 

kooperace při přípravě stavby 380 72 27 360,00 

nastudováni dokumentace, součinnost s GF 400 178 70 400,00 

provádění kontroly prací na stavbě 450 1782 801 900,00 

organizace KD 450 432 184 400,00 

fotodokumentace 500 137 68 500,00 

kontrola předávací dokumentace 500 108 54 000,00 

předávací řízení 450 162 72 900,00 

kontrola fakturacs 500 144 72 000,00 

kontrola změn a víceprací 500 256 128 000,00 

TDS CELKEM 3269 1 480 460,00 

3b. Nabídková cena za c«i é plnění 

Cena bez DPH: Samostatně DPH 
(sazba 21 %}: Cena včetně DPH: 

CENA CELKEM 1489460,00 1 483 480,00 

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena 

CZK 

5. Oprávněni osoba za uchazočo JednaJ, _ 

Podpl* oprávněné osoby N ./ '/ / f 1 >/ / 
i. V 1 A  ̂ ... 

Titul, jméno, příjmení Jiři Lukšíček, jednatel společnosti " "l } 
/ --..Iv„•>)*.„„ i/'i, iyb()i n 

/ IC 2# 106440. Dit-mm 


