







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	SOD TDS na akci : Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	RK	Datum:	26.11.2014	Č.usnesení:	38-14
Dokument uložen u:	odbor majetkový				
Počet vyhotovení:	1				
Adresát:	EYE ingeniering s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	1499460.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:					

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Homola	17.9.2015	
Projednáno s:	OM/ Jozífek	17.9.2015	
Právní kontrola:		17.9.2015	
Předkládá:	OM/ Kolář	17.9.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/ Kolář	17.9.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/ Kolář	17.9.2015
	Správce rozpočtu:	OM/ Kolář DE W6 TULIS	17.9.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28106440), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: homola, datum ověření: 17.9.2015 09:52:03):

Jedná se o smlouvu na TDS

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1499460, Datum Od: 15.10.2014, Datum do: 30.11.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 3522, ORJ: 8002, ORG: 1361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012S0GD

7676/15

SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel : **Kraj Vysočina**

se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
tel.: 564 602 326
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „stavebník“)

Dodavatel: **EYE ingeniering s.r.o.**

se sídlem: Komenského 129, 396 01 Humpolec
zastoupený: Jiří Lukšíček
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické: Jiří Lukšíček
tel./fax: 739 489 968
IČ: 28106440
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-4921730217/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 17516

(dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“)
uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

2. Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy jsou služby - činnosti spojené se zajištěním technického dozoru stavebníka pro akci „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“.

Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka zavazuje pro stavebníka na jeho účet a za úplaty zajistit činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se stavebník zavazuje za zajištění činností dle článku 3. této smlouvy zaplatit technickému dozoru stavebníka úplatu dle čl. 4 této smlouvy.

3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka

3.1. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných TDS

Činnosti zabezpečované v rámci výkonu technického dozoru stavebníka pro akci „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“.

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi (mimo kontrolní dny) minimálně dvakrát týdně, a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činností, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. TDS úzce spolupracuje se zástupcem objednatele pro věci technické a dbá jeho pokynů.

Fáze 1 - Příprava stavby – TDS zabezpečuje zejména:

- seznámení se zejména:
- s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby zejména s projektovou dokumentací,
- s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a s připravovanou smlouvou o dílo,
- s časovým předpokladem průběhu výstavby,
- s navrhovanými technologickými postupy z hlediska proveditelnosti a efektivnosti a ekonomičnosti finančních nákladů a jejich připomínkování a navrhování změn (pouze s písemným souhlasem zástupce stavebníka),
 - ve spolupráci s uživatelem objektu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) připraví předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu.

Fáze 2 - Předání a převzetí staveniště – TDS zabezpečuje zejména:

- zdokumentování předání staveniště zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do stavebního deníku.
- ve spolupráci s uživatelem objektu
- předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

- vymezení a předání prostoru pro zařízení staveniště zhotoviteli stavby,
 - prověření vlivu stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy.

Fáze 3 - Realizace výstavby – TDS zabezpečuje zejména:

- kontrolu technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto hledisek:
 - mechanická odolnost konstrukčních prvků
 - požární bezpečnost zabudovaných prvků
 - plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci
 - plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla
 - dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí
 - zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
 - přebírání provedených prací a konstrukcí, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se zaměřit na kontrolu:
 - izolace proti vodě a zemní vlhkosti
 - výztuž železobetonových konstrukcí
 - a dalších, dle konkrétní situace,
- kontrolu směrových a výškových provedení stavby a jejich porovnání s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozorní na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,
- kontrolu provádění předepsaných zkoušek
- kontrolu dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů.
- dohled nad dodržováním schváleného časového plánu výstavby, který je součástí smlouvy o dílo na provedení stavby.
- organizaci kontrolních dnů a prostřednictvím e-mailové pošty informování všech účastníků výstavby o konání kontrolních dnů, pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů a rozesílání jich prostřednictvím e-mailové pošty na předané adresy zúčastněných stran.
- spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
- spolupráci s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, v případě ostatních dodatků a změn předkládání zástupci objednatele pro věci technické s vlastním vyjádřením.

- kontrolu oprávněnosti realizace prací nad rámec zadávací dokumentace navržených zhotovitelem stavby včetně vydání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací stavebníkem a to jak víceprací, tj. prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace, tak i změn oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
- dohled na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí včetně účasti na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedených zkouškách či revizích.
- kontrolu předepsaných dokladů (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích.

Fáze 4 - Předání a převzetí stavby, kolaudace – TDS zabezpečuje zejména:

- kontrolu provedených prací a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění při všech jednotlivých etapách výstavby.
- kontrolu předepsaných dokumentů, které je nutné při převímce předložit, zejména:
 - stavební deník
 - projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
 - prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků
 - doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích
 - vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
- provedení zápisů z jednání o převímce stavby každé jednotlivé etapy výstavby a jejich rozeslání všem účastníkům jednání.
- uzavření dohody o likvidaci zařízení staveniště a termínu jeho odstranění se zhotovitelem stavby
- zpracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace
- podání žádosti místně příslušnému stavebnímu úřadu o vypsání termínu kolaudace na provedenou stavbu a zajištění předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při převímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této převímky.

3.2. Dokumentování průběhu výstavby

Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku.

Pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace výstavby (digitální formát).

Posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení.

3.3. Finanční hospodaření stavby

Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo prováděné stavby.

Kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny.

Zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.

3.4. Spolupráce se specialisty

V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.5. této smlouvy.

3.5. Součinnost stavebníka

Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, doklady o projednání stavby, informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby. Po ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen zapůjčenou dokumentaci i originály dokumentů vrátit.

4. Úplata za zajištění činností a termíny úplaty

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl 3 této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši

Cena celkem bez DPH 1 489 460,- Kč

Slovy: jedenmiljončtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistašedesát Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Dodavatel není plátcem DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:

Úplata bude fakturována *měsíčně* do výše 90 % ze sjednané výše úplaty dle platebního kalendáře, který bude sestaven TDS v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací a bude odsouhlasen stavebníkem. Úplata ve výši 10 % bude fakturována po ukončení činnosti TDS.

4.3. Splatnost faktur

Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období.

Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“ – zajištění činností technického dozoru stavebníka“.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že stavebník - kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Stavebníkem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

5. Termín plnění, místo plnění

Předpokládaná doba realizace stavby: 38 kalendářních měsíců

(předpoklad říjen 2015 – listopad 2018)

5.1. Zahájení činnosti:

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy.

5.2. Ukončení činnosti:

Po vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy: místo realizace stavby areál Nemocnice Jihlava příspěvková organizace, sídlo stavebníka.

6. Majetkové sankce, odpovědnost za vady

6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí TDS úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDS je stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.

6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. TDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy.

7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

7.5. TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby uvedených v bodě 3.1. této Smlouvy. Použije-li TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy byla výpověď TDS doručena; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.6. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.

8.7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Příloha: cenová kalkulace činností

V Jihlavě dne 21.9.15

Jihlavě dne 21.9.15



Za dodavatele:

Za objednatele:




Jiří Lukšíček
jednatel

EYE ingeniering s.r.o.
Komenského 129, 396 01 Humpolec
IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 087 474



Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

36

CENOVÁ NABÍDKA			
1. Veřejná zakázka			
Průzkum trhu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 06/12			
Akce:	„Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny“		
Název:	ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Kraj Vysočina		
Sídlo:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 58733		
IČ:	708 90 749		
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl		
Kontaktní osoba:	Ing. Oldřich Homola		
Tel./fax:	564 602 326/564 602 433		
E-mail:	homola.o@kr-vysocina.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	EYE ingeniering s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Komenského 129, 396 01 Humpolec		
Tel./fax:	420 739 489 968		
E-mail:	lukšicek@eye-ingeniering.cz		
IČ:	28106440		
DIČ:	CZ28106440 (společnost není plátcem DPH)		
3a. Nabídková cena zadávací plnění			
	Sazba bez DPH včetně nákladů na dopravu:	Počet hodin	Cena bez DPH:
kooperace při přípravě stavby	380	72	27 360,00
nastudování dokumentace, součinnost s GP	400	176	70 400,00
provádění kontroly prací na stavbě	450	1782	801 900,00
organizace KD	450	432	194 400,00
foliodokumentace	500	137	68 500,00
kontrola předávací dokumentace	500	108	54 000,00
předávací řízení	450	162	72 900,00
kontrola fakturace	500	144	72 000,00
kontrola změn a víceprací	500	256	128 000,00
TDS CELKEM		3269	1 489 460,00
3b. Nabídková cena za celé plnění			
	Cena bez DPH:	Samostatně (sazba 21 %):	DPH
CENA CELKEM	1489460,00		1 489 460,00
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Jiří Lukšiček, jednatel společnosti		

EYE ingeniering s.r.o.
 Komenského 129, 396 01 Humpolec
 IČ: 28106440 DIČ: CZ28106440
 Tel.: 724 087 474