SMLOUVA O DiLO

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel : Oblastni nemocnice Piibram, a.s.

Sidlo : Gen. R. Tesafika 80, 261 01 Pfibram |

IC : 27085031

DIC : Cz 27085031

Bankovni spojeni:

C. tgtu: ]

Statutarni zastupce: MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda pfedstavenstva

Mgr. Jana Zdrahalova, mistopfedsedkyné pfedstavenstva

Za finanéni pInéni odpovida:  Ing. Irena Vencovska, ved. EO

Za vécné plnéni odpovida: Jaroslav Schovanec, MBA, ved. 10

a

1.2. Zhotovitel : Staveko spol. s r.o.

Sidlo : Zdaborsky 24, 261 01 Pfibram

Statutarni zastupce : Ing. Jifi KarpiSek — jednatel spole€nosti
IC : 45145580

DIC: CZ45145580

Penézni Gstav: I

Zapsany u: Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 7734

se dohodly na uzavfeni této smlouvy o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohladuji, Ze podle zakona, stanov,
spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani :
Ve vécech smluvnich:

o Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda pfedstavenstva
. Mgr. Jana Zdrahalova, mistopfedsedkyné pfedstavenstva
e Zhotovitel : Ing. Jifi KarpiSek

Ve vécech odbornych :

e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Jaroslav Schovanec,
pripadné dalSi zastupce objednatele povéreny v priibéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem Ci za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vSem ukonim tykajicim se
plnéni dodavky, vyjma zmény €i dopInéni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni oveéfit, zda zhotovitelem
vyuctované prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a
vykondm. Jsou dale opravnéni feSit technické problémy a predbézné projednavat
zmény a dopliiky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se projekénich



zmén dila, provedeni dodateénych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady
praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé jsou: _ ktefi jsou povéreni

fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatelll a FfeSenim vSech problémd,
souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1 Predmétem dila je provedeni akce: ,Dokonéeni rekonstrukce kfidla D4 monobloku -
ambulance a zakrokové saly“ a to v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
ZPraCoOVaNOU ......ceceeveeeesevcinnrrneneeeneenns A A (vSe dale jako ,projektova dokumentace®),
jakoz i pfipadnymi navazujicimi rozhodnutimi organu statni spravy, pokud budou vydana, a dale
v rozsahu, daném ocenénym soupisem praci (polozkovym rozpoc¢tem), ktery je obsazen v nabidce
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila (jedna se o zhotovitelem
ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové
ceny u v8ech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi). Smluvni strany prohlasuji, ze projektovd dokumentace byla zhotoviteli pfedana
pred podpisem této smlouvy a spole¢né s vySe uvedenym polozkovym rozpoc&tem tvofi pfilohu této
smlouvy.

Smluvni strany prohla$uji, Ze zhotovitel mél moznost pfed podanim nabidky a uzavienim této smlouvy
seznamit se jak s projektovou dokumentaci, tak s mistem plnéni dila a posoudit technické udaje o
rozsahu, kvalité a pozadovaném zplsobu provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny
dila. Soucasti pfedmétu dila je i zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a
zajisténi veskerych zkousek, revizi a dokladl nutnych pro uvedeni dila do provozu i pro naslednou
kolaudaci dila, a dale i zajisténi pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti (G¢inného kolaudaéniho
souhlasu), kterym bude uzivani dila dle této smlouvy povoleno.

Smluvni strany se shoduji, ze za spravnost a Uplnost projektové dokumentace, ktera je podkladem pro
provadéni dila, odpovida objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedenych v ust. § 2594
ob&anského zakoniku.

2.2 BlizSi popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné& zavaznymi pfedpisy, pfipadné podminkami
stavebniho Ufadu a dalSich dotéenych organu statni spravy, jakoz i s projektovou dokumentaci vyse
uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako z&vazné technické a
technologické prfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materiali, které jsou dle
projektové dokumentace predmétem dila, a aktualni pokyny vyrobcld dodanych materiall a zafizeni
pro instalaci €i aplikaci takovych material( a zafizeni.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila ke Zzji5téni, Ze k jeho dokon&eni jsou nutné podstatné zmény, dopliky
nebo rozsifeni pfedmétu dila, vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti
zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila (dale také ,viceprace®), je zhotovitel povinen provést
soupis téchto zmén, doplikld nebo rozsifeni ve formé zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych
cen pouzitych v polozkovém rozpodtu, ktery je pfilohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenymi
v cenikach URS v aktualni cenové Grovni (pokud prace nejsou obsazeny v polozkovém rozpoétu) a
predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Zze bude uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé
zadavaci listy s ocenénim), vnémz bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu dokonceni.
Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji samy o sobé& pravo zhotoviteli k
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a vjeho cené zahrnuty. Pfi uzavirani pfipadnych



dodatkd k této smlouvé budou strany postupovat v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb. v platném znéni.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Zze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpisobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a pfedat pfedmét dila dle &l. Il v dobé:

- zahajeni provadéni dila do 10 dnu
- Fadné a uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl a
jeho pfedani objednateli véetné vSech dokument( ve smyslu ¢l. 7.1. do 11 mésicu

v3e pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 6 mésict ode dne uzavieni
této smlouvy, budou jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit (tento narok
zanikne okamzikem doruceni pisemné vyzvy k zahajeni pInéni zhotoviteli). Tato smlouva nezaklada
narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky va¢i objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
porvede Cast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vi¢i objednateli narok na
Uhradu takové ¢asti ceny dila ani nakladl, vynaloZenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na
nahradu toho, o co se v dlsledku takovych praci zvysi hodnota majetku objednatele. Bude vSak
opravnén odmontovat a odvézt ze stavénisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil
nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé
uzavreni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat zavazné terminy pro dokonceni jednotlivych ¢asti
dila tak, jak je popsano v harmonogramu, ktery je pfikohou této smlouvy.

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 30 dnl po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. Stejné tak je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
v pfipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou ddvodem
k prodlouZeni terminu dokonéeni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami. Objednatel je vSak opravnén z dlvodu povétrnostnich vlivih provadéni dila
kdykoliv pferusit pisemnym pokynem zhotoviteli (postadi zapis v SD). O dobu takového preruseni a
dva pracovni dny se v takovém pfipadé prodluzuje termin dokonc&eni dila.

3.4. V pfipadé, ze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila o
dobu prodleni.

3.5 Dodrzeni €asu plnéni zhotovitelem je zavislé na Fadné a vCasné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel
v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a konecny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

3.6. V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila nebo s provadénim dila v terminech
dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy, je objednatel opravnén provadéni dila zhotovitelem
kdykoliv ukon¢it nebo omezit a na naklady zhotovitele nechat dilo (nebo jeho &ast) dokonéit jinym
dodavatelem. V takovém pfipadé je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli naklady s tim spojené,
zejména naklady na montaz a demontaz vybaveni stavenisté (leSenafské a podobné konstrukce atd.),
které by nemusel opétovné vynalozit v pfipadé, Ze by dilo bylo dokong&eno prostfednictvim zhotovitele
v souladu s touto smlouvou, pfipadné vicenaklady spojené s dokonéenim dila, které by nemusel
vynalozit, pokud by dilo dle této smlouvy fadné dokoncil sam zhotovitel (zejména navyseni ceny dila).

3.7. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prferusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt ucinéno i formou zapisu ve stavebnim deniku, a to bez



jakékoliv sankce ¢&i povinnosti nahrady Ujmy &i vzniklych naklad( vici zhotoviteli. O dobu takového
pferuSeni a dva pracovni dny se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Ze pferuSeni
provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této
smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pfFeruseni
provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

3.8. V pfipadé, Ze objednatel v souladu s ¢&l. 3.6. a 3.7. omezi rozsah provadéni dila zhotovitelem
nebo provadéni dila zhotovitelem ukon¢i, bude mit zhotovitel narok na uhradu doposud fadné
dokonéenych a provedenych ¢asti dila a Uucelné vynaloZzenych nakladl na fadné provedeni praci a
dodavek u doposud nedokonCenych &asti dila. Smluvni strany zejména ujednavaji, ze zhotovitel
v takovém pfipadé nebude mit narok na Uhradu ceny jim pofizeného materialu a zafizeni, které
nebudou objednateli pfedany za ucelem vyuziti k dokonceni dila nebo které nebudou pro dokon&eni
dila vyuzitelné (z ddvodu nevhodnosti ¢i vadnosti). Zhotovitel dale nebude mit narok na Uhradu
naklad(, které pfi provadéni dila vynalozil bez toho, aby takto uhrazenych sluzeb nebo pofizenych
véci bylo Ucelné vyuzito k dokonéeni dila (kupfikladu pronajem leSeni po dobu, kdy toto nebylo
vyuzivano k provadéni dila a podobné). Zhotovitel rovnéz nebude mit narok na uhradu nakladu na
pofizeni zafizeni ¢i materialu, u kterych neprokaze, Ze je pfi obvyklych podminkach podnikani v jeho
oboru nemuze vyuzit pfi provadéni jinych zakazek vramci jeho podnikatelské €innosti (jedna se
zejména o obvyklé stavebni materidly bézné vyuzivané pfi stavebni &innosti). Zhotovitel rovnéz
nebude mit narok na Uhradu nakladd na pofizeni materidlu nebo zafizeni, které bez zvlastniho ddvodu
nepofidil bezprostfedné pred tim, nez mély byt aplikovany nebo instalovany pfi provadéni dila nebo u
kterych neprokaze, ze jim byly zakoupeny vyhradné pro potfeby provadéni dila dle této smlouvy.

IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem o cenach €. 526/1990 Sb. Cena dila je stanovena
na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu obsahuji
vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim zadavacich podminek. Zpusob
stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 77.594.412,-K¢&

(tj.slovysedmdesatsedmmilionGpétsetdevadesatctyritisicctyristadvanact korun ¢eskych)
DPH 21 % 16.294.827,-K¢
DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dariového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 93.889.239,-K¢

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo poZadovat bez souhlasu objednatele jeji zvy3eni.
Sjednanou cenu mohou smluvni strany zménit zejména v pfipadé, Ze rozsah dila bude omezen o
pfipadné ménéprace, tj. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky
pfi zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené&, nez jaké
pfedpoklada polozkovy rozpoclet, dale v pfipadé, Ze dojde na zakladé dohody stran k navySeni
rozsahu dila o prace a dodavky, které nejsou pfedmétem dila, a dale v pfipadé, Ze pfi realizaci se
zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat a maji vliv na cenu dila, nebo v pfipad, Ze pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od
projektové dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické Udaje apod.). Ve vSech
uvedenych pfipadech navySeni rozsahu dila nebo ceny dila je zapotfebi, aby se strany na takové
zméné predem dohodly, a to pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocCislovaného dodatku ke
smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména zhotovitele za spInéni vSech ostatnich jemu stanovenych



povinnosti dle této smlouvy. Zména této smlouvy musi byt v takovém pfipadé uskuteénéna zpusobem,
ktery pfipousti ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. V pfipadé, ze zhotovitel provede plnéni nad ramec
predmétu dila (viceprace, dalSi prace) bez prfedchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude mit
narok na uhradu ceny takovych vicepraci &i dalSich praci a tyto budou povaZzovany za soucast dila
bez navySeni celkové ceny dila.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonéeni dila. Vlastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialll a zafizeni, ktera jeSté nebyla do dila
zabudovédna nebo instalovdna a ze strany objednatele jeSté nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 90% celkové ceny dila (v€. DPH) budou zhotovitelem uctovany postupné,
zpravidla mési¢né ke konci kalendarniho mésice, a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek. DalSich 5% celkové ceny dila (v¢.
DPH) bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat po fadném a uplném dokonceni dila bez vad a
nedodélkll, potvrzeni této skutecnosti objednatelem, provedeni vSech zkou$ek a revizi a predani
vSech listin potfebnych k provozovani dila objednateli (certifikaty, revize, osvédceni o zkouskach, a
td.). Zbylych 5% celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po pfedani originalu
bankovni zaruky, na zakladé které bude objednatel opravnén bez dalSich podminek Cerpat finanéni
prostfedky az do vySe 5% celkové ceny dila po celou dobu trvani zaruéni doby dle této smlouvy.
Objednatel bude opravnén cerpat financni prostfedky ztakto poskytnuté zaruky ke kryti jeho
finanénich narok( vuci zhotoviteli, které mu vici zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitele odstranit zplisobem a ve IhGtach stanovenych touto smlouvou vady dila, které
objednatel vytkne po dobu trvani poskytnuté zaruky.

5.2 Faktura bude pofizena v péti vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
dafiovému dokladu podle § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist a bude mit i dals$i Udaje a grafické prvky dané pravidly publicity Stfedoceského
kraje.

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti (pfilohou) kazdé faktury bude objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky, v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu.
Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny
a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem. Bez takového objednatelem
potvrzeného soupisu je faktura neuplna a objednatel neni povinen na ni plnit. Soupis praci musi svou
strukturou a obsahem splfiovat podminky dané poskytovatelem finan€ni podpory (dotace), tedy
Integrovaného regionalniho operaéniho programu.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nem(ze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl0 po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na drok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.6. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Uujmé nad rdmec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v ¢lanku €l. Il této smlouvy, bez dohody ve smyslu €l. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se
do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadu, kdy se
strany pisemné dohodnou jinak.

5.7. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu



uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované ¢asti ceny dila co do ¢astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na
Ucet spravce dané se v dané ¢asti bude povazovat Uétovana ¢astka za uhrazenou.

5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originale predat objednateli nejpozdéji okamzikem, kdy bude
fadné a uplné dokonéené dilo bez vad a nedodélkll, pfevzato objednatelem, pfipadné budou
odstranény vSechny jeho vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani dila, bankovni zaruku za zajisténi
narok( objednatele z vad dila vzniklych po dobu trvani zaruéni doby dle této smlouvy ve vysi 5%
celkové ceny dila (v€. DPH).

VI. ZPUSOB PROVADENi DILA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
Ufadu, touto smlouvou, veskerymi platnymi CSN, zékony a jejich provadécimi vyhlagkami,
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu
materialt ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych material( &i zafizeni (vSe dale jen
.predpisy“). Pokud porusenim uvedenych pfedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst.
6.2. provadét dilo v souladu s pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou &ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo
nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho ¢innosti a dilo provadél Fradnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené [hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Vtomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a
zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smiouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy &i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladiim nebo
nevyhovuji zkouSkam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, mlze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovi$té zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisd bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnikll ochrannymi pomudckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
pfedpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpeénostnimi pfedpisy. Objednatel na své naklady zajisti
pfitomnost a €innost koordinatora bezpenosti prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho pracovnici i pracovnici pfipadnych poddodavateld umoznili koordinatorovi bezpecnosti prace na
stavenisti vykon jeho €innosti a dbali pokynu takového koordinatora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanka VI, IX, X. Objednatel je v pfipadé spinéni podminek stanovenych
zadavaci dokumentaci na vybér dodavatele této smlouvy o dilo opravnén plnit pfisluSnou ¢ast ceny
dila pfimo konkrétnimu poddodavateli (viz €l. 8.11. zadavaci dokumentace vefejné zakazky).



6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zicastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se tyka
i S8kod vzniklych napf. nedostate€nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na 8kody vzniklé tfetim, na stavb& nezulastnénym
osobam. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad,
Ze svou ¢innosti zpUsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni
v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 30 000 000,-K¢ pfi spolut¢asti do 5%. Zhotovitel se
zavazuje dolozit pfislusnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozdéji do 10 dnli po uzavieni této
smlouvy.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pFevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni
smlouvy v€etné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésiéni soupisy
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu provadéni dila bude stavebni prace na
stavenisti fidit a zapisy do stavebniho deniku provadét stavbyvedouci, jehoz oznacil v nabidce podané
v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele této vefejné zakazky, pfipadné stavbyvedouci, ktery jej
v dobé jeho objektivnimi dlvody zplsobené nepfitomnosti bude zastupovat. Takovy zastupujici
stavbyvedouci vS8ak musi splfiovat poZadavky na stavbyvedouciho, které objednatel stanovil
v zadavacich podminkach zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele této verejné zakazky a zhotovitel se
zavazuje kdykoliv na vyzadani objednatele takové skutecnosti dolozit stejnym zplisobem, jakym
dolozZeni spinéni uvedenych pozadavku stanovil objednatel v zadavaci dokumentaci uvedené vefejné
zakazky. Stejnym zplsobem zhotovitel zajisti, aby stavebni prace pfi provadéni dila po celou dobu
provadéni dila fidil zastupce stavbyvedouciho, jehoz oznacil v nabidce podané v zadavacim Fizeni na
vybér zhotovitele této verejné zakazky.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mlize do SD provadét zapisy
pouze ureny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinator BOZP na stavenisti, zastupce
spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD, a pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdlvodnénim nejpozdéji do 15
pracovnich dn{l po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplriki
seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyZaduji zvlast
kontrolu prfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnu predem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyCkani uplynuti 5 denni
Ity vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na sv(ij naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynU nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle



svych podkladl, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoiji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci ¢i jinym pfedpisim (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a
rui za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& pouZiti znamo, ze je
Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto pouzitého materialu za
material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na Uhradu veskerych zbyte¢né vynaloZzenych naklad(l, pokud jiz pdvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Odvoz a ulozeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni)
suti, zeminy a vybouranych hmot jakoz i dalSiho stavebniho jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Vlastnikem odpadu vzniklého pfi provadéni stavebnich praci dle této smlouvy se stava zhotovitel
okamzikem, kdy se €ast pfedmétné stavby odpadem stane nebo kdy takovy odpad pfi provadéni
stavebnich praci vznikne. Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozZeni likvidace di
ulozeni uvedenych materiald zhotovitel pfeda doklady o uloZeni suti, vykopku a vybouranych hmot
korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda stavenisté, t.j. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro
zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenidté a pfedat
je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytkG materialu, necistot, odpadl a dalSich pozUstatku
stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnl po fadném dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit Ffadné vytyCeni stavenidté a b&hem vystavby fadné pecovat o
z&kladni smérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty€eni jednotlivych objektt a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim stromu, dfevin atd. s tim, Ze zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti pfislusnych organd statni spravy.

6.25. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese vesSkeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky. Déale zhotovitel
v dostateném pfedstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu vS8echny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dot&enych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodafstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organt statni spravy nebo jinym
zplsobem). Nebude-li v dobé prejimaciho Fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan
zbyvajici material, vyminuje si objednatel pravo nezahdjit pfejimaci Fizeni i nepfevzit dilo do doby
napravy.



6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele, a dale deponie
materialu tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést
stavenisté do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pfipadné €innost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném

rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruseni vefejného provozu &i jinych obecné zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zzivotniho prostfedi) zabezpecdit si pfislusna
povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné ufady nafidi. Naklady na
tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonceni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti zhotovitel na své
naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poskozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a
predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité¢ na vlastni naklady nebo na své
naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyceni inZzenyrskych siti bude proveden zapis
do SD pfislusSnym zastupcem dotéené inzenyrské sité. Pfi realizaci pfelozky inzenyrskych siti
odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veSkera
opatieni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmeérnym hlukem
¢i zneciStovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizmu. Dale je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektl (pro pési i techniku). Zhotovitel
je v8ak povinen kdykoliv objednateli umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon koordinatora bezpec&nosti prace na stavenisti.

6.33. Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohladuje, Ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zpusobu a objemu praci. Zhotovitel potvrzuje, ze pfed
podpisem této smlouvy pfevzal i dokumentaci o stavajicich inZzenyrskych sitich vedoucich
stavenistém.

6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokon&eni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by
zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vlc&i objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokoné&eni dila.

6.36. Zhotovitel nese nebezpeli 3kody na zhotovovaném dile, a to aZz do doby jeho pfedani
objednateli po fadném dokonceni dila.

6.37. Zménu poddodavateld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, ze novy poddodavatel bude splhovat veskeré
kvalifikacni pozadavky, které splfioval pivodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svéfenou Cast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. V pfipadé, ze
prostfednictvim pfislusného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnéni podminek ucasti
v zadavacim fizeni, musi novy poddodavatel splfiovat danou €&ast kvalifikace alespor ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit



objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocCetim dila, v jeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavku Objednatele, s digitalnim
vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny. P¥i
vyuctovani kazdé casti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméreny pocet fotografii
postihujicich prabéh zhotoveni dané ¢&asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena
Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢&asti a
dodavek dila, které budou v dalS§im postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné vSechny tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélka dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokon&enim bez vad a
nedodélkli, uspésnym provedenim vSech potfebnych zkous$ek vyZadovanych pravnimi predpisy a
technickymi normami, a pfedanim pfedmétu dila dle &lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli
v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkll a po prokazani bezchybné funkce dodanych a
zhotovenych zafizeni ¢i systém(. Podminkou fadného dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli je ze
strany zhotovitele i pfedani vSech listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o
provedenych zkouSkach, navody Kk pouziti, dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSi
dokumenty, z jejichz povahy vyplyva, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho casti, pfipadné
dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu
s pravnimi pfedpisy ¢i technickymi normami (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu
nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu a podobng).

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkousSek povazuje se provedeni dila za
dokoncéené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly uspé&sné provedeny a dolozeny pfisluSnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokon€eného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed
terminem zahgjeni pfedani dila. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnl od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak
pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrZzeny zhotovitelem o vice nez 30 dni
dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkld s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnu ode dne sepsani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poc€inaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstrafiovani vad a nedodélkU, zjiSténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, ze jde o
vady, zjisténé pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. Mdze tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli objednatele.

VIIl. VADY DILA
8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pfedpisum dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v predanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym predpisum, pfipadné pokynum vyrobcl dodanych zafizeni a materialt pro jejich
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instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpist nebo diivodnych o¢ekavani objednatele.

IX.ZARUKA

9.1. Zarucni Ihita pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésicti od data radného dokonceni dila (tedy od data predani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisSténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjistii a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud' odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né& uhradi objednateli nahradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany
mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Zze zaruka za takové casti dila se
neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek
s tim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zarucni list dodavatele
takového zafizeni. Timto postupem vSak nesmi byt zkracena délka zaru¢ni doby.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucCasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim i neodbornou manipulaci a péc¢i a dale na poSkozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu. Volba pInéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, ze pfipadna finanéni
nahrada bude stanovena ve vysi nakladd, které bude objednatel nucen G&elné vynalozit na odstranéni
takové vady, véetné pfipadnych souvisejicich naklada.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v pfipadé, Zze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3.,neprodlené (tzn. nejpozdéji do 5 dnl) po jejich
oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel
ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu $kody a us$lého zisku z divodu nefunkénosti
nebo Castec¢né nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstranovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel mé pravo v zaru€ni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.
X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,1 % dluzné Castky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocaty den prodleni.
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10.3. V pfipadé, Ze zhotovitele bude v prodleni s provadénim dila vterminech, stanovenych
harmonogramem tvoficim pfilohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den takového prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim Fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (izn., ze dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek &i vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v ¢&l. VI této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v ¢l.
XIl bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé poruseni nékteré z tam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi spinéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovniki nebo povérené treti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dnu poté, kdy vic¢i nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk(l poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou d¢astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfislusenstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vicéi zhotoviteli, je objednatel bez dal$iho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skute¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz neplnéni opraviuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v dohodnutém terminu a v souladu s harmonogramem provadéni dila.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi obCanskym zakonikem. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se
strany vypofradaji zpisobem, popsanym v €l. 3.8. této smlouvy o dilo. Tento ¢lanek smlouvy nebude
pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze Stfedocesky kraj
rozhodne o nepfidéleni nebo kraceni finan¢nich prostfedkd na realizaci dila. V tomto pfipadé se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokdzané naklady souvisejici s pFipravou a
realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy (viz €l. 3.8.). Takovymi naklady nejsou naklady na ucast
v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni &i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby
vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila v souladu s ¢l. 3.6. této smlouvy. Timto
omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vici objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI
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12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladld. Lhuta dle pfedchazejici véty za€ina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po
ukonCeni realizace dila. Zarovenl se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a
spolupuUsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona ¢. 320/2001 Sb. v platném
znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnll od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit,
aby pInéni povinnosti dle ¢€l. 12.1. této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho poddodavatel(.
V pfipadé, Ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi plnéni z
uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych vyse popsanymi pfedpisy a
pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.3. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do
péti dn ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuiji.

12.4. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je dotéena
strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.5. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.6. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveni$té maji povolen jen pfimi u€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelll, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organ(, pozvani Uc€astnici jednani a uréeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského
dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele k ohrozZeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohrozeni
bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objekt(d. Definuje a pfeda rizika BOZP na
pracovisti.

12.9. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( pouzito a této odpovédnosti se nemuze zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro pInéni zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkusebnou s doklady v ¢eské feci.

12.11. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho
provozu v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou vytiscich smlouvy.

12.13. Dal8i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského
zékoniku.

12.14. Smluvni strany prohla8uji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na
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védomi, ze v plném rozsahu nesou vesSkeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych
udaju.

12.15. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.16. Pfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
obcanského soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych spori mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfisluSnych
pravnich predpisu (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona ¢. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.17. K platnosti této smlouvy véetné jejich dodatk(l je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.18. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplatnym co mozna nejblizSi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodarského a pravniho Gcelu minulé dohody.

12.19. Smluvni strany berou na védomi, ze Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. je povinnym subjektem
ve smyslu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona €. 340/2015 Sb., o
registru smluv, z ¢eho vyplyva povinnost zverejnit smlouvu v Registru smluv popf. poskytnout tfetim
osobam informace ze Smlouvy v zakonném rozsahu. Smiluvni strany souhlasi, Ze smlouva bude
zvefejnéna v celém rozsahu (vyjma nezvefejiiovanych udajd zejm. osobni povahy).

Prilohy: 1) Projektova dokumentace v€etné polozkového rozpoctu (ocenéného vykazu vymér)
2) Harmonogram provadéni dila
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