
SMLOUVA O DÍLO
Savřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský’zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018/3142/OB/955/VZ
číslo smlouvy dodavatele: 18-2041

1.1. Objednatel
Sídlo:
Zastoupení:
K podpisu pověřen:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:
(dále jen objednatel)

I.
Smluvní strany, předmět smlouvy

Statutární město Brno, městská ěást Brno-sever
601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
44992785

1.2. Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
Zastoupení:
K podpisu pověřen:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:
(dále jen zhotovitel nebo dodavat

ING-CZECH s.r.o.
Lidická 718/77, Brno 602 00
u KS v Brně oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Jiří Linhart
28303474

II.

Předmět plnění zhotovitele

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo
včetně dohodnutých souvisejících plnění a objednatel se zavazuje řádně provedené a ukončené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou odměnu podle sjednaných platebních
podmínek.

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Modernizace a výměna výtahů v bytových domech
Přadlácká 10 a 10a v Brně“

2.3. Místo plnění: Přadlácká 641/10 a 642/10a v katastrálním území Zábrdovice v Brně

2.4. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci „Modernizace a výměna výtahů 2017 - Bytový
dům Přadlácká 10 a Bytový dům Přadlácká 10a“, generální projektant - Arch. Design, s.r.o.,
Sochorova 23, Brno, 616 00, zakázkové číslo: B-17-012-000 z 07/2017. Veškerou tuto dokumentaci
včetně dalších zadávacích podkladů obdržel zhotovitel od objednatele před podpisem této smlouvy.

2.5. V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce
a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy
v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které
jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení obvyklých estetických
vlastností a splní dohodnuté záruční povinnosti.
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2.6. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, a to pokud se dotýkají jeho plnění 
předmětu díla dle této smlouvy.

2.7. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a 
prohlašuje, zeje podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.

2.8. Zhotovitel souhlasí stím, že objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky 
zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové 
dokumentaci.

2.9. V případě, že zhotovitel zjistí, že ve výkazu výměr chybí jakákoliv položka obsažená v projektové 
dokumentaci, má se za to, že nacenění této položky již obsahuje celková cena díla. Údaje ve výkazu 
výměr o množství, objemu, ploše, výkonu a váze („technické parametry a množstevní výměry“) 
uvedené v zadání (hlavně v projektové dokumentaci, výkazu výměr a technických zprávách) mají jen 
informační charakter. Zhotovitel je povinen vždy všechny parametry prověřit a zajistit, aby při 
dohodnutí ceny díla odpovídaly skutečným technickým parametrům a množstevním výměrám, které 
jsou potřebné k řádné realizaci díla. Pokud je k řádné realizaci díla potřebné větší množství, objem, 
plocha, výkon nebo váha, zodpovídá za případné odchylky a chyby ohledně technických parametrů a 
množstevních výměr zhotovitel, a takovéto odchylky nemají vliv na dohodnutou cenu díla.

2.10. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné objednávky, dodatečná omezení předmětu díla či jiné 
změny.

2.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, požadavky 
účastníků a dotčených orgánů stavebního řízení. Tyto písemnosti, včetně zadávací projektové 
dokumentace a ostatních podkladů, obdržel zhotovitel od objednatele v tištěné nebo elektronické 
podobě v době výběrového řízení, nebo nejpozději před podpisem této smlouvy. Tuto skutečnost 
potvrzuje zhotovitel podpisem této smlouvy.

2.12. Součástí díla je také předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v dohodnuté formě a 
dohodnutém počtu, a dalších dokladů dle ustanovení odst. 6.6. této smlouvy.

2.13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o 
shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami ve smyslu zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

2.14. Pokud je předmět díla zhotovitele, nebo jeho část, dle této smlouvy a dle souvisejících předpisů a 
prováděcích vyhlášek vydaných k zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce případem vyhrazeného technického zařízení (dále jen VTZ) posuzovaným Technickou inspekcí 
České republiky (TIČR), je kjeho provedení a předání objednateli jako podmínka mimo jiné 
stanoveno, že před zahájením montážních prací na stanovených zařízeních musí být bez zbytečného 
odkladu provedeno „Oznámení o zahájení montáže“ Organizaci státního odborného dozoru TIČR a po 
dokončení montáže musí být o této skutečností vyhotoven dokument „Odborné a závazné stanovisko“, 
popř. „Ověřovací zkouška“. Bez těchto dokumentů nelze zařízení začít provádět a následně ani předat, 
uvést do provozu ani stavbu zkolaudovat. Tyto dokumenty musí být vydány jednotlivě pro každé VTZ 
vyjmenované v prováděcích vyhláškách, nelze je nahradit revizní zprávou ani jiným dokumentem a 
jejich předání objednateli je součástí sjednaného předmětu a ceny díla dle této smlouvy.

2.15. Před nástupem k realizaci zhotovitel předloží objednateli, i bez vyzvání, vzorky materiálů a výrobků, 
které chce při provádění díla použit. Současně předloží k odsouhlasení i technický popis zařízení, 
výrobků a materiálů. Zhotovitel bere na vědomí, že může zahájit montáž až po odsouhlasení vzorků 
investorem stavby. Zhotovitel je připraven předložit vzorek z každého materiálu a výrobku, včetně 
konečné povrchové úpravy. Celé dílo bude provedeno v předepsaném a investorem schváleném 
provedení a barevnosti. Vzorky jsou vratné až po předání stavby investorovi.

2.16. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předat objednateli popis technologických postupů 
a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel výslovně
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vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. Zhotovitel je povinen písemně informovat před zahájením 
provádění prací objednatele a koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil.

2.17. Součástí předmětu díla je také zhotovení podrobné dodavatelské - dílenské - výrobní 
dokumentace (mimo jiné pro výtahy, výplně otvorů, fasády) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 
díla dle této smlouvy, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem, investorem a 
objednatelem.

2.18. Zhotovitel je povinen při zpracovávání výše uvedené dokumentace konzultovat s objednatelem 
použité materiály, technologie, technologické postupy a vzorky a tuto dokumentaci mít objednatelem 
písemně odsouhlasenou před zahájením stavebních prací. Tím však není dotčena odpovědnost 
zhotovitele za zpracovanou dílenskou dokumentaci včetně řešení vyplývající z Požárně 
bezpečnostního řešení (PBŘ).

2.19. Předání bude v rozsahu dle čl. VI. této smlouvy, nebo dle jiné písemné dohody obou smluvních stran.

2.20. Součástí předmětu díla je také bezplatný servis výtahů po dobu záruky v délce 5ti let. Servisní 
podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2.21. Bytové domy, kde bude dílo realizováno:
- Přadlácká č. pop. 641 č. or. 10 v k. ú. Zábrdovice v Brně,
- Přadlácká c. pop. 642, č. or. 10a v k. ú. Zábrdovice v Brně.

III.

Lhůta plnění

3.1. Provedením díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, vyklizení a předání 
staveniště, předání dohodnutých dokladů a provedení požadovaných zkoušek.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Termín zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště 

Termín dokončení: do 4 měsíců od podpisu smlouvy

3.3. Práce bude realizována formou dílčího plnění.

3.4. Termín na provedení dílčího díla dle odst. 2.21. (výměna jednoho výtahu): 20 kalendářních dnů

3.5. Termínem na provedení dílčího díla se rozumí odstávka výtahu, což je jeho zneprovoznění do doby 
opětovného řádného spuštění nového výtahu znovu do provozu.

IV.

Cena plnění

4.1. Cena plnění zhotovitele je dohodnuta pevnou částkou, která je nejvýše přípustná. Cena zahrnuje 
všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, 
odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, podrobnou dílenskou dokumentaci, 
opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, 
poskytnutou záruku, rizika a vlivy během provádění díla jako např. zvýšené náklady na práce 
v zimním období, odstraňování znečištění, apod.).

4.2. Nárok na zaplacení sjednané ceny vzniká až úplným dokončením díla, jeho řádným předáním bez vad 
a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na 
základě dílčích daňových dokladů.

4.3. Cena plnění se sjednává takto:

Cena bez DPH: 2.270.332,40 Kč

(slovy: dvamilionydvěstěsedmdesáttisíctřistatřicetdva korun českých)

DPH: 340.550,00 Kč

Cena vč. DPH 2.610.882,00 Kč
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P;.4. Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální 
sazbu DPH.

4.5. Dílčí plnění se sjednává takto:

- Přadlácká 641/10 1.135.551,47 Kč bez DPH

- Přadlácká 642/10a 1.134.780,93 Kč bez DPH

4.6. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy úplný a závazný nabídkový položkový rozpočet, který 
bude sloužit jako podklad k fakturaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dílo je však 
zadáno podle projektové dokumentace (odst. 2.4. této smlouvy).

4.7. Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že dojde k rozšíření předmětu díla 
specifikovaného v projektu (dodatečná objednávka).

4.8. Veškeré objednatelem učiněné dodatečné objednávky, dodatečná omezení či jiné změny budou 
zhotovitelem provedeny či vyloučeny na základě pokynu objednatele. Úpravu sjednané ceny lze 
provést jen písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

4.9. Dodatečné objednávky a změny (tzv. vícepráce) v rozsahu do nula procent sjednané ceny provede 
zhotovitel v rámci sjednané ceny díla, v rozsahu do deseti procent sjednané ceny provede v době do 
termínu provedení díla.

4.10. Cena bude snížena o cenu prací, které oproti projektu nebudou provedeny. Za dodatečná omezení se 
považují i rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr, tj. že některé položky oproti výkazu výměr 
nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny v menším rozsahu a množství.

4.11. K odstranění závad dle bodu 19 přílohy č. 2 této smlouvy, které jsou nad rámec bezplatného servisu po 
dobu záruky výtahů, platí cenové ujednání v hodinové sazbě ve výši 360,00 Kč bez DPH. Tato cena 
zahrnuje i dopravu a ostatní související náklady s odstraněním předmětných závad vyjma materiálu, 
který bude řešen samostatnou objednávkou.

V.

Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek postupně, na 
základě daňových dokladů doložených objednatelem odsouhlaseným soupisem řádně provedených 
prací.

5.2. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje a předloží zhotovitel objednateli vždy po 
dokončení dílčí části díla (jednoho bytového domu). Objednatel ověří jejich správnost a vrátí je 
zhotoviteli do 3 pracovních dnů poté, co mu byly zhotovitelem doručeny. Následně zhotovitel ve lhůtě 
3 pracovních dnů vystaví a doručí objednateli daňový doklad na dílčí část díla, která byla 
objednatelem odsouhlasena. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelem odsouhlasené práce. 
Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis řádně provedených prací.

5.3. V případě že předmět plnění zhotovitele zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesení daňové 
povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel daňové doklady pro každý z 
těchto typů plnění zvlášť.

5.4. Zhotovitel vystaví dílčí daňový doklad (fakturu) za každý příslušný bytový dům, a to na základě 
přiloženého a oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací a protokolu o předání a převzetí 
dílčího díla.

5.5. Splatnost daňových dokladů zhotovitele se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Tato lhůta splatnosti však neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv 
věcným plněním oproti termínům dle smlouvy o dílo a harmonogramu postupu prací, ani po dobu, po 
kterou trvají nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Za 
doručení daňového dokladu se považuje razítko z podatelny objednatele nebo převzetí doporučené 
pošty.

5.6. V případě zjištění nedostatků je objednatel oprávněn pozastavit z daňového dokladu 10 % ceny plnění, 
které budou uvolněny na základě písemné výzvy zhotovitele po předání a převzetí řádně dokončeného
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jíla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo převzato. Tyto 
skutečnosti doloží zhotovitel objednatelem potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla, resp. 
zápisem o odstranění vad a nedodělků. K. předčasným výzvám ani k výzvám bez uvedených náležitostí 
se nepřihlíží. Úhrada této části ceny díla je splatná do 21 dnů od doručení výzvy objednateli.

7. Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad a nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za 
potvrzení kvality či přesného množství provedených prací.

,8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li 
uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto 
vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného 
daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok 
z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad 
zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

11. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením 
díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění díla. Cena taktéž 
zahrnuje zisk zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

12. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 
o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění 
závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

VI.

Provádění díla a jeho převzetí

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele, byly-li vydány. 
Je-li nutná součinnost objednatele, a objednatel ji včas neposkytne, není zhotovitel v prodlení po dobu 
prodlení objednatele. Ustanovení § 2591 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění se však 
neuplatní.

.2. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla:
- zdroj elektrické energie
- zdroj vody
a to za úhradu nákladů ve výši 0,5 % z dílčí ceny plnění bez DPH.

3. Pokud při činnosti zhotovitele vzniknou odpady, stává se zhotovitel jejich původcem se všemi 
důsledky z toho plynoucími.

4. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat nedostatky při provádění díla vytknuté objednatelem, a to ve 
lhůtách požadovaných objednatelem.

5. Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech dílčích částí uvedených v této smlouvě, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli potřebné doklady a úspěšně provedl 
zkoušky předepsané projektem, právními předpisy či normami, či vymíněné objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení každého bytového domu všechny potřebné 
doklady, a to včetně projektové dokumentace zhotovitele ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické 
podobě na záznamovém CD nebo DVD nosiči, v českém jazyce a každé v samostatném šanonu 
opatřeném přehledným krycím seznamem předávaných dokladů. Projektovou dokumentaci 
zpracovanou zhotovitelem předá zhotovitel také elektronicky ve formátech .dwg a .pdf.

7. Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení každého bytového domu:
- Technickou dokumentaci k provozu výtahu,
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. Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy (např. revizní zprávy),
- Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud je prováděn,
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky stavby potvrzený revizním

technikem.

6.8. Dílo bude předáno po etapách (po jednotlivých bytových domech) a převzato písemným protokolem.
Objednatel není povinen dílo převzít, pokud není provedeno řádně, tedy ani v případě, že dílo
vykazuje jen ojedinělé vady či nedodělky, které neomezují užívání díla. Pokud objednatel takové dílo
převezme, dohodnou současně smluvní strany termíny odstranění vad a nedodělků, které se zhotovitel
zavazuje dodržet.

6.9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

Za objednatele: Ing. Pavla Kudláčková,

Jan Dolník,

Za zhotovitele: Ing. Peter Flimmel,

Ing. Jiří Linhart,

6.10. Součástí provedení předmětu díla je i zapojení všech dodávaných zařízení nebo dílčích elementů na
připravené kabelové a trubní rozvody médií (voda, plyn, elektřina, kanalizace, vzduch apod.), včetně
zapracování do příslušných revizních zpráv a protokolů.

6.11. Veškeré drážky a prostupy si provede zhotovitel v rámci dodávky předmětu díla, a současně je zapraví
do úrovně líce hrubé konstrukce (dozdění, zaomítání nebo dobetonování).

6.12. Dále je součástí díla i provedení všech protipožárních ochran a ucpávek souvisejících s předmětem
díla a splňujících příslušnou požární zprávu projektu stavby.

6.13. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci díla nedocházelo
k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla
dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen
na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou,
elektrickou energií apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel
všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních
prokazatelně informovat.

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílo bude realizováno v komplexu bytových
domů užívaného nájemníky a zavazuje se přizpůsobit způsob zhotovování díla tak, aby provoz
nájemních domů byl dotčen v co nejmenší míře. Dále zhotovitel zajistí provádění dozoru po
provedeném svařování, a to po dobu minimálně 12 hodin od ukončení svařovacích prací.

6.15. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit provádění díla k tomu, aby nedošlo k ohrožení či poškození
provozu bytových domů. Za ohrožení či poškození provozu bytových domů se dle této smlouvy
považuje provádění díla způsobem, který do provozu bytových domů zasahuje nad míru nezbytně
nutnou a přiměřenou s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla. Smluvní strany se zavazují vzájemně si
poskytnout při provádění díla veškerou potřebnou součinnost pro řádné provedení a dokončení díla, a
to s přihlédnutím ke zvláštní povaze díla.

6.16. Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli, v přiměřené době (nejpozději 10 kalendářních
dnů) před předáním a převzetím staveniště předpokládaný počet fyzických osob zhotovitele a
předpokládaný počet jeho subdodavatelů na stavbě tak, aby objednatel (investor) v souladu
s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v platném znění, mohl provést oznámení o stavbě na Oblastní inspektorát práce (OIP)
podléhajícího Státnímu úřadu inspekce práce.

6.17. Dopravní opatření:

6.17.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich bezpečnost, to vše na

staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými
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hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z bodu 6.17.1. a) a b), a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.17.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou 
péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a 
rozložení dopravovaných nákladů tak, aby pozemní komunikace nebyly poškozeny.

6.17.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel 
je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit objednatele za všechny 
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že 
budou vzneseny přímo proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky 
vzniklé z uvedeného titulu.

6.17.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a 
pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 
jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je zhotovitel 
odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.18. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán BOZP při práci dle 
požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

6.19. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních 
inženýrských sítí, pokud budou nebo mohou být jeho činností dotčeny.

6.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

VII.

Záruka

7.1. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného dílčího díla objednateli a 
končí uplynutím lhůty dle odst. 7.2.

7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel, resp. investor či provozovatel nemůže dílo 
nebo jeho část řádně užívat z důvodu vad a nedodělků, za něž odpovídá zhotovitel.

7.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na ně výslovně a písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VIII.

Sankce

8.1. V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na zasílaných daňových dokladech bude
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uvedena jiná hodnota úroku z prodlení či jiná formulace, než je sjednáno v této smlouvě, potom platí 
ujednání dohodnuté v této smlouvě, a nikoliv na daňovém dokladu.

2a prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kě bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.

2a prodlení se splněním závazného dílčího termínu dle odstavce 3.4. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý dílčí termín a 
započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Objednatel 
si zvolí, který způsob uplatní.

8.5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Za nesplnění lhůtv pro odstranění nedostatků vytknutých při provádění díla (odst. 6.4. této smlouvy) 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedostatek a kalendářní den 
prodlení.

8.7. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení (odst. 6.8. této 
smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.8. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění reklamované vady v záruční době, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.9. Za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.10. V případě, že nebude stavební deník přístupny v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.11. Za porušení povinnosti dodržet zákaz uvedeny v odst. 9.6. nebo odst. 9.7. této smlouvy má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky.

8.12. Za každé porušení závazku uvedeného v odst. 9.9. této smlouvy má objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč.

8.13. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel 
nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy nebo v důsledku porušení právních předpisů ze strany zhotovitele.

8.14. Za porušení povinnosti zhotovitele nepověřit prováděním díla nebo jeho části subdodavatele 
neodsouhlaseného objednatelem je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve 
výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.

8.15. Zhotovitel je povinen po každé pracovní směně provádět úklid svého pracoviště. Po skončení pracovní 
doby musí být z pracoviště odstraněn veškerý nepoužitý stavební materiál a proveden úklid. V 
případě, že zhotovitel úklid neprovede, bude mu udělena pokuta ve výši 5.000,- Kč bez DPH.

8.16. V případě nesplnění povinností uvedených v odst. 6.13.. 6.14.. anebo odst. 6.15.. je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

8.17. Smluvní pokuty související se zajištěním servisu:

8.17.1. V případě prodlení dodavatele s nástupem na odstranění poruchy výtahu do 1 hodiny od nahlášení 
(odst. 3 písm. j) přílohy č. 2 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem na odstranění havárie.

8.17.2. V případě prodlení dodavatele s nástupem k vyproštění osob z výtahu do 1 hodiny od nahlášení
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V  události (odst. 3 písm. h) přílohy č. 2 smlouvy) je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou hodinu prodlení s nástupem k vyproštění osob z výtahu.

V případě prodlení dodavatele s provedením revize, byť jen jediného výtahu, šachty, kabiny nebo 
strojovny výtahu, je povinností dodavatele, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den prodlení s předáním revizní zprávy (odst. 16 přílohy č. 2 smlouvy).

; 18. Zaplacení touto smlouvou dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady 
způsobených škod. Náhradu škody lze proto požadovat vedle zaplacené smluvní pokuty.

IX.

Jiná ujednání

.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu organizace 
výstavby, bude-li s ním prokazatelně seznámen. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.

.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že právně významným účelem této smlouvy je řádné provedení díla pro 
konečného objednatele (Investora), kterým je Statutární město Brno, Městská část Bmo-sever, 
Bratislavská 70, 601 47 Brno.

.4. Vzhledem k účelu této smlouvy má objednatel bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy právo od 
smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem jako 
dlužníkem.

5. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 
jednostranně započíst na svoje splatné či nesplatné pohledávky.

6. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svoje pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy, 
ledaže by s tím druhá smluvní strana předem písemně souhlasila.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu na 
zajištění svých závazků vůči třetí osobě, ledaže by s tím druhá smluvní strana předem písemně 
souhlasila.

8. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů (včetně rodného čísla u fyzických osob) v této 
smlouvě a zavazují se, že budou ohledně osobních údajů týkajících se objednatele a zhotovitele 
postupovat v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a tyto údaje budou využívat pouze 
pro účely spojené s realizací předmětného díla a záležitostmi s tím souvisejícími.

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dilo provádí svým jménem a na vlastní odpovědnost a pokud při 
provádění díla využije poddodavatele, odpovídá, jako by dílo realizoval sám. Za účelem zajištění 
řádného plnění záručních povinností se zhotovitel zavazuje, že ve smlouvách uzavíraných se svými 
poddodavateli zajistí záruku a záruční povinnosti ve stejném rozsahu, jako sám poskytuje objednateli 
podle této smlouvy.

10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti sjeho ekonomickou činností 
a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

11. Smluvní strany se zavazují, že případné spory z této smlouvy vyřeší smírnou cestou. Pokud se to 
nepodaří, obrátí se dotčená smluvní strana se svým nárokem na příslušný soud ve sporném řízení.

12. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin, na místě 
samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu. V případě, že je v reklamaci uvedeno, že se 
jedná o vadu havarijní, je povinen reklamovanou vadu prozkoumat a vyhodnotit ihned po doručení 
reklamace. Své písemné vyjádření k reklamované vadě je poté povinen doručit objednateli nejpozději 
ve lhůtě 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se nevyvratitelně za 
to, že vadu uznává, a to bez ohledu na to, jestli splní svou povinnost započít s odstraňováním vady ve 
stanoveném termínu.
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r zhotovitel započne s odstraněním vady ihned po prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady nebo 
F 1 marném uplynutí lhůty pro prozkoumání a vyhodnocení reklamované vady dle předchozího odstavce,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Fp 14. Neučiní-li tak v případě, kdy objednatel v reklamaci vadu označí jako havarijní, je objednatel (investor 
či uživatel díla) oprávněn bez dalšího upozornění zhotovitele zajistit odstranění této havarijní vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

9.15. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů u havarijních vad a do 5 
kalendářních dnů u ostatních vad od oznámení reklamace nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je objednatel 
oprávněn sám provést odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění reklamované vady jiné 
firmě. V takovém případě je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat slevu ze sjednané ceny, a to 
ve výši nákladů vynaložených na odstranění vady.

9.16. Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele odstranit vadu.

9.17. Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který 
bude zahrnovat provozně manipulační řády a provozní řády pro trvalý provoz, návody k obsluze a 
dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž 
dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

9.18. Objednatel ve spolupráci s uživatelem investora na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý 
seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím 
provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

9.19. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního 
vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení.

9.20. Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. 
Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením 
komplexního vyzkoušení a předá je objednateli. Objednatel bude provádět kontrolu provedení 
komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí 
díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit objednatel.

X.

Záruka

10.1. Za účelem úhrady jakýchkoli závazků zhotovitele vůči objednateli, vzniklých v souvislosti s plněním 
této smlouvy, tzn. včasné předání díla, odstranění vad po dobu záruční doby, jakost díla apod., 
je zhotovitel povinen před podpisem této smlouvy předložit objednateli potvrzení o bankovní záruce 
(záruční listinu) dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění nebo 
složit příslušnou částku na bankovní účet objednatele k tomu účelu objednatelem určený, a to ve výši 
10 % z ceny díla v Kč bez DPH uvedené v odst. 4.3. této smlouvy. Tuto záruku je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, použít k účelům uvedeným v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.

10.2. Originál záruční listiny nebo složené peněžní prostředky budou zhotoviteli navráceny po finančním 
vypořádání celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy. Záruka se netýká ujednání týkající se 
bezplatného 5ti letého servisu výtahů po dobu trvání záruky.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichžjeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Stránka 10 :1 4



■ r  Veškeré dohody, ujednání a objednávky učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před 
smluvní ujednání učinily.

11.3. Provedl-li zhotovitel práce a dodávky zahrnuté v předmětu této smlouvy před jejím podpisem, řídí se 
práva a povinnosti stran týkající se těchto prací a dodávek ustanoveními této smlouvy.

11.4. Tuto smlouvu lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob 
oprávněných ke smluvnímu jednání. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu 
smlouvy nepovažují.

11.5. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh 
(nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.

11.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

11.7. V případě, že se objednateli, resp. investorovi s ohledem na spolufinancování z dotačního programu 
nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část nebo v případě, že dojde k 
odebrání dotace, případně k rozhodnutí o snížení dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit 
od této smlouvy nebo dílčí části díla.

11.8. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých, je soud, v 
jehož obvodu má sídlo objednatel.

11.9. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

TI. 10.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na 
profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

11.11. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění 
ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro 
splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji 
dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají 
činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat 
mlčenlivost (§15).

11.12. Vzhledem ktomu, že objednatel podléhá zákonu o poskytování informací č. 106/1999 Sb. v platném 
znění, zhotovitel souhlasí s postupem dle tohoto zákona.

11.13. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, je 
vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.14.Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 
340/2015 Sb. v platném znění, je objednatel.

11.15.Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, 
nezveřejňovat je a nesdělovat je třetím osobám (vyjma zveřejňovacích povinností uložených 
zákonem).

11.16.Stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy nebo jiných smluvních podkladů neúčinnými, nebude 
tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto 
nové ustanovení odpovídající hospodářskému smyslu a účelu.

11.17. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy 
se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu 
smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouvou nebyl založen 
hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

11.18. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
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JLOZKA

smlouva byla schválena usnesením RMČ Bmo-sever na 7/78. schůzi konané dne 14.06.2018

‘ 1 -08-2018
V Brně dne <S.©. 'w ©

NÍ MĚSTO BRNO
ÁST BRNO SEV£fl

tostarosta
70, 601 47 BRNO

-2-

Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.

Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

7 Fť"

Přílohy:
č.l - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
č.2 - Servisní podmínky po dobu záruky
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■  a 2 Smlouvy o dílo č. 2018/3142/OB/955/VZ

Servisní podmínky po dobu záruky

r j Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude provádět pro objednatele servis a údržbu výtahů 
v bytových domech dle čl. II. smlouvy o dílo.

2 Dodavatel se zavazuje, zajišťovat pro objednatele kompletní bezplatný servis související s 
provozováním výtahů po dobu záruky, která činí 60 měsíců.

3. Servis zahrnuje:

a) Základní údržbu - doplňování olejů a mazání výtahů dle potřeby, nejpozději 1 x za 4 měsíce.

b) Pravidelné odborné prohlídky (revize) výtahů v rozsahu a termínech dle ČSN 274002, ČSN 274007 
a jejich násl. novel, vč. vedení řádné technické dokumentace/provozní a revizní knihy,

c) Základní servis-kontrolu nastavení a seřízení při odborné prohlídce.

d) Pravidelné odborné zkoušky výtahů dle ČSN 274002, ČSN 274007 a jejich násl. novel., tj. revizní 
zkoušky a inspekční prohlídky, vč. zpracování revizních zpráv,

e) Čištění prohlubní výtahových šachet od provozního odpadu.

f) Školení dozorců a řidičů výtahů dle ČSN 274002 a násl. novel.

g) Provozní prohlídky výtahů. (Tyto nejsou vyžadovány v případě, že technologie výtahu je  uzpůsobena 
tak, že prohlídky nejsou potřeba - je  zakomponováno v návodech k používání výtahu.)

h) Provádění vyprošťování osob z výtahů NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků s 
nástupem na odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.

i) Odstraňování poruch výtahů na tel. objednávku od 7,00 do 20,00 hod. v pracovní dny a od 7,30 do 
13,00 hod. o sobotách, nedělích a svátcích.

j) Odstraňování poruch výtahů, při nichž hrozí, že dojde ke škodě na majetku, zdraví nebo životu osob 
-  pohotovostní služba NONSTOP 24 hodin denně vč. sobot, nedělí a svátků s nástupem na 
odstranění havárie do 1 hodiny od nahlášení.

4. Dodavatel je zavázán povinností vést k používání výtahů a jejich provozu doklady a dokumentaci v 
rozsahu ČSN 274002 a násl. novel a řídit se ostatními platnými ustanoveními citované normy, která se k 
němu vztahují. Dodavatel bude pravidelně dokumentaci kontrolovat a zajišťovat, aby byla správná a 
úplná.

5. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby byly splněny požadavky ČSN EN 81-71 čl. 7.2.1:

a) zajistit pravidelné kontroly ke zjištění poškození značek a návodů, tyto doplnit nebo opravit,

b) zajistit rychlé opravy závad nebo vyřazení výtahu z provozu, hrozí-li takové nebezpečí, pro které 
není možné vyčkat na souhlas objednatele k vyřazení výtahu z provozu,

c) dohlížet na zajištění udržování čistých, a především suchých podlah, včetně drážek v prazích 
automatických dveří a tyto drážky v rámci základní údržby vyčistit,

d) zajistit funkčnost odjišťovacích systémů pro vyprošťování, v případě osazené GSM brány pro 
dorozumívání z klece, dbát na platnost SIM karty a na dostatek kreditu, a to vše na náklady 
zhotovitele.

e) nutnost udržování nástupišť a přístupových cest bez snadno hořlavých materiálů.

6. Pokud zjistí dodavatel, že nejsou splněny požadavky dle příslušných ČSN je povinností dodavatele 
sjednat nápravu.

7. Objednavatel nebude užívat výtahy, strojovny a šachty k jiným účelům. Dodavatel bude pečovat o jejich 
řádné osvětlení.



lavatel se zavazuje oznamovat objednateli písemně závady a nedostatky na výtazích a navrhovat 
p0Stupy k jejich odstranění vč. předložení finančního rozpočtu.

podáváte 1 zajistí včasný a bezpečný přístup k zařízením, které souvisí s plněním předmětu této 
smlouvy, tzn., aby dle ustanovení čl. 4.3.2.13 ČSN EN 13015 a čl. 4.3.10 ČSN 274002 byly klíče od 
přístupů k částem výtahu trvale k dispozici v budově.

lO objednatel se zavazuje oznámit dodavateli včas plánovanou kontrolu orgány státního odborného 
dozoru. Dodavatel je povinen se této kontroly účastnit a poskytnout orgánům státního odborného dozoru 
potřebnou součinnost.

11. Dodavatel je povinen písemně seznámit objednatele po každé odborné zkoušce (revizi) s jejím 
výsledkem a návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení.

12. Dodavatel bude informovat objednatele o podstatných změnách v předpisech souvisejících s plněním 
předmětu této smlouvy.

13. Dodavatel bude informovat objednatele o každé práci, kterou je třeba vykonat jako důsledek posouzení 
rizik ve smyslu ČSN EN 13015.

14. Dodavatel bude dbát na to, aby objednatel měl k dispozici příslušné návody pro údržbu ve smyslu ČSN 
EN 13015.

15. Dodavatel bude neprodleně písemně informovat objednatele o nutnosti vyřadit okamžitě výtah z 
provozu a ponechat ho mimo provoz v případě nebezpečné situace, jak požaduje ČSN EN 13015.

16. Dodavatel bude pravidelně v zákonných lhůtách provádět revize výtahů, strojoven a výtahových šachet 
a revizní zprávy nebo jejich přehled bude neprodleně předkládat objednateli s uvedením doby, po kterou 
revize platí.

17. Je povinností dodavatele nejpozději do čtrnácti dnů od doručení výzvy objednatele zajistit v rámci své 
činnosti vylepení oznámení o havarijní službě do každé kabiny výtahu a neplatnou vylepenou informaci 
o havarijní službě odstranit. Podobu oznámení schválí objednatel.

18. Objednatel se zavazuje dodavateli poskytovat potřebnou součinnost k plnění povinností dodavatele 
vyplývajících z této smlouvy.

19. Odstranění závad způsobených neoprávněnou manipulací, špatnou obsluhou, přetěžováním, odcizením, 
násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci není zahrnuto 
v bezplatném servisu.

20. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
dodavatelem dle této přílohy smlouvy.

21. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací s výtahem, 
odcizením, násilným poškozením výtahu, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Za 
vyšší moc je považována okolnost, kterou dodavatel nemohl předvídat ani odvrátit nebo překonat.

22. Jakékoliv opravy a údržbu výtahu je oprávněn provádět po dobu záruky jen dodavatel nebojím určená 
servisní firma. Pokud na výtahu provede jakékoliv zásahy (a to vč. servisních úkonů dodavatelem 
neschválenou servisní firmou) jiná třetí osoba, záruka zaniká. Toto ustanovení neplatí v případě, že 
uzavřená smlouva skončí a opravu na díle dodavatele provede jiná osoba v rámci poskytování havarijní 
nebo nonstop služby v rámci vyprošťování osob z výtahů nebo odstraňování poruch výtahů v režimu 
pohotovostní služby.

23. Dodavatel neodpovídá za stav a následky v případě zásahu jiných osob na výtahovém zařízení, zejména 
zásahu do vyhrazeného zařízení osobami bez oprávnění ve smyslů zákona č. 19/1979 Sb., a dále v 
případech, kdy objednatel odmítne provedení prací bezpečnostního charakteru nebo kdy nebylo 
respektováno doporučení k vyřazení výtahu z provozu z bezpečnostních důvodů.

24. Do podmínek jsou zapracována doporučení Evropské výtahové asociace (EEA), hájící zájmy uživatelů 
výtahů.

q i ir\a z z. z
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Položkový rozpočet stavby

MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

IČO:

DIČ:

^Jhótovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

L id ická 718/77 DIČ: CZ28303474

602 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV 80 890,17

PSV 652 628 ,23

MON 1 423 814 ,00

Vedlejší náklady 20 000 ,00

Ostatní náklady 93 000 ,00

Celkem 2 270 332 ,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 270 332 ,40 CZK

Snížená DPH 15 % 340 550 ,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0 ,40 CZK

Cena celkem s DPH 2 610 882,00 czk

- dnp 30.05.2018
__________________ U' le _______________________________

Za objednatele
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Jitulace dílčích částí

Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

r  :  ;
.01 B Y T O V Y  D U M .... 2 270 332 0 340 550 2 610 882 100

E o .0 1 .2 8  B R N O , P Ř A D L Á C K Á  10
1 135 551 0 170 333 1 305 884 50

S O .01 .28  B R N O , P Ř A D L Á C K Á  10a 1 134 781 0 170 217 1 304 998 50

C e lkem  za s tavbu 2 270 332 0 340 550 2 610 882 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 813,62 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 136,00 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 12 448,70 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 6 834,24 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 070,26 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 7 615,20 0

96 Bourání konstrukcí HSV 22 065,24 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 155,06 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 491 629,68 22

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 28 833,64 1

783 Nátěry PSV 10 707,42 0

784 Malby PSV 4 983,09 0

787 Zasklívání PSV 116 474,40 5

M21 Elektromontáže MON 67 814,00 3

M33
Montáže dopravních zařízení - výtahy a 

plošiny
MON 1 356 000,00 60

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 21 751,85 1

VN Vedlejší náklady VN 20 000,00 1

DN Ostatní náklady ON 93 000,00 4

Sena celkem 2 270 332,40 100

-i/ ó
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»okyny pro vyp lnění

\/e všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje :
- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



W Položkový rozpočet stavby

E vba : PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

řO bjekt: SO.01 BYTOVÝ DŮM....

Rozpočet: SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

L id ická 718/77, Brno DIČ: CZ28303474

602 00

Rozpis ceny Celkem

HSV 39 891 ,99

PSV 326 481 ,94

MON 711 907 ,00

Vedlejší náklady 10 000 ,00

Ostatní náklady 46 500 ,00

Celkem 1 134 780,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 134 780,93 CZK

Snížená DPH 15 % 170 217,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK

Cena celkem s DPH 1 304 998,00 CZK

v dne 30.05.2018

Za objednatele
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kapitulace dílu

W  Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 906,81 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 568,00 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 5 925,00 1

52 Úpravy povrchů vnější HSV 3417,12 0

53 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 534,31 0

)4 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 0

I5
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 3 807,60 0

6 Bourání konstrukcí HSV 10 804,27 1

9 Staveništní přesun hmot HSV 1 057,73 0

57 Konstrukce zámečnické PSV 245 814,84 22

M Podlahy z dlaždic a obklady PSV 14 416,82 1

53 Nátěry PSV 5 540,92 0

I4 Malby PSV 2 472,16 0

7 Zasklívání PSV 58 237,20 5

>1 Elektromontáže MON 33 907,00 3

13
Montáže dopravních zařízení - výtahy a 

plošiny
MON 678 000,00 60

5 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 871,15 1

Vedlejší náklady VN 10 000,00 1

Ostatní náklady ON 46 500,00 4

1a celkem 1 134 780,93 100

««n r>__



Položkový rozpočet

pFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

fío: SO.01 BYTOVÝ DŮM....

IR: SO. 01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 S vis lé  a kom ple tn í konstrukce 1 906,81

1 310239211 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu 
vápenocementovou

m3 0,34475 5 531,00 1 906,81

dvů r:

0.7*1,97*(0,21+0,29)72 0,34000

Díl: 4 V odorovné konstrukce 1 568,00
2 411387531 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech 

železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných, 
nebo betonových

kus 4,00000 392,00 1 568,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vn itřn í 5 925,00
3 602011131 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, 

vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 3 mm,

m2 15,00000 143,00 2145,00

viz detail:

0,3*2*(3,13+3,10+3.13+3,14)*2 15,00000

4 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemíx

m2 15,00000 252.00 3 780,00

viz detail:

0,3*2*{3,13+3.10+3,13+3,141*2 15,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 417,12
5 62.01 Zateplovací systém systémový, s omítkou, provedení dle 

stávajícího systému
m2 1,68000 2 034,00 3417,12

dvůr:

0,8*2,1 1,68000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 534,31
6 632411106 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.6 mm, 

samonivelační poiymercementová stěrka Cemix 20 MPa

m2 1,63900 326,00 534,31

vyrovnávací - dojezd výtahu :

1,49*1,10 1,64000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
7 941955201 Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, 

půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,5 
m

m2 |

í

0,00000 339,00 0,00

die PD není tešení v šachtě požadováno: 0

Díl: 95 D okončovací konstrukce  na pozem ních 

stavbách

3 807,6i

8(952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 | 33,40000 114,00 3 807,60

dvů r:

2,0"1,5

1 .-4.NP nástup:

(1,5*1,1 +{1,5+2,6}/2’ 0,9+2.6*0,8)*4 

strojovna :

3,0‘ {1,5+1,2)

3,00000

22,30000

8,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 804,27
9(938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 | 4,95430 148,00 733,24

dojezd výtahu :

1,49*1,10 1,64000

(1,49+1,10)*2*0,85 4,40000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 9



Položkový rozpočet

PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

'lO: SO.01 BYTOVÝ DŮM....

R: SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

P.fc. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem
-1,49* (0,85-0,12) -1,09000

| 10(961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,33600 3 237,00 1 087,63)

strojovna :

1,20*0,70-0,40 0,34000

11 965081813 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, 
plochy přes 1 m2

m2 4,09000 131,00 535,79

před portály v pásu 500 mm :

(1,49+2,60)72*0,50*4 4,09000

| 12(967043111 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm m2 0,38740 793,00 307,211

sok l:

1,49*0,26 0,39000

13 968071125 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 
m2

kus 5,00000 28,00 140,00

výtahová šachta:

4

dvůr:

4,00000

1 1,00000

14 968072455 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 
2 m2

m2 1,37900 360.00 496,44

dvů r:

0,7*1,97 1,38000

15 968072641 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě 
výkladních, jakýchkoliv ploch

m2 13,02500 128,00 1 667,20

1,49*(3,13+3,10+3,13+3,14)

-0,7‘ 2,0*4

18,63000

-5,60000

16|970051160 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové 
vrtání, do D 160 mm

m 0,54000 3 650,00 1 971,00

0,27*2 0,54030

171970056160
I

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za 
jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm

m 0,54000 1 780,00 961,20

18(974042554 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky
100 mm, šířky do 150 mm

m 5,96000 286,00 1 704,56

po odstranění pruhu dlažby rýha 120/90 mm :

1,49*4 5,96000

[ 19(978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 15,00000 80,00 1 200,001

viz detail:

0,3*2*(3,13+3,10+3,13+3,14)*2 15,00000

Díl: 99 S taveništn í přesun hm ot 1 057,73
20(999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,96420 1 097,00 1 057,73

Dii: 767 Konstrukce zám ečnické 245 814,84
21 767996802 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg 60,00000 31,00 1 860,00

ocelový rám motoru - předpoklad :

60.0 60.00000

Zpracováno programem BUILDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 5 z 9



r Položkový rozpočet

j pFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

i SO.01 BYTOVÝ DŮM....

SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
22 Z/01.1 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3130 mm -D+M ks 4,00000 3 108,00 12 432,00

všechny výrobky jako kompletizované v povrchové úpravě, 
provedení dle popisu v PD :

4 4,00000

23 Z/01.2 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3100 mm - D+M ks 2,00000 3 108,00 6 216,00

24 Z/01.3 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3140 mm - D+M ks 2,00000 3 108,00 6 216,00

25 Z/03.1 Portál výtahové šachty 1490/3130 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 2,00000 51 980,00 103 960,00

26 Z/03.2 Portál výtahové šachty 1490/3100 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

27 z/03.3 Portál výtahové šachty 1490/3140 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

28 Z/04 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva, hasící schopnost 21A - 
D+M

kompl 1,00000 4 351,00 4 351,00

29 Z/05 Lemovací lišta přechodová, dl. 1490 mm, ocel nerez - D+M ks 4,00000 1 413,00 5 652,00

30 998767103 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

t : 0,81100 1 440,00 1 167,84

Díl: 771 P odlahy z d lažd ic a obk lady 14 416,82
31 771551901 Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm, lepidlo CL-S 

(Knauf)
kus 102,25000 139,00 14 212,75

Začátek provozního součtu

(1,49+2,60)72*0,5*4 4,09000

Konec provozního součtu

4.09*25 102,25000

32 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 
m

t 0,33129 616,00 204,07

Díl: 783 Nátěry 5 540,92
33 783201831 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými 

odstraňovači

m2 9,20000 139,00 1 278,80

dveře strojovny výtahu:

1,45*2,0*2 5,80000

0,85*2,0*2 3,40000

34 783271001 í Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové 

jednonásobné + 2x email

m2 j

i
9,20000 329,00 3 026,80

dveře strojovny výtahu :

1,45*2,0*2 5,80000

0,85*2,0*2 3,40000
| 35 783851223 | Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 m2 | 3,63050 225,00 816,86'

strojovna výtahu:

2,65*1,37 3,63000

36 783851225 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
jepoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné

i

m2 i
I
\
1

2,15700 194,00 418,46

dojezd výtahu:

1,49*1,10 1.64000

(1,49+1,10)*2*0,10 0,52000
fDíl: 784 M alby 2 472,16
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Položkový rozpočet

PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

7č>: SO.01 BYTOVÝ DŮM....

R: SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
37 784451271 Malby z malířských směsí práškových, v místnostech do 3,8 

m, jednobarevné, dvojnásobné

m2 66,81520 37,00 2 472,16

šachta:

1,49*1,10 1,64000

1,10*2*(0,85+10,16) 24.22000

1,49*(0,85+0,25*4+0,15) 2,98000

strojovna:

(2,65+1,37)*2*{1,36+2,105/2 13,91000

-1,40*1,95-0,80*1,95 -4,29000

chodba:

1,0’ 2*(3,39+3,38+3,39+3,38) 27,08000

2,65*2,1-1,4*1,95-0,80*1,95 1.27000

Díl: 787 Zasklívání 58 237,20
38 787100812 (Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo 

(profilové dvojité
m2 18,62500 270,00 5 028,75

1,49*2,50*5 18,63000

39

Ocoh- Zaskl.stěn, tmel.na lišty, bezpečnostní dvojsklo, 
kompletizované provedení dle popisu v PD

m2 18,62500 2 825,00 52 615,63

1,49*2,50*5 18,63000

40 998787103 i Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m t 0,61053 971,00 592,82

Díl: M21 E lektrom ontáže 33 907,00
41 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork., montáž kus 4,00000 57,00 228,00

42 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové,ABS plast, průměr 348 
mm, výška 100 mm, 230V/13W LED, montáž

kus 4,00000 226,00 904,00

43 201002 Svítidlo do strojovny, vhodné, pro dosažení 200 LX, montáž kus 1,00000 226,00 226,00

44 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 52,00000 28,00 1 456,00

45 800647 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY, montáž bm 42,00000 28,00 1 176,00

46 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 42,00000 28,00 1 176,00

47 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00000 1 695,00 1 695,00

48 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00000 1 695,00 1 695,00

49 904 R00 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci h 12,00000 339,00 4 068,00

50 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 42,00000 93,00 3 906,00

51 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 52,00000 73.00 3 796,00

52 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 42,00000 57,00 2 394,00

53 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 4,00000 113,00 452,00

54 348.01 Svítidlo do strojovny, vhodné, pro dosažení 200 LX kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

55 348512070891 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 4,00000 1 695,00 6 780,00

montura ABS plast, bílá, stínítko poíykarbovát bílý opál, m at:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 348 mm, výška

100 mm, 230V/13W. LED 900 Lm ,

4 4,00000

56)348512070892 | Protipožární ucpávky a přepážky I m2 I 0,50000 5 650,00 2 825,00

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a 

p loš iny

678 000,00
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Položkový rozpočet

pFBl 50071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

SO. 01.28

BYTOVY DUM....

BRNO, PŘADLACKA 10a

p.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

57

58

M33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 4 stanice, demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty

kompl 1,00000 28 250,00 28 250,00

M33.02 Výtah trakční nosnost 375 kg - 4 stanice, provedení se 
strojovnou, dodávka a montáž vč. dopravy,, zednických 

přípomocí

kompl 1,00000 649 750,00 649 750,00

Díl: D96 P řesuny s u ti a vybouraných  hm ot 10 871,15
59 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad

nebo pod základním podlažím

t 4,38052 327,00 1 432,43

60 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé 
další podlaží

t 8,76105 201,00 1 760,97

61 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,25873 220,00 1 156,92

62 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 42,06986 18,00 757,26

63 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,25873 290,00 1 525,03

64 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek 
k ceně za každých dalších 5 m

t 21,03493 32,00 673,12

65 979999999 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - D UFON EV Brno t 5,25873 678,00 3 565,42

Díl: ON O statní náklady 46 500,00
66 00.01 Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě, pro účastníky 

výstavy

kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

67 00.02 Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby kompl 1,00000 5 650,00 5 650,00

68 00.03 Dočasné oplocení,tabule, ochranné ohrazení, brány, branky 

apod.

kompl 1,00000 1 300,00 1 300,00

69 00.04 Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele kompl 1,00000 5 650,00 5 650,00

70 00.05 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a 
architekty

kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

71 00.06 Ochrana sítí TZB kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

72 00.07 Ochrana a údržba schodišťových prostor kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

73 00.08 Protipožární opatření na stavbě kompl 1,00000 2 2ěI0,0Ó 2 260,00

74 00.09 Vodné, stočné pro stavbu kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

75 00.10 Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

76 00.11 Odvoz odpadků, úklid během prací kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

77 00.12 Poplatky za zábor veřejných prostranství kompl 1,00000 4 520,00 4 520,00

78 00.13 Inženýrská činnost kompl 1,00000' 1 130,00 1 130,00

79 00.14 Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

80 00.15 Fotodokumentace o postupu prací kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

81 00.16 Dílenská dokumentace - dodávka GDS kompl 1,00000 3 390,00 3 390,00

82 00.17 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,00000 3 390,00 3 390,00

83 00.18 Měření hluku z provozu výtahu v denní a noční době, před 
uvedením do užívání, předání výsledků KHS, JMK

kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

v nejzatiženěnjšícn bytových jednotkách - nepřekročit iimity, 

nařízeni 272/2011 S b .:

1 1,00000

84 00.19 Provedení průzkumu vlhkosti zdivá, zasolení, a příčin 

zavlhání v dojezdech výtahových šachet

kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

1 1,00000

85 00.20 j Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky
|vyplývající ze zákona

kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00
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Položkový rozpočet

j [ppB?50071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

so.01 BYTOVÝ DŮM....

0
SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10a

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedle jší náklady 10 000,00
86 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

87 VRN1 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 500,00 500,00

88 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 500,00 500,00

89 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 500,00 500,00

90 VRN4 Provoz investora Soubor 1,00000 500,00 500,00

91 VRN5 Kompletační činnost (ICD) Soubor 1,00000 500,00 500,00

92 VRN6 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 1 134 780,93

Poznámky uchazeče k zadání
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Rokyny p r°  vyp lnění

\je všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje :

. údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

c



Objednatel:

Položkový rozpočet stavby

PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

BYTOVÝ DŮM....

BRNO, PŘADLÁCKÁ 10

ICO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

L idc iká 718/77 DIČ: CZ28303474

602 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV 40 998,18

PSV 326 146,29

MON 711 907,00

Vedlejší náklady 10 000 ,00

Ostatní náklady 46 500 ,00

Celkem 1 135 551,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 135 551,47 CZK

Snížená DPH 15 % 170 333,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH 1 305 884,00 czk

dne 30.05.2018

Za objednatele

-■ { j
v
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kapitulace dílu

F Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 906,81 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 568,00 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6 523,70 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 3417,12 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 535,95 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00 0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 3 807,60 0

96 Bourání konstrukcí HSV 11 260,97 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 097,33 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 245 814,84 22

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 14 416,82 1

^83 Nátěry PSV 5 166,50 0

?84 Malby PSV 2 510,93 0

'87 Zasklívání PSV 58 237,20 5

421 Elektromontáže MON 33 907,00 3

133
Montáže dopravních zařízení - výtahy a 

plošiny
MON 678 000,00 60

>96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 880,70 1

'N Vedlejší náklady VN 10 000,00 1

>N Ostatní náklady ON 46 500,00 4

ena celkem 1 135 551,47 100

u O

Z D ra co vá n n  n rn n ra m e m  R l l l l  D n o w e t S  ©  R T S . a s . .QfránLro 'í -7 Q



Položkový rozpočet

i PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

E
SO.01 BYTOVÝ DŮM....

R: SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svis lé  a kom ple tn í konstrukce 1 906,81

1 310239211 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu 
vápenocementovou

m3 0,34475 5 531,00 1 906,81

dvůr:

0,7*1,97*(0,21 +0,29)/2 0,34000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 568,00
2 411387531 {Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech

{železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných, 
{nebo betonových

kus 4,00000 392,00 1 568,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vn itrn í 6 523,70
3 602011131 {Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, 

(vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 3 mm,
m2 15,06000 143,00 2 153,58

viz detail:

Q,3*2*(3,14+3,16+3,15+3,10)*2 15,06000

4 612401391 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, 
vápennou štukovou omítkou

kus 1,00000 575,00 575,00

strojovna:

1 1.00000

5 622481211RT8 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s 
dodávkou výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 15,06000 252,00 3 795,12

viz detail:

0,3*2*(3,15+3,12*2+3,1 S)*2 15,06000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 417,12
6 62.01 Zateplovací systém systémový, s omítkou, provedení dle 

stávajícího systému
m2 1,68000 2 034,00 3 417,12

dvů r:

0,8*2,1 1,68000

Díl: 63 P odlahy a pod lahové konstrukce 535,95
7 632411106RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová 

stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 6 mm„ ruční 
zpracování

m2 1,63900 327,00 535,95

vyrovnávací - dojezd výtahu :

1,49*1,10 1,64000

Díl: 94 Lešení a stavební vý tahy 0,00
8 941955201 Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, 

půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,5 
m

m2 0,00000 339,00 0,00

dle PD není lešení v šachtě požadováno: 0

Díl: 95 Dokončovací konstrukce  na pozemních 

stavbách

3 807,60

9 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 33,40000 114,00 3 807,60

dvůr:

2,0*1,5 3,00000

1.-4.NP nástup:

(1,5*1,1 +(1,5+2,6X2*0,9+2,6*0,8)*4 22,30000

strojovna :
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Položkový rozpočet

MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHU

BYTOVY DUM....

BRNO, PRADLACKA 10

P.i; Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl

3,0*(1,5+1,2) 8,10000

96 Bourání konstrukcí 11 260,97
10|938902122 (Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou j m2 j 4,58530 148,00 678,62

dojezd výtahu:

1,49*1,10 1,64000

(1,49+1,10)‘ 2‘0,75 3,88000

-1,49* (0,75-0,12) -0,94000

| 11 [961044111 j Bourání základů z betonu prostého | m3 j 0,33600 3 237.00 1 087,631

strojovna :

1,20*0,70*0,40 0,34000

12(965081813I ! Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, 

i plochy přes 1 m2
I m2

!

4,09000 131,00 535,79

před portály v pásu 500 mm :

(1,4S+2,60)/2*0,50*4 4,09000

j 13(967043111 (Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm j m2 0,38740 793,00 307,211

sok l:

1,49*0,26 0,33000

14 968071125 (Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2
(m2

kus I 5,00000
5
I5

28,00 140,00

výtahová šachta:

4 4,00000

dvůr:

1 1,00000

15 968072455 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 
2 m2

m2 1,37900 360,00 496,44

dvůr:

0,7*1,97 1,38000

16 968072641 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě 
výkladních, jakýchkoliv ploch

m2 13,09950 128,00 1 676,74

1,49*(3,14+3,1 S+3,15+3,10) 18,70000

-0,7*2,0*4 -5,60000

17 970051160 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové 
vrtání, do D 160 mm

m 0,54000 3 650,00 1 971,00

0,27*2 0,54000

18(970056160 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za 
jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm

m 0,54000 1 780,00 961,20

19| 974042554 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 
100 mm, šířky do 150 mm

m 5,96000 286,00 1 704,56

po odstranění pruhu dlažby rýha 120/90 mm :

1,49*4 5,96000

20 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
ívnitřních stěn, v rozsahu do 100 %

I l

m2 j
i

15,06000 113,00 1 701,78

víz detail:

0.3*2‘ (3,14+3,18+3,15+3,10)*2 15,06000

í'-:
w
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Položkový rozpočet

PFB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHŮ

O: SO.01 BYTOVÝ DŮM....

R. SO.01.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10

P .č Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ Celkem

Díl: 99 S taven ištn í přesun hm ot 1 097,33

21 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 

25 m,

t 1,00030 1 097,00 1 097,33

Díl: 767 Konstrukce zám ečnické 245 814,84
22 767996802 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg 60,00000 31,00 1 860,00

ocelový rám motoru - předpoklad :

60,0 60,00000

23ÍZ/01.1
1
j

Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3140 mm - D+M ks 2,00000 3 108,00 6 216,00

všechny výrobky jako kompletizované v povrchové úpravě, 
provedeni die popisu v PD :

2,00000

24 Z/01.2 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3150 mm - D+M ks 2,00000 3 108,00 6 216,00

25 Z/01.3 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3155 mm - D+M ks 2,00000 3 108.00 6 216,00

26 Z/01.4 Profil kotevní L 100/100/8 vč. kotev dl. 3100 mm - D+M ks 2,00000 3 108,00 6 216,00

27 Z/03.1 Portál výtahové šachty 1490/3140 ocei/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

28 Z/03.2 Portál výtahové šachty 1490/3155 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

29 Z/03.3 Portál výtahové šachty 1490/3150 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

30 Z/03.4 Portál výtahové šachty 1490/3100 ocel/Alu/sklo fixní, bez 
dveří - D+M

kompl 1,00000 51 980,00 51 980,00

31 Z/04 PHP práškový s náplní 6 kg hasiva, hasící schopnost 21A - 
D+M

kompl 1,00000 4 351,00 4 351,00

32 Z/05 Lemovací lišta přechodová, dl. 1490 mm, ocel nerez - D+M ks 4,00000 1 413,00 5 652,00

33 998767103 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

t 0,81100 1 440,00 1 167,84

Díl: 771 Podlahy z d lažd ic a obk lady 14 416,82
34)771551901

|
Opravy podlah z dlaždic teracových, 20x20 cm, lepidlo CL-S 

(Knauf)

kus 102,25000 139,00 14 212,75

Začátek provozního součtu

(1,4S+2,60)/2*0,5‘ 4 4,09000

Konec provozního součtu

4,09*25 102.25000

35 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 

m

t 0,33129 616,00 204,07

Díl: 783 Nátěry 5 166,50
36 783201831 Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí chemickými 

odstraňovači

m2 8,32000 139,CO 1 156,48

dveře strojovny výtahu :

1,45*2.0*2

0,70*1,8*2

5,80000

2,52000

37 783271001 Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové 
jednonásobné + 2x email

m2 8,32000 329,00 2 737,28

r i O 
< ■' ? j
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p.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
dveře strojovny výtahu:

1,45*2,0*2 5,80000

0,70*1,8*2 2,52000

38 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné

m2 3,78000 226,00 854,28

strojovna výtahu:

2,7*1,4 3,78000

39 783851225 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné

m2 2,15700 194.00 418,46

dojezd výtahu:

1,43*1,10 1,64000

(1,49+1,10)*2*0,10 0,52000

Díl: 784 M alby 2 510,93
40 784451271 (Malby z malířských směsí práškových, v místnostech do 3,8 I m2 

jm, jednobarevné, dvojnásobné
67,86300 37,00 2 510,93

šachta:

1.49*1.10 1,64000

1,10’ 2'(0,75+10,16) 24,00000

1,49* (0,75+0,25*4+0,15) 2,83000

strojovna:

(2,70+1,40)’ 2*(1,36+2,10)/2 14,19000

-1,40*1,95-0,65*1,75 -3,87000

chodba:

1,0*2*(3.39+3,38+3,39+3.37) 27,06000

2,8*2,1-1,4*1,95-0,65*1,75 2,01000

Díl: 787______  Zasklívání________________________________________________________________ 58 237,20
41 787100812 Vysklení stěn.příček.balk.zábradlí a výtah.šachet sklo 

profilové dvojité
i m2 18,62500 270,00 5 028,75

1,49*2,50*5 18,63000

42 787.01 Zaskl.stěn, tmel.na lišty, bezpečnostní dvojsklo, 
kompletizované provedení dle popisu v PD

m2 18,62500 2 825,00 52 615,63

1,49*2,50*5 18,63000

43 998787103 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m t 0,61053 971,00 592,82

Díl: M21 E lektrom ontáže 33 907,00
44 10351 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork., montáž kus 4,00000 57,00 228,00

45 201001 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové,ABS plast, průměr 348 

mm, výška 100 mm, 230V/13W LED, montáž

kus 4,00000 226,00 904,00

46 201002 Svítidlo do strojovny, vhodné, pro dosažení 200 LX, montáž kus 1,00000 226,00 226,00

47 800105 KABEL CYKY-J 3x1.5, montáž bm 52,00000 28,00 1 456,00

48 800647 VODIC CY 10ZEL.ZLUTY, montáž bm 42,00000 28,00 1 176,00

49 810010 KABEL CYKY-J 5x6, montáž bm 42,00000 28,00 1 176,00

50 M21.01 Jistič třífázový, LTN 20C/3, 20A kus 1,00000 1 695,00 1 695,00

51 M21.02 Podíl přidružených výkonů a zednické přípomoci kompl 1,00000 1 695,00 1 695,00
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Položkový rozpočet

,F615OO71 modernizace a výměna výtahů

JsO.01 BYTOVY DUM....

E jSO^OI.28 BRNO, PŘADLÁCKÁ 10

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

52 904 R00 Hzs-zkousky v rámci montáž.prací h 12,00000 339,00 4 068,00

53 341111581088 KABEL CYKY-J 5x6 bm 42,00000 93,00 3 906,00

54 341111582087 KABEL CYKY-J 3x1.5 bm 52,00000 73,00 3 796,00

55 341411513021 VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY bm 42,00000 57,00 2 394,00

56 345611551100 Krabice instalační,odbočná, AI, IP 56, vč. svork. kus 4,00000 113,00 452,00

57 348.01 Svítidlo do strojovny, vhodné, pro dosažení 200 LX kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

58 348512070891 Nástěnné a stropní svítidlo kruhové LED kompl 4,00000 1 6135,00 6 780,00

montura ABS plast, bílá, stínítko polykarbovát bílý opál, m at:

s integrovaným senzorem pohybu, průměr 343 mm, výška
100 mm, 230V/13W, LED 900 Lm :

4 4,00000

59)348512070892 Protipožární ucpávky a přepážky | m2 j 0,50000 5 650,00 2 825,00

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy a 678 000,00

p lošínv
60 M 33.01 Výtah s horní strojovnou TOV 250 - 4 stanice, demontáž 

technologie výtahu vč. vystrojení šachty

kompl 1,00000 28 250,00 28 250,00

61 M33.02 Výtah trakční nosnost 375 kg - 4 stanice, provedení se 
strojovnou, dodávka a montáž vč. dopravy,, zednických 
přípomooí

kompl 1,00000 649 750,00 649 750,00

Díl: D96 Přesuny su ti a vybouraných  hm ot 10 880,70
62 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad 

nebo pod základním podlažím

t 4,38437 327,00 1 433,69

63 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé 
další podlaží

t 8,76875 201,00 1 762,52

64 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,26335 220,00 1 157,94

65 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 42,10684 18,00 757,92

66 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,26335 290,00 1 526,37

67 979082121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek 
k ceně za každých dalších 5 m

t 21,05342 32,00 673,71

68 979999999 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 5,26335 678,00 3 568,55

Díl: ON O statní náklady 46 500,00
69 00.01 Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě, pro účastníky 

výstavy

kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

70 00.02 Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby kompl 1,00000 5 650,00 5 650,00

71 00.03 Dočasné oplocení .tabule, ochranné ohrazení, brány, branky 
apod.

kompl 1,00000 1 300,00 1 300,00

72 00.04 Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele kompl 1,00000 5 6!5O,O0 5 650,00

73 00.05 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele,, konzultanta a 
architekty

kompl 1,00000 1 130,00 1 130,00

74 00.06 Ochrana sítí TZB kompl 1,00000 1 130.00 1 130,00

75 00.07 Ochrana a údržba schodišťových prostor kompl 1,00000 2 2(50,00 2 260,00

76 00.08 Protipožární opatření na stavbě kompl 1,00000 2 2(50,00 2 260,00

77 00.09 Vodné, stočné pro stavbu kompl 1,00000 2 2(50,03 2 260,00

78 00.10 Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

79 00.11 Odvoz odpadků, úklid během prací kompl 1,00000 2 260,00 2 260,00

80 00.12 Poplatky za zábor veřejných prostranství kompl 1,00000 4 520,00 4 520,00

■; = i
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Položkový rozpočet

s o .01.28

PB150071 MODERNIZACE A VÝMĚNA VÝTAHU 

SO.01 BYTOVY DUM....

BRNO, PRADLACKA 10

... :r,

P.é Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

81

"8 2

00.13 Inženýrská činnost kompl 1,00000 1 130, CO 1 130,00

00.14 Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků kompl 1,00000, 1 130,00 1 130,00

83 00.15 Fotodokumentace o postupu prací kompl 1,00000' 1 130,CO 1 130,00

84 00.16 Dílenská dokumentace - dodávka GDS kompl 1,00000 3 390,COj 3 390,00

85 00.17 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,00000’ 3 390,00.1 3 390,00

86 00.18 Měření hluku z provozu výtahu v denní a noční době, před
uvedením do užívání, předání výsledků KHS, JMK

kompl 1,00000 1130,00! 1130,00

j

v nejzatiženěnjších bytových jednotkách - nepřekročit limity, 

nařízení 272/2011 S b .:

1 1,00000

87 00.19 provedení průzkumu vlhkosti zdivá, zasolení, a příčin 
|zavlhání v dojezdech výtahových šachet

í kompl | 1,00000: . 1 130001 1 130,00

1 1,00000

88 00.20 Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky 
vyplývající ze zákona

kompl 1,00000i 1 130,00i 1 130,00

Dík VN Vedlejší náklady 10 000,00
89 VRN0 Zařízení staveniště Soubor 1,00000; 6 500,00! 6 500,00

90 VRN1 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 ' ' 600.00 500,00

91 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000! 500,001 500,00

92 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000j 500,00! 500,00

93 VRN4 Provoz investora Soubor 1,00000 00'3,00 i 500,00

94 VRN5 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 303,00; 500,00

95 VRN6 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000. 1 CO 3,00 1 000,00

F Celkem  1 135 5 s W l

Poznámky uchazeče k zadání

o  p  
A  U
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