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Čı. 1.

I SMLOUVA O DILO 
na Vypracování projektových prací 

„Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy 
Orlí V Liberci“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném Znění (dále jen 
občanský zákoník) 

1 B 0 1 2 L Z 
Smlouvy objednatele .............. _... 

smlouvy zhotovitele .............. 

SMLUVNÍ STRANY 
1.1 

1.2 

ohjøánzıflız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Tíborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech technických:  vedoucím oddělení Správy Objektů a Zařízení 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
Bank. spojení: 
Čisıø účnxz 

Zhotovitel: FS Vision, s.r.o. 
sídlo: Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 54/9, 46005 
zastoupený: lng. arch. Jindřich Kejík, jednatel 
ve věcech technických:
IČO: 22792902 
DIČ: CZ22792902 
Bank. spojení: 
Č. účınz 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, složka C Oddíl 
31554 

Čı. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNÉNÍ _ 

2.1 

2.2 

Čı. 3 

Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 

Zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a Zpracování projektové dokumentace V rozsahu 
specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 

Účelem plnění dle této Smlouvy je Zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem pro Získání stavebního povolení, pro Získání dotace, pro provedení Stavby a pro výběr 
jejího zhotovitele. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem plnění této Smlouvy je Zpracování projektové přípravy: „Projektová příprava - 

energetické úspory objektu základní školy Orlí v Liberci“, která bude vytvořena dle normových 
požadavků, podmínek poskytovatele podpory pro energetické úspory Operačního programu 
životního prostředí dle Prioritní osy 5.1, požadavků provozovatele školy a požadavků objednatele.
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Objektem projektové přípravy dle této smlouvy je budova základní školy Liberec, Orlíl40/7, 460 
01 Liberec 3. 

Prvním úkonem je zaměření všech pavilonů školy, na jehož základě budou zpracovány stavební a 
technologické části projektu. 

3.2 Předmětem plnění je zejména následující: 

3.3 

a) Zaměření skutečného stavu objektu (DSS) › všech podlaží, včetně pohledů a dvou příčných (Z 
toho jeden schodištěm) a dvou podélných řezů (Z toho jeden schodištěm); 

b) Projekce opatření proti vzlínající vlhkosti - sanace suterénu a provedení odkopání objektu; 
c) Úprava dvorní části pro bezbariérový přístup do objektu; 
d) Statické posouzení Stavby; 
e) Provedení průzkumných Sond do souvrství podlah, stěn a střech, minimálně v počtu 4 ks 

(podlaha, stěny, strop posledního podlaží, konstrukce střechy) pro specifikaci materiálového 
složení konstrukcí; 

Í) Návrh energetických opatření: 
- návrh nového úsporného LED Osvětlení, na všech komunikačních cestách řízených 

pohybovými čidly, výpočty osvětlení; 
- revizi stávajícího rozdělení objektu na topné zóny, v případě nevyhovujícího stavu návrh 

nového zdroje tepla, popř. rozdělení budovy na topné zóny se samostatně řízenou regulací, 
popř. doplnění stávajícího zdroje a rozvodů tepla o systémy měření a regulace v souladu se 
aktuální legislativou a standardy; 

- zahmutí vybraných systémů energetického managementu, konkrétně systému 
„energetického monitoringu“ a regulace (u budov napojených na dodávku tepla ze soustavy 
CZT ,,patní regulace dodávky tepla“) v souladu S pilotními projekty energetického 
managementu zadavatele; 

- výměny výplní otvorů, zateplení obálky budovy včetně realizace nových střešních krytin; 
- spolupráce s vybraným zhotovitelem energetického posouzení objektu a se zhotovitelem 

projektové žádosti, spolupráce s externím energetikem města Liberec; 
g) Požámě bezpečnostní řešení stavby; 
h) Zdravotně technické instalace;

` 

i) Kompletní silnoproudé elektroinstalace včetně hlavního domovního rozvaděče podružných 
rozvaděčů a rozvodů; 

j) Slaboproudé elektroinstalace (DATA, EPS, EZS, MaR,. _.) včetně respektování novelizovaného 
zákona ě. 197/2017 Sb. V Souvislosti S §15 a dalšími; 

k) Vzduchotechnika, požární vzduchotechnika; 
1) Úpravy povrchů, výmalby chodeb, stěrkování podlah a pokládání linolea, doplnění zvuko- 

izolačních podhledů a stěnových panelů v učebnách a na chodbách (mimo šaten), výpočet doby 
dozvuku v učebnách; 

m) Zajištění bezbariérovosti školy; 
n) Výkaz výměr, rozpočet, také ve formátu XC4, zpracovaný dle pravidel poskytovatele dotace 

rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje a na investiční a neinvestiční položky; 
o) Návrh časového harmonogramu, s ohledem na provoz školy, členěný na jednotlivá řemesla, 

S týdenním rozsahem; 
p) Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání 

stavebního povolení. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

a) DSS - dokumentace skutečného stavu objektů
V 

b) Jednotná dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR, DSP dle § 94 a zákona 
č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 

c) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS);
Z



3.4 Další součástí plnění dle této smlouvy jsou: 

a) BOZP - Součástí DPSˇbude stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 
b) Inženýrská činnost (IC) 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU PLNĚNÍ 
4.1 

21) 

b) 

0) 

4.2 

4.3 

H) 

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací V tomto rozsahu: 
DSS - dokumentace skutečného stavu objektů: 
Zaměření všech podlaží, včetně pohledů a dvou příčných (Z toho jeden Schodištěm) a dvou 
podélných řezů (Z toho jeden schodištěm). 

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení: 

Jednotná dokumentace pro společné územní a stavební řízení musí splňovat náležitosti jako 
dokumentace DUR a DSP: 

- DÚR - dokumentace pro územní řízení: 
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována podle ustanovení § 96 zákona 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky 
ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu. 

- DSP - Dokumentace pro vydání stavebního povolení: 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro níže specifikovaný rozsah stavebního 
programu bude zpracována pro výše uvedené stavby v rozsahu a členění dle přílohy 
č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška ě. 499/2006 Sb.“). 

První Stupeň bude realizován jako jednotná dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
(DUR, DSP dle § 94 a zákona č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 
DPS - Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle novelizované přílohy č. 6 k vyhlášce 
ě. 499/2006 Sb. včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky zákona č. 134/2016 
Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou ě. 169/2016 Sb., O stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro 
potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině 
aktuální v době sestavení rozpočtu. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí 
pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny poskytovatele dotace Státního fondu životního 
prøsıředi _ SFŽP, výzva 5.1). 

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou dále činností specifikované v ěl. 3 odst. 3.2. 

Další součásti plnění dle této smlouvy jsou: 
Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveniští: 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) v platném znění. Bude Součástí DPS. 

b) Inženýrská činnost (IČ): 
v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení, případně ohlášení 
stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

4.4 Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby V rámci spolupráce, kdy se 
zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné 
nedostatky a nej asnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo obj ednatelem. 

b) Součásti předmětu plnění jsou stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření celé budovy. 
c) Součástí předmětu plnění je spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele 

stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců O 
získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby, a to ve lhůtě max. l dne od doručení žádosti O dodatečné informace. 

d) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti 
projektové dokumentace. 

e) Zatřídění prací dle kódu CPV 
Architektonické, technicke' a plánovací služby 
Architektonické služby a stavební dozor 
Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 
Technické projektování 

71240000-2 
7125 1 000›2 
71246000-4 
71320000-7 

4.5 Zhotovitel je povinen Zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu S příslušnými právními 
předpisy a nařízeními. 

4.6 Dokumentace DSS bude zpracována ve 2 tištěných paré + 2x CD. Dokumentace sloučené DÚR a 
DSP bude zpracována v 8 tištěných paré a 3x v elektronické verzi DWG a PDF. Dokumentace DPS 
bude zpracována v 8 tištěných paré + 3x CD v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF . 

Jako součást projektové dokumentace bude na CD dodán ve dvou vyhotoveních oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Soupis a rozpočet bude po odsouhlasení 
předán také v otevřené verzi XC4. 
Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty. Z důvodu správného Zařazení jednotlivých 
částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na položky investiční, neinvestiční, zařízení a vybavení. Celé 
dělení a systematika Sestavení rozpočtu musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. 

Čı. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a 

že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického 
(dále jen ,,Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo 
užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, 
jakož i Zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 
odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
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5.4 Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a 
částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící Součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Čı. 6 DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést V termínech: 

a) Zahájení díla: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním V registru smluv 
b) Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

i. Dokumentace zamerení objektů do 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy; 
ii. Společná dokumentace DÚR, DSP, Včetně plánu BOZP, základního položkového 

rozpočtu a podání žádostí O stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení - 

do 140 dnů od nabytí účinnosti smlouvy; 
iii. Dokumentace DPS včetně rozpočtu - do 40 dnů od vydání kladného pravomocného 

stanoviska Stavebního úřadu; 

6.2 Místem plnění je statutámí město Liberec, odbor majetkové správy, se sídlem Jablonecká 
41/27, 460 05 Liberec 

Čı. 7 CENA ZA DÍLO 
7.1 Cena za dílo specifikované V čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 

plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti 
díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 2. 2018 podané 
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve Výši: 

Činnost Cena V Kč bez DPH DPI-I 21% Cena v Kč vč. DPH 
DSS 160.000,- Kč 33.600,- Kč 193.600,- Kč 
DÚR, DSP 790.000,- Kč 165.900,- Kč 955.900,- Kč 
DPS 650.000,- Kč 136.500,- Kč 786.500,- Kč 
Inženýrská 44.000,- Kč 9.240,- 53.240,- Kč 
činnost 
Celkem l.644.000,- Kč 345.240, l.989.240,- Kč_ 

W O‹ 

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahmuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla Včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré Související 
náklady Včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahrnul do ceny 
díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona O dani 
Z přidané hodnoty v platném Znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve 
skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty V platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena Za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být 
měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české 
měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnam či jinými faktory S Vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani V Souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
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7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu V případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a V ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena V české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 
odst. 7.1, a to po dokončení a předání dílčích částí díla dle čl. 3 způsobem dle čl. 9 odst. 9.7. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy 
O dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, veškeré 
účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
Z přidané hodnoty, V platném znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke Zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 
7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

8.4 Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací Oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů stanovených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech - změnových listech, které musí být 
před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty fomiou písemného 
dodatku ke smlouvě ještě před vypršením konečného termínu. Vícepráce budou oceněny dle 
oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu. 

Čı. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem. 
9.2 Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího složení: 

a)  - hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) 
b) - inženýr/technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení nebo elektrotechnická 
zařízení staveb 

c) - rozpočtář staveb 

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se budou 
přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změny členů 
týmu budou možné pouze po předchozím Schválení objednatelem a za předpokladu, že případný 
nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro danou pozici dle zadávacích 
podmínek. Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek není možná. 

9.4 V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto 
ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé porušení Smlouvy se všemi důsledky Z toho 
vyplývajícími.
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9.5 Dílo bude postupně konzultováno S Obj ednatelem, který V případě nutnosti schválí variantni řešení 
díla. 

9.6 V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat O navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

9.7 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolámě předány objednateli V jeho sídle na adrese 
odboru majetkové správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec) V termínech dle čl. 6 odst. 6.1 

Smlouvy. 

9.8 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při 
předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.9 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČI. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavawje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených 

smlouvou. 
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 

objednatelem. 
10.3 Zhotovitel odpovídá za fiınkčnost technického řešení navrženého V projektové dokumentaci min. 5 

let od uvedení stavby do provozu. 
10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 
10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbomou péčí, V souladu 

S právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, S platnými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla 
s objednatelem a O průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace Ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní.
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Čı. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATEL13 
11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami, PENB, data spotřeb 

energií a základní pasport objektu.. 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 
11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci sve' součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne V průběhu plnění této smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu 

realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována 
v souladu S touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolámího předání díla Objednateli bez 
vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného 

oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady s obj ednatelem dohodnuta 
lhůta delší. 

Čı. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní 
pokuty sjednané takto: 

a) Za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,› Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% Z ceny původně (na 
základě této dokumentace) zadané veřejné Zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu 
škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000,- Kč. 

d) v případě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené v projekčním 
týmu, či v případě neodsouhlasení Změny člena v projekčním týmu objednatelem je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na obj ednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči Objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.
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13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této Smlouvy, není Odstoupenim dotčeno. 

Čı. 14 ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo 
předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví 
osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu odpovědnosti minimálně ve výši 5 mil. 
Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí 
osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od 
uzavření této smlouvy O dílo, V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji 
povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní 
pojistnou Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou Odečteny Z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktíckou místní situací, jakož i zejména situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední 
poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a 
dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Čı. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla O více jak 30 dní. 
15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo i V případech, které předvídají 

právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

Čı. 16 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na změnu Smlouvy. 
16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit 

od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé Straně písemně sděleny minimálně 
V desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se Seznámil se zadávacímí podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými v zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku „Projektová příprava - energetické úspory objektu Základní 
školy Orlí v Liberci“ včetně všech jejich příloh, Což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského Zákoníku. 

16.5 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné Vztahy účastníků občanským 
zákoníkem.
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16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 
16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (wwW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Čı. 17 DOLOŽKY 
17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l zákona ě. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnìla před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čı. 18 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18.1 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec, na 12 schůzi, pod usnesením č. 

716/2018 ze dne 19.6.2018. 
18.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnýmí Zástupci smluvních stran. 
18.3 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel í Zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
18.4 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran. 
18.5 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 

Příloha: 
- č. 1 -Titulní list nabídky k veřejné zakázce 

VLiberci,dne VLiberci,dne 

/` 
V 
nz 

ˇ 

Sıflnnàmi mč ‹.{Libèrøø 
" " 

. ašÉiifJinđfiøH`Ké*iił,jćđnøıęı 3 
T±høxBanhyány, (zhøıøvitøı) 

primátorem města 
(objednatel) 



.Přiıøhz č. I
\ 

Titulní list nabídky 
podané V rámci Zjednodušeného podlimitního řízení: 

vr „Projektová príprava - energetické úspory objektu Zákla 
Orlí v Liberci“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

00262978 
CZ00262978 
TP 

Zadavatel: 
Sídlo: 
IČ 
DIČz 
Zastoupenýz iborem Batthyánym, primátorem Statutárního města Líbere 

dní školy 

01 

Účastník: 'FS Vision, s.r.o. ì 

IČO; 22792902
\ 

DIČ; CZ22792902
I 

Ěçàlgšíäíìtčoašgíëżanl 
a `Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 54 /9, 46005 

Adresa pro doručování (liší-li se 
_

` od sídla účastníka): 

Statutární Orgán účastníka: lng. arch. Iindřich Kejík
| 

O . ˇ . . d . , W 'I „.S0bŤ.Opra\,/ne,naJe nawmenem 
Ing. arch. Iindrıch Kejık

I cı Za ucastnıka. 
Zápis V obchodním rejstříku (či 
.. , . . 

_ 
C 31554 vedená u Krajského Soudu V Ústí n jine evıdencı). ad Labem

\ 

Telefon, fax,(e-mail): 

ID áflıøvć schránky; 8d45fvx4 

Bankovní Spojení: 2500250849/2010 

Účastník splňuje definicí malého 
J ANO\ a Středního podniku (ano/ne): ` 

Nejvýše přípustná celková nabídková cena V Kč bez DPH 1.644.000,- Kč 
DPH v Kč 345.240,- Kč 
Nejvýše přípustná celková nabídková cena V Kč včetně DPH j1.989.240,- Kč



Příloha č. l 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených V 
dokumentaci. Před podáním nabídky Si vyjasnil veškerá Sporná ustanovení a případné 
nejasnosti. Nabídková cena obsahuje Veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné 
Zakázky. 

V Liberci dne 22. 2. 2018 

Jindřich Kejík, jednatel 
Uméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či Za účastníka (razítko):


