SMLOUVA  O  DÍLO  č. 06/18

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY
Zhotovitel :

A+BX OKNA, s. r. o.

Objednavatel : Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
se sídlem :

Vodařská 232/2,

se sídlem : K Majáku 5001

  619 00  Brno, Horní Heršpice 

          760 01 Zlín
  
zastoupení ve věcech smluvních:

zastoupení ve věcech smluvních:


Ing. Josef Gabriel

Ing. Michal Hanačík
zastoupení ve věcech technických:

zastoupení ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX
DIČ :

  
CZ49966863

IČ : 


269 13 453
IČ :
         
49 96 68 63

DIČ : 

CZ26913453
Bankovní spojení : ČSOB, Uherské Hradiště




č.ú. XXXXXXXXXXX
č.ú. XXXXXXXXXX




Výrobna oken:
   Křenovice 235, 752 01

Tel./ Fax.:
   XXXXXXXXXXX

   

(dále jen zhotovitel)   



    (dále jen objednavatel)
ČL. II.  PŘEDMĚT SMLOUVY  A CENA DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž plastových výplní dle cenové nabídky N18VK00019 zhotovitele ze dne 29.6.2018 , která se stává nedílnou součástí této SOD a je pro obě smluvní strany závazná. Objednavatel se zavazuje zaplatit za realizaci tohoto díla smluvní cenu dle uvedené cenové nabídky : 354 376,-Kč s DPH 21%.
2. Dodávka celého předmětu smlouvy bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla.

3. Veškeré změny musí být konzultovány, zapsány a odsouhlaseny objednavatelem a zhotovitelem.

ČL. III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ
1. Místem plnění je stavba – Výměna oken , středisko  Valašské Klobouky, Sychrov 707, 766 01 Valašské Klobouky.
2. Dílo bude dokončeno :

- výroba do 8.týdnů při doručení této potvrzené smlouvy zhotoviteli a zaplacení zálohy dle čl. IV. této SOD. 
Termín montáže bude vzájemně dohodnut-běžný realizační termín montáže do jednoho týdne od dokončení výroby , nebo dle dohody.
ČL. IV. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ
1. Po uzavření smlouvy vystaví zhotovitel zálohu ve výši  180 000 ,- Kč s DPH
2. Po převzetí díla objednavatelem bude vystavena faktura, která představuje zůstatek ceny díla.

Tuto fakturu je objednavatel povinen uhradit ve splatnosti 30 dnů
3. Konečné vyúčtování (faktura - daňový doklad) bude odeslána objednavateli až po uhrazení všech zálohových faktur. 

4. Dojde-li ke zpoždění či zastavení dodávky díla z viny objednavatele, bude předána poměrná část díla zhotovitelem objednavateli. Zároveň bude vystavena faktura do výše takto dokončeného předaného díla. 
Tuto fakturu je objednavatel povinen uhradit dle splatnosti v ní uvedené
5. Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něj nebyl podán návrh na konkurz či vyrovnání a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

6. Objednavatel souhlasí se zasláním faktur elektronickou formou 
ČL. V. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnictví předmětu díla přechází na objednavatele po uhrazení konečného vyúčtování.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednavatele dnem předání díla objednavateli.

ČL. VI. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH PRACÍ
1. Předání díla zhotovitelem bude provedeno vedoucím montérem (nebo jím určeným zástupcem) a převzetí díla objednavatelem bude provedeno  zástupcem objednavatele k tomu zmocněným.

2. Objednavatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla ihned po jejich ukončení. Toto předání a převzetí bude zapsáno a potvrzeno v předávacím protokolu.

3. Objednavatel souhlasí s předáním a převzetím dokončeného díla i před uplynutím smluvního termínu.
4. O odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel s objednavatelem zápis - tzv. „Předávací protokol“. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednavatel převzetí díla (nebo jeho části) odmítne. Převezme-li objednavatel jen část předávaného díla, musí být taková skutečnost v zápise výslovně uvedena. Nedojde-li k dohodě, uvedou se stanoviska obou stran.

ČL. VII. MAJETKOVÉ SANKCE
1. Za nesplnění ustanovení čl. III této SOD se stanovuje pro zhotovitele smluvní  pokuta ve výši  0,05 % denně z celkového objemu nedodaných prací  (bez DPH)  za každý započatý den tohoto prodlení.

2. V případě prodlení objednavatele s úhradou faktur, zavazuje se objednavatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (bez DPH) z dlužné částky za každý započatý den tohoto prodlení. 

3. V případě prodlení objednavatele s úhradou poslední zálohové faktury o více jak 30 kalendářních dnů po termínu splatnosti, uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 % (bez DPH)  z  nezaplacené částky za každý započatý den tohoto prodlení.

4. V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny díla o více jak 40 dnů, pozbývá objednavatel nárok na záruku dle bodu  z VOP.

5. Uhrazením smluvních majetkových sankcí případně vícenákladů nezaniká právo obou smluvních stran na náhradu případných prokazatelných škod v plné výši.
ČL. VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Zhotovitel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel nezajistí v termínu stavební připravenost dle VOP firmy A+BX OKNA, s.r.o. a rovněž v případě, že objednavatel neuhradí faktury dle čl. III. a IV. této SOD. Objednavatel  v celém rozsahu  právo zhotovitele kvituje.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednavatel poruší podstatným způsobem podmínky této smlouvy nebo VOP.
3. Právo odstoupit od smlouvy může zhotovitel uplatnit po 15 dnech od porušení povinností objednavatele, a to písemnou formou.

4. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu skutečných nákladů, které vznikly v souvislosti s přípravou a částečným plněním díla dle této smlouvy. Pokud objednavatel uhradil zálohovou fakturu, bude tato započtena se skutečnými náklady zhotovitele a přeplatek nebo nedoplatek druhé smluvní straně vyúčtován.
5. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) vady zboží, tj. je opakovaně dodáno zboží, které je v rozporu se sjednanou jakostí,

b) prodlení s plněním dodávky o více než 30 kalendářních dní,

c) prodlení s odstraněním vad a nedodělků o více než 30 kalendářních dní,

d) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 ČL. IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každý má platnost originálu.

2. Změny nebo dodatky k této SOD lze uzavírat pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran, přičemž podnět ke změně, případně doplnění  SOD, může uplatnit kterákoliv strana. 

3. Objednavatel  souhlasí  s tím, že umožní zhotoviteli po celou dobu realizace stavby bezplatné umístění tabule o rozměrech 0,6m2 s logem zhotovitele a s informací, že plastová okna dodala firma A+BX OKNA, s.r.o. včetně kontaktů. Místo pro umístění tabule na realizované stavbě bude dohodnuto přímo na staveništi. 4. Ke vzniku smlouvy je nutný oboustranný souhlas s celým jejím obsahem.

5. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě cenové nabídky.
10. Součástí této SOD je:
Cenová nabídka uvedená v ČL. II.  PŘEDMĚT SMLOUVY  A CENA DÍLA. 





Všeobecné obchodní podmínky  firmy A+BX OKNA, s.r.o.  (dále jen VOP)
 Zhotovitel a objednavatel potvrzují, že se s výše uvedenými údaji seznámili, 

souhlasí s nimi a svým podpisem potvrzují jejich plnění.
Ve Valašských Kloboukách dne 7.8.2018
Ve Zlíně dne: 31.07.2018
                   Ing. Josef Gabriel                                         
  
       Ing. Michal Hanačík

.......................................................................
..............................................................................

             Za zhotovitele A+BX OKNA, s.r.o.

           Za objednavatele SÚS Zlínska, s.r.o.



