



SD 209/2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Se sídlem: Kladruby nad Labem č.p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem NH Kladruby nad Labem
IČO 72048972
DIČ CZ72048972
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Ing. Václav Kurka

Se sídlem: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
IČ 13179276
DIČ (pokud je přiděleno) [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]
Zapsán v živnostenském rejstříku

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování:

„Odbahnění a rekonstrukce objektů MVN Cihlák a Odbahnění přítokového koryta do MVN Cihlák vč. rekonstrukce trubního propustku“



I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo:

- 1.1 Zhotovitel vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni projektu pro stavební povolení včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně rozpočtu pro stavbu "Odbahnění a rekonstrukce objektů MVN Cihlák a Odbahnění přítokového koryta do MVN Cihlák vč. rekonstrukce trubního propustku" a to dle rozsahu uvedeného v investičním záměru "Celková rekonstrukce MVN Cihlák a odbahnění přítoku do MVN Cihlák" zasláného zhotoviteli dne 5.6.2018 a dle požadavků sdělených zhotoviteli při místním šetření na zájmové lokalitě MVN Cihlák a přilehlém okolí. Projektová dokumentace (dále také PD) bude v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 15.6.2018 a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 1.2 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro stavební povolení, které vydá příslušný vodoprávní úřad, a to tak, aby podle něj mohla být provedena stavba. Součástí projektu bude i položkový rozpočet s výkazem výměr stavebně montážních prací a dodávek v cenách ÚRS nebo RTS, doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů, organizací a účastníků řízení potřebných pro stavební povolení (dále jen „doklady k povolení“) a podklady pro jednání s vlastníky dotčených pozemků.
- 1.3 Zhotovitel podá na příslušný úřad v ujednané době plnění i žádost o stavební povolení. Správní poplatek hradí objednatel.
- 1.4 Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Rozsah díla a prací je uveden v článku 4.1 na str. 4, případné další požadované práce budou řešeny v dohodnutém rozsahu nad rámec této smlouvy dle článku 4.3. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stanovenou vyhláškou č. 499/2006 ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ při dodržení § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ a dále technické podmínky dle § 89 ZZVZ. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby. Rozsah projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro výběrové řízení je stanoven vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech paré projektové dokumentace. Paré č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby.

Součástí projektové dokumentace bude i plán organizace výstavby.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky.

Součástí plnění je dále zajištění zejména součinnosti zhotovitele objednateli při zadávání veřejné zakázky na stavbu (účast na prohlídce místa plnění, zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace, dále poskytování součinnosti před zahájením stavby a při realizaci stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení).

- 1.5 Předmětem smlouvy je také dopracování případných připomínek a podmínek účastníků stavebního řízení a příslušného vodoprávního úřadu do projektu pro povolení stavby.
- 1.6 Předmětem smlouvy je též polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace, vyznačení stavby do katastrální mapy.
- 1.7 V případě realizace stavby zhotovitel souhlasí s vykonáváním autorského dozoru při realizaci stavby. Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele, pokud bude dílo realizováno. Autorský dozor bude prováděn jako občasný po celou dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány veřejné správy, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části. Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.
- 1.8 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
- 1.9 K projektové dokumentaci stavby zpracuje zhotovitel návrh plánu organizace výstavby.



II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

objednatele:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] – náměstek
tel. [REDACTED], [REDACTED]@nhkladruby.cz
- ve věcech technických: [REDACTED] – vodohospodářský technik
tel. [REDACTED], [REDACTED]@nhkladruby.cz

zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Kurka
tel. [REDACTED], [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Václav Kurka
tel. [REDACTED], [REDACTED]

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně všech dokladů k povolení, rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně podání žádosti o stavební povolení: **31.03.2019**
- 3.2 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 15.6.2018

Geodetické zaměření	26 000 Kč
Chemické rozbory sedimentů	7 030 Kč
Inženýrská činnost	8 000 Kč
Dendrologický průzkum (v případě potřeby)	10 000 Kč
Posudek TBD – návrh kategorizace	6 000 Kč
Žádost o povolení k nakládání s vodami	1 000 Kč
Inženýrsko-geologický průzkum	8 000 Kč
PD – odbahnění a rekonstrukce objektů MVN Cihlák	65 000 Kč
PD – odbahnění přítokového koryta MVN Cihlák a rekonstrukce trubního propustku	25 000 Kč
Rozpočet a položkový výkaz výměr	15 000 Kč
Plán BOZP	6 000 Kč
<u>Autorský dozor</u>	<u>20 000 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	197 030 Kč
DPH	41 376 Kč
Celková cena díla včetně DPH	238 406 Kč

Při potřebě dodatečných tisků dokumentace, je cena vyhotovení 1 paré 1000 Kč bez DPH.

4.2 Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace.

4.3 Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

4.4 Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Provedení prací spadajících do 1. etapy (geodetické zaměření, rozbory sedimentu, inženýrskogeologický průzkum a případně dendrologický průzkum) bude dodáno jednotlivými subdodavateli. Vždy po ukončení jednotlivých prací subdodavatelé bude zaslána faktura od zhotovitele objednateli a ta bude objednatelem uhrazena do 30 dní od jejího doručení. Fakturovaná částka bude souhlasit s cenou uvedenou v oddílu 4.1.
- 5.2 Za provedené práce spadající do 2. etapy (posudek TBD, žádost o povolení k nakládání s vodami, inženýrská činnost, zpracování a odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, rozpočtu a položkového výkazu výměr, zpracování BOZP, podání žádosti o stavební povolení) vystaví zhotovitel objednateli fakturu, a to v celkové výši 126 000 Kč bez DPH. Faktura bude vystavena ke dni podání žádosti o stavební povolení a bude uhrazena do 30 dní od jejího doručení objednateli.
- 5.3 Za provedené práce spadající do 3. etapy (autorský dozor) vystaví zhotovitel objednateli fakturu, a to v celkové výši 20 000 Kč bez DPH. Faktura bude vystavena po ukončení stavebních prací a bude uhrazena do 30 dní od jejího doručení objednateli.
- 5.4 Zhotovitel je plátcem DPH.
- 5.5 Faktury vždy musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a zvyklostmi.
- 5.6 Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.
- 5.7 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.
- 5.8 Zálohy nejsou sjednány.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

- 6.1 Projektová dokumentace bude dodána objednateli osobně nebo odeslána poštovní zásilkou čítající 6 vyhotovení v tiskovém (grafickém) provedení a v 1 vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické podobě projektu pro stavební povolení.
- 6.2 Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 6.3 CD bude obsahovat kompletní PD včetně výkazu výměr, rozpočtu a vyjádření (naskenována).
- 6.4 Všechna paré budou autorizována zhotovitelem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s autorizací v oboru vodní stavby

- 6.5 Požadavky na PD v digitální formě: textové části budou zpracovány ve formátech WORD nebo PDF, výkresy ve formátu .pdf, .dwg nebo .dxf, výkaz výměr a rozpočet ve formátu EXCEL (.xls, .xml) a .pdf.
- 6.6 Originály vyjádření budou v paré č. 1, v ostatních paré budou kopie.
- 6.7 Rozpočet bude doložen: v paré č. 1, 2
- 6.8 Výkazy výměr budou doloženy: v paré č. 1–6

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 7.1 Odpovědnost za vady předmětu smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona. Zhotovitel odpovídá za to, že příslušná projektová dokumentace bude mít v době jeho předání a po celou dobu realizace stavby vlastnosti pro daný stupeň dokumentace obvyklé. Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí.
- 7.2 Pokud při realizaci stavby bude zjištěna vada projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby, bude zhotovitelem provedeno její odstranění v přiměřené lhůtě. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dní.
- 7.3 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby. Požadované informace (vysvětlení) je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:
- e-mail: ████████@nhkladruby.cz nebo
 - adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

VIII. SANKCE

- 8.1 Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli.
- 8.2 Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v čl. III., bodě 3.1 se sjednává smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu pro odstranění nedostatků v projektové dokumentaci je stanovena pokuta za prodlení ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Smluvní pokuty budou splatné na požádání.



IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční doba na projekt pro stavební povolení zpracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy je stanovena po dobu 36 měsíců a počne běžet dnem převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků objednatelem.

X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele.
- 10.2 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v článku I. Předmět smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 10.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XI. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ


- 11.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.3 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
- 11.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 11.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- 11.6 Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 11.7 Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 11.8 Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
- 11.9 Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací vztahujících se k této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.
- 11.10 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 11.11 V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena třetího pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení.
- 11.12 V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- 11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Kladrubech nad Labem dne 31. 4. 2018

V Přelouči dne 8. 8. 2018

Objednatel:




Ing. Jiří Machek



Zhotovitel:



Ing. Václav Kurka





Příloha č. 1

Smlouvy o dílo na zpracování „Odbahnění a rekonstrukce objektů MVN Cihlák a Odbahnění přítokového koryta do MVN Cihlák vč. rekonstrukce trubního propustku“

Investiční záměr „Celková rekonstrukce MVN Cihlák a odbahnění přítoku do MVN Cihlák“

AKRUB VÁŽKOV
Inženýring
18202 Sudař 107 4601
2221034523 342 403111 100
702 074 884 441 47



INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Celková rekonstrukce MVN Cihlák a odbahnění přítoku do MVN Cihlák

Popis záměru

Cílem akce je:

- a) odbahnění MVN Cihlák a rekonstrukce funkčních objektů MVN Cihlák
- b) odbahnění přítokového koryta do MVN Cihlák a rekonstrukce jednoho odvodňovacího objektu na trase přítoku

Pozemky přímo dotčené stavbou: p.č. 267, p.č. 325, p.č. 323, p.č. 851, p.č. 854, p.č. 856, p.č. 957, p.č. 964 v k.ú. Kladruby nad Labem (665410) a p.č. 389 a 391 v k.ú. Semín (747319).

Součástí záměru je projekční část zakončená získáním „Stavebního povolení k vodnímu dílu“. Vlastní realizace se pak skládá z odbahnění a rekonstrukce technických objektů. Odbahnění zahrnuje odtěžení, přesun a rozprostření sedimentu. Případný odvoz a uložení sedimentu na skládku nebo mimo lokalitu bude záviset na výsledku rozboru.

Rekonstrukce technických objektů MVN Cihlák zahrnuje: celkovou rekonstrukci vtoku do nádrže, celkovou rekonstrukci výpustného zařízení (požeráku) se spodní výpustí, a to včetně opevnění na výtoku. Zřízení bezpečnostního přelivu se neuvažuje. Předmětem úprav by dále měla být terénní úprava břehů, tj. svahování. Na závěr stavebních prací se předpokládá rekultivace dotčených ploch (zatravnění, vegetační úpravy).

Rekonstrukce odvodňovacího objektu na trase přítoku do MVN Cihlák zahrnuje celkovou rekonstrukci trubní propusti situované na pozemku p.č. 856 (k.ú. Kladruby nad Labem).

Rámcové parametry stavby:

Plocha vodní hladiny MVN Cihlák	ca 5829 m ²
Délka přítokového koryta	ca 806 m



Rekonstrukce technických objektů proběhne v souladu se stavebně historickým průzkumem.

Předpokládaný rozsah prací:


- Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) včetně stavebního povolení k vodnímu dílu a kolaudační souhlasu (IČ).
- Odtěžení, přesun a rozprostření sedimentu.
- Odvoz a uložení sedimentu dle výsledů rozboru.
- Rekonstrukce vtoku do nádrže, rekonstrukci výpustného zařízení (požeráku) se spodní výpustí, a to včetně opevnění na výtoku, rekonstrukce odvodňovacího objektu na trase přítoku.
- úpravy břehových svahů, rekultivace dotčených ploch (zatravnění vegetační úpravy).
- Výkon autorského dozoru (AD).

Časový průběh přípravy a realizace

Výběr zpracovatele kompletní dokumentace:	06/2018
Dokončení dokumentace:	02/2019
Předpokládané získání stavebního povolení:	03/2019
Provedení výběru zhotovitele stavby:	04/2019
Zahájení těžby sedimentů:	05/2019
Ukončení těžby sedimentů:	08/2019
Zahájení rekonstrukce funkčních objektů:	09/2019
Dokončení rekonstrukce funkčních objektů:	12/2019



Obr. 1 – Celková situace MVN Cihlák na podkladě Katastrální mapy (Kladruby nad Labem a Semín)



Obr. 2 - Celková situace přítoku do MVN Cihlák na podkladě katastrální mapy (Kladruby nad Labem)



Obr. 2 Situace trubní propusti na podkladě katastrální mapy



Obr. 3 - současný stav MVN Cihlák



Obr. 4 - současný upravený vtok do nádrže



Obr. 5 - současný požerák

Obr. 6 - Stav přítokového koryta



Obr. 7 - Stav trubní propusti





Předpokládané investiční náklady

Projekční práce:	160 000,-
Inženýrská činnost vč. Autorského dozoru:	110 000,-
Celkem za projektovou a inženýrskou činnost	270 000,-
Odbahnění a stavební práce (odtěžení, přesun a rozprostření sedimentu, rekonstrukce technických objektů (vtok do nádrže, vypustné zařízení (požerák) se spodní výpustí vč. opevnění na výtoku, rekonstrukce odvodňovacího objektu na trase přítoku), úprava svahů, vegetační úpravy (není zahrnut odvoz na skládku nebo mimo lokalitu):	5 500 000,-
Celkem:	5 770 000,-

Zpracoval: [REDACTED]

Předkládá: [REDACTED]

Dne: 27. července 2018