
MMHK/133038/2018/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:.............

č. objednatele: CES 2018/1437

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
MUDr. Zdeněk Fink - primátor města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
426 511 /0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru

Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
č. účtu:

- tel. 495 707 680;
- e-mail: ian.iirsa@mmhk.cz 

Ing. Lenka Řádková - investiční technik
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik

dále jen „objednatel" 
a
2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 

Bankovní spojeni:

Sapekor s.r.o.
Lipová 1128, 737 01 Český Těšín 
Hana Weissová, jednatelka společnosti 
01874241 
CZ01874241
C 56813 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
ze dne 11.07.2013____________

dále jen „zhotovitel či účastník"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Vybudování dětského hřiště v Sukových sadech"

mailto:ian.iirsa@mmhk.cz


I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Vybudováni dětského hřiště v Sukových sadech", schválené na 11. jednáni 
Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2018/893 dne 17.07.2018.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Vybudování dětského hřiště v Sukových sadech11
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentaci ze dne 18.05.2018 pod č.j.
MMHK/092815/2018/IO/Chl, nabídkou zhotovitele ze dne 19.06.2018, pod č.j. MMHK/112655/2018 a
podklady uvedenými v čl. lil. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:
a) Vypracováni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydáni územniho

rozhodnuti (DÚR), zajištěni inženýrské činnosti včetně podání žádosti o územní rozhodnuti, tj, 
zajištěni dokladové části k DÚR.

b) Realizace vlastní stavby dětského hřiště.

Dílo se sestává z kompletní realizace dětského hřiště na ploše veřejné zelené - parku Sukový 
sady, na pozemku p.č. 869/1 k.ú. Pražské Předméstl, ve vlastnictví Statutárního města Hradec 
Králové. Realizace bude spočívat ve vypracováni jednostupňové projektové dokumentace a 
kompletní výstavbě, dodávce a montáži nových herních objektů a prvků, včetně potřebných 
dopadových ploch a konečných terénních úprav.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plněni a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součásti předmětu plněni smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl védét a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4 Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o né bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

• Stavba bude provedena podle zadávací dokumentace.

■ Při stavbě budou dodržena ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby.

■ Při prováděni stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeni, zejména ustanoveni zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, dále nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č.
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192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni.

■ Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, 
(shromažďováni, zneškodňováni, popřípadě jejich využití), jejich využiti - zneškodněni je 
nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

■ Způsob prováděni stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožováni a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžováni okolí stavby, ke znečištěni ovzduší, zamezeni přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům.

■ Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do 
původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízeni budou uvedena 
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům,

■ Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k 
ohroženi bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

• O odborném provedeni stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s
vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při 
stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

■ Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikaci 
(Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem 
požádá.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedeni a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržováni a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

■ Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět Nesmi docházet k ohrožováni a obtěžováni okolí, zejména hlukem a prachem, nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohroženi bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťováni pozemních komunikací (případné znečištěni bude 
okamžité odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybaveni a požárním zařízením. Dále nesmí dojit k narušení 
statiky sousedních nemovitosti.

■ Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžné zajišťován úklid.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedeni díla jsou:

a) výzva k podání nabídek ze dne 18.05.2018 pod č.j. MMHK/092815/2018/IO/Chl
b) nabídka zhotovitele ze dne 19.06.2018, pod č.j. MMHK/112655/2018
c) bližši specifikace předmětu zakázky
d) půdorys - ideový návrh hřiště - katastrální mapa M 1:500
e) půdorys - ideový návrh hřiště - pasport zeleně M 1:500

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozdéji při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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IV.
Doba plnění

1 Doba provedení díla:
Předpokládaný termín zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy
Termín předání PD (vč. podání žádosti): do 4 kalendářních měsíců od účinnosti

smlouvy
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí.

Termín zahájení realizace stavby: dnem předání staveniště

Termín dokončení realizace stavby: do 4 kalendářních měsíců ode dne
předání staveniště zhotoviteli

Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemné uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za předmět plněni

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

projekční činnost (PD) celkem: 

realizace díla celkem:

celkem bez DPH 
25.000 Kč

1.209.544 Kč

Cena celkem za dílo (PD + realizace): 1.234.544 Kč
(slovy: Jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíce pět set čtyřicet čtyři koruny českých bez DPH)

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením.

3. Zvýšeni dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke 
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčné dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny 
za dílo. Podkladem pro vystaveni dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
zástupcem objednatele. Zbývajících 10% ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby a objednatelem v zápisu a předání a převzetí díla, tj. po dni, který 
nastane později.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den 
vystaveni faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti, fakturovanou částku bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
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4 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případné bude obsahovat chybné údaje), 
je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobné (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vráceni 
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. 
Splatnost nové vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejiho doručeni objednateli.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozdéji do 14 dnů od nabyti právní moci územního 
rozhodnuti. O předáni staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele 
prodloužen o dobu prodleni objednatele s předáním staveniště.

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do 14 dnů po předání díla. Nedodrženi této lhůty 
je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XVI. odst. 1. této smlouvy. 
Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na staveništi pro 
odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou 
odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodrženi této lhůty je důvodem 
vyúčtováni smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 1. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu Je povinen neprodlené odstraňovat 
nečistoty a odpady vzniklé při prováděni díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení 
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a 
odpadů v souladu s požadavky na hospodařeni s odpady. Doklad o jejich uloženi doloží objednateli 
při předáni díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni dila ochranu staveniště.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali 
na staveništi obecné závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním dila, popř. vzniklé v 
důsledku nesplněni povinnosti podle předchozí věty.

Vlil.

Práva a povinnosti stran při provádění dila

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Lenka Řádková tel: 495 707 687; 725 644 279

e-mail: lenka.radkova@mmhk.cz 
Jiři Pastucha, DIS. tel: 495 707 688; 725 644 265

e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné při respektování zejména:
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavebni zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o 
bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných 
závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
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změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
ostatních obecné závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady 
týkající se prováděné stavby Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, 
např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě 
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje 
zhotovitel na své náklady.

7. Zjistí-li zhotovitel při prováděni díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o odevzdáni staveniště, znemožňující řádné provedení dila, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je 
zhotovitel oprávněn prováděni díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín 
dokončení díla. K takovému posunutí terminu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodlené po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se 
řidl obecné závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11.Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užíváni veřejných ploch dotčených prováděním díla 
zabezpečuje podle postupu práci zhotovitel.

12.Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením dila odpovídá zhotovitel podle obecné závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a 
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, 
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

13.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. 
Jestliže objednatel zjisti, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dilo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

14. Zhotovitel je povinen umožnit přistup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím 
autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou 
nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být 
zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

16. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil odst. 15., na kontrolu nedostaví, 
může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a 
zhotovitel je povinen dodatečné odkryti provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze 
tehdy, pokud se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.
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17.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předáni díla zhotovitel provedl a předal:
• stavební deník,
• osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
• protokoly o provedených zkouškách a revizích,
• prohlášeni o shodě, atesty a certifikáty,
• doklad o likvidaci odpadů,
• doklad o odevzdáni rozebraných části a materiálů TSHK.

18. DN0 nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůté odstranit. V opačném případě 
je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

19. Zhotovitel se zavazuje, že bude mlt uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 1 
mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plněni této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení 
jeho výše plněni pod uvedenou hranici v průběhu plněni smlouvy bude posuzováno jako podstatné 
porušeni smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu k nahlédnuti do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po 
té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištěni odpovědnosti jsou 
zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V smlouvy.

20. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitele do původního stavu, v případě zničeni budou 
dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajisti, aby bylo po ukončení stavby 
uvedeno staveniště zpět do původního stavu.

21. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese 
záruku v plném rozsahu.

22. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

23. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízeni, jehož předmětem bylo zadáni předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na 
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této 
smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

24. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentaci či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůté 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

25. Při prováděni díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám.

26. V průběhu zpracováni PD je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sidle objednatele, na které 
pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou 
měsíčně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednáni) se 
bude konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v 
rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracováni dila zejména technické 
řešeni, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele 
do díla zapracovat (ustanoveni § 2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude 
závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

27. V průběhu prováděni dila budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně 
však jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku nebo 
emailem minimálně tři dny předem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mlt 
písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obé strany 
závazné. Objednatel zajisti účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru



stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na 
kontrolních dnech stavby.

IX.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o 

průběhu prováděni díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a 
v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se 
povoluje užívání na základě oznámeni o záměru užívat stavbu), případné po odstranění 
posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla (za předpokladu, že se 
nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a 
údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby 
musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím 
popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku 
pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocněni zástupci objednatele, dále stavební úřad, 
popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí,

X.
Přerušeni a zastavení provádění dila

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:

prováděni díla bráni vyšší moc,
při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění dila, o nichž zhotovitel 
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení 
bránicích dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)
dojde k zastaveni prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytné nutnou dobu a v 
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- vadný postup zhotovitele by nepochybné vedl k podstatnému porušeni smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozf-li jiné hospodářské škody.

Přerušení prováděni díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením.

3. Při každém přerušení provádění dila je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

8/12



1

XI.
Vyšší moc

1. Vyšši mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povoleni ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 
pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešeni ke splněni smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použit dílo - Projektovou dokumentaci - pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnuti této dokumentace účastníkům výběrových řízeni na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentaci a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely 
oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentaci, 
pro účely rozvedeni dokumentace v dalších stupních projektových dokumentaci, pro účely dalšího 
rozpracováni a realizováni dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukci a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak 
vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XIII.
Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožni zhotovitel po dohodě s objednatelem užíváni jednotlivých úseku díla 
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, 
a to za podmínky, že dilo bude k takovému užívání schopné, a že toto užíváni nebude v rozporu s 
právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a 
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem uživat neodevzdané dílo, neodpovídá 
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto uživánlm vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným 
užíváním.

XIV.
Předáni a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se 
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2.) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předáni a převzeti díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceni jakosti díla (případně jeho části), 
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, 
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předáni díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv.
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V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat 
zápis o předáni a převzetí díla.

4. Zhotovitel předá objednateli do zahájeni přejímacího řízeni stejnopis stavebního deníku.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obé strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. O převzetí dila pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předáni a převzetí dila, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti 
díla (případné jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo 
nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace 
ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Místem plnění je místo plněni dila. Dílo dle čl. II. odst. 2 a) bude předáno osobné na investiční 
odbor Magistrátu města Hradec Králové.

8. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného 
v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

9. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XV.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mlt vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.

2. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k 
jeho provedeni a na staveništi.

3. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předáni a převzetí díla a vyklizeni staveniště zhotovitelem.

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, 
zejména projektovou dokumentaci, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a 
pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke 
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

5. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto 
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

6. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části dila) záruku za jakost. Záruční Ihúta na celé dílo činí 
60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle 
čl. XIV. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo 
mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu,

7. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemné (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

8. V případě, že objednatel bude požadovat odstraněni vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůté dle odst. 7 
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

9. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede 
přibližnou specifikaci závady.
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XVI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

• v případě prodleni s dokončením díla, resp. jeho části, v terminech uvedených včl. IV odst. 1 
smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení,

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předáni díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracováni je předmětem této smlouvy (dále jen 
„předmětná PD"), k vlcepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž 
výše bude odpovídat procentní části z ceny PD dle této smlouvy. Procentní část bude rovna 
procentnímu vyjádření navýšeni ceny stavby zhotovované dle PD v důsledku viceprací 
specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 
% z ceny dila bez DPH.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplaceni smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušeni povinnosti, jejíž splněni bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XVIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o 
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České 
republiky.

3. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňuji 
prostřednictvím registru smluv.
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5.

6.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinno 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučuji.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy 
třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah 
metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ: 00268810 
DS: bebb2in

a
Sapekor s.r.o.
Lipová, 1128, 737 01 Český Těšín 
IČ: 01874241 
DS: tnbwskj

vymezeni předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Vybudování dětského hřiště v Sukových
sadech

- cena: 1.234.544 Kč bez DPH
- datum uzavřeni smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto zněni plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

9. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přlp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

10.Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech splatnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
výtisky a zhotovitel výtisk jeden.

11.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadné nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzuji svými podpisy.

V Českém Těšíně dne

za zhotovitele 
Hana Weissová

V HraHr.i Králové dno

za objednatele 
MUDr. Zdeněk Fink 

primátor města
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