

1345/18



SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

Č. j. 9418001734

uzavíraná mezi

objednatelem:

GasNet, s.r.o.

se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zastoupená:

[redacted] }
na základě pověření ze dne 2. 1. 2018
[redacted] |
na základě pověření ze dne 2. 1. 2018

a

zhotovitelem:

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 835, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317,

Zástupce statutárního orgánu: [redacted]

Zástupce pro věci smluvní: [redacted]

Zástupce pro věci technické: [redacted]

DIC: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 38532-491/0100

Smlouva je uzavírána podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 Sb. mezi stavebníkem společností GasNet s.r.o. (dále jen objednatel) a Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i. (dále jen zhotovitel).

I.

Předmět smlouvy

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby č. **7700070517** s názvem: „**Reko VTL Lahovice – Lovosice, 5. etapa, I. část**“ na k. ú. Šepetely (okr. Litoměřice).
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatel.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá: [redacted]
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu

nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne částku **180 000 Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět díla s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které doručí objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - jednací číslo smlouvy
 - název stavby
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku včetně DPH
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
 - je-li faktura daňovým dokladem, musí navíc obsahovat veškeré zákonné náležitosti, ve smyslu §29/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění, dále též bankovní spojení zveřejněné v registru plátců DPH a odkaz na číslo této smlouvy dle evidence objednatele
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 60 dnů od data obdržení faktury.
4. Konečná výše nákladů dle bodu 1./III. smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu 1./III. této smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
5. Práce dle bodu 2./I prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu 3./III. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
6. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem v závislosti na faktickém postupu stavby ukončeny **do konce října 2018**. V tomto termínu bude ze strany zhotovitele staveniště uvolněno pro práce objednatele.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytují inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením

terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jdou škody a veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly, jdou k tíži objednatele.

b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.

3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
- pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru v délce 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

4. Zhotovitel splní své povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a to nejpozději do 6-ti měsíců od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací a výzkumu i údaje o:
 - datu (dni) prováděného zápisu
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností.
 - použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu 4./IV. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve 2 exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu 5./III této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu 5./V této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po níž budou práce pozastaveny. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI.

Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činnostmi zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

VII. Registr smluv

Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní zhotovitel. Při uveřejnění je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.

Zhotovitel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zhotovitel zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, objednatel zašle vyjádření zhotoviteli k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.

VIII. GDPR

GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o. nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří hodinový sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.



X.

Změny a doplňky ke smlouvě


Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod 3./VII. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum:^{14. 7.}.....2018

12. 07. 2018
Datum: 2018



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
JANA ŽÍŽKY 835. 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmc
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011



GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567
- 26 -

rozdělovník: 2x objednatel, 2x ÚAPPSZČ

Příloha č. 1 ke Smlouvě o archeologické činnosti

Hodinový sazebník ÚAPPSZČ za archeologické práce (platný od 1. 1. 2016):

- archeolog (VŠ)
- antropolog (VŠ)
- geodet
- terénní technik
- dokumentátor
- vedoucí laboratoře (VŠ)
- laborantka
- archeologický dělník



Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo pracoviště a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Ostatní náklady

- cestovné (pouze u stálých zaměstnanců)
- náklady na dopravu:
- Renault Trafic (9. místný)
- Opel Meriva, Renault Kangoo, Fiat Doblo aj.
- obalový a skladovací materiál (tj. papírové a igelitové sáčky, plastové bedny s víkem, tavící fólie)

