

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2018/138

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun
(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22655

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomášem Teplým, jednatelem společnosti,

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a BÚ LC na LR Letohrad – LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/138** a to dle zadávací dokumentace vypracované Ing. Petrem Vopatou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **27. 9. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **6. 8. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **647 390,40,- Kč bez DPH**, slovy šestsetčtyřicetšestmísticřistadevadesátkorunčeskýchčtyřicethaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelově stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím

řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
- 3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční

povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Týništi nad Orlicí, dne: 28. 08.



Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice-železnice s.r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 03-08-2010



Za objednatele
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Chocẽň
Lesy ČR, s.p.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18085
 Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 23.07.2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 27497976
 HELP, silnice-železnice s.r.o. DIČ: CZ27497976

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	647 390,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	647 390,39
DPH základní 21,00% ze 647 390,39	135 951,98
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	783 342,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 26.7.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18085

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Místo:

Datum: 23.07.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	647 390,39	783 342,37
18-03	Opravy cest na LS Lanškroun r.2018	261 954,33	316 964,74
18-03-1	LC Jablonský les	261 954,33	316 964,74
18-03-1-A	LC Jablonský les - OPRAVA	255 744,73	309 451,12
18-03-1-B	LC Jablonský les - INVESTICE	6 209,60	7 513,62
18-03 (1)	Opravy cest na LS Lanškroun r.2018	312 822,65	378 515,41
18-03-2	LC Úmrlčí	312 822,65	378 515,41
18-03-2-A	LC Úmrlčí - OPRAVA	276 135,23	334 123,63
18-03-2-B	LC Úmrlčí - INVESTICE	36 687,42	44 391,78
18-03 (2)	Opravy cest na LS Lanškroun r.2018	72 613,41	87 862,23
18-03-3	LC Březiny	72 613,41	87 862,23
18-03-3-A	LC Březiny - OPRAVA	72 613,41	87 862,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		647 390,39	783 342,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
Část: 18-03-1 - LC Jablonský les
Úroveň 3: 18-03-1-A - LC Jablonský les - OPRAVA

JKSO:
Místo: k.ú. Orlice

CC-CZ:
Datum: 23.07.2018

Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	255 744,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	255 744,73
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	255 744,73	53 706,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	309 451,12
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-1 - LC Jablonský les

Úroveň 3: 18-03-1-A - LC Jablonský les - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	255 744,73
HSV - Práce a dodávky HSV	255 744,73
1 - Zemní práce	19 544,80
4 - Vodorovné konstrukce	228,48
5 - Komunikace pozemní	100 733,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 041,71
997 - Přesun sutě	148,01
998 - Přesun hmot	12 048,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	255 744,73

ROZPOČET

stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-1 - LC Jablonský les

Úroveň 3: 18-03-1-A - LC Jablonský les - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

255 744,73

HSV - Práce a dodávky HSV

255 744,73

1 - Zemní práce

19 544,80

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	50,83	508,30
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,500	123,50	1 049,75
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	127,30	3 819,00
4	K	125000002	Vyhlobení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	136,000	95,00	12 920,00
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,500	28,31	240,64
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	38,500	18,53	713,41
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	9,79	293,70

4 - Vodorovné konstrukce

228,48

8	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0,500	456,95	228,48
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

100 733,25

9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	474,000	72,49	34 360,26
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	321,000	102,60	32 934,60
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	28,000	133,95	3 750,60
12	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 25 kg/m2	m2	878,000	15,77	13 846,06
13	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	5,500	703,95	3 871,73
14	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 197,00	11 970,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 041,71

15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	522,000	41,14	21 475,08
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	182,000	66,88	12 172,16
17	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	6,000	90,25	541,50
18	K	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	23,000	180,50	4 151,50
19	K	938902800	Čištění průtočného profilu ocelové svodnice - ručně	m	28,500	19,00	541,50
20	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 509,100	21,28	53 393,65
21	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	778,500	39,52	30 766,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
997 - Přesun sutě							148,8
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,135	517,75	69,9
23	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,350	14,35	19,3
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,135	435,10	58,7
998 - Přesun hmot							12 048,4
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	222,010	54,27	12 048,4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
Část: 18-03-1 - LC Jablonský les
Úroveň 3: 18-03-1-B - LC Jablonský les - INVESTICE

JKSO:
Místo: k.ú. Orlice
Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:
HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:
Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.07.2018

IČ: 42196451
DIČ:

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

IČ: 42206855
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 209,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 209,60
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 209,60	1 304,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 513,62
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 23.7.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-1 - LC Jablonský les

Úroveň 3: 18-03-1-B - LC Jablonský les - INVESTICE

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 209,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 209,00

1 - Zemní práce

95,00

4 - Vodorovné konstrukce

114,00

5 - Komunikace pozemní

5 985,00

998 - Přesun hmot


15,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 209,00



ROZPOČET

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-1 - LC Jablonský les

Úroveň 3: 18-03-1-B - LC Jablonský les - INVESTICE

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 209,60

HSV - Práce a dodávky HSV

6 209,60

1 - Zemní práce

95,00

1	K	125000002	Vyhĺoubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	1,000	95,00	95,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

4 - Vodorovné konstrukce

114,24

2	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0,250	456,95	114,24
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

5 985,00

3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 197,00	5 985,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

15,36

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,283	54,27	15,36
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
 Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
 Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí
 Úroveň 3: 18-03-2-A - LC Úmrlčí - OPRAVA

JKSO:
 Místo: k.ú. Orlice
 Objednatel:
 LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:
 HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:
 Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 23.07.2018
 IČ: 42196451
 DIČ:
 IČ: 27497976
 DIČ: CZ27497976
 IČ: 42206855
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	276 135,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	276 135,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	276 135,23	57 988,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	334 123,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí

Úroveň 3: 18-03-2-A - LC Úmrlčí - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	276 135,2
HSV - Práce a dodávky HSV	276 135,2
1 - Zemní práce	9 550,4
4 - Vodorovné konstrukce	456,9
5 - Komunikace pozemní	198 860,0
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 616,7
997 - Přesun sutě	213,8
998 - Přesun hmot	22 437,1
2) Ostatní náklady	0,0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	276 135,2

ROZPOČET

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
 Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
 Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí

Úroveň 3: 18-03-2-A - LC Úmrlčí - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice Datum: 23.07.2018
 Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS
 Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 135,23

HSV - Práce a dodávky HSV

276 135,23

1 - Zemní práce

9 550,40

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	20,000	50,83	1 016,60
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,300	123,50	3 742,05
3	K	125000002	Vyhĺoubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	35,500	95,00	3 372,50
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,300	28,31	857,79
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	30,300	18,53	561,46

4 - Vodorovné konstrukce

456,95

6	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	1,000	456,95	456,95
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

198 860,05

7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	61,500	203,30	12 502,95
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	322,000	123,50	39 767,00
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	51,000	159,60	8 139,60
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 020,100	72,49	73 947,05
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	161,000	102,60	16 518,60
12	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2	m2	1 150,100	15,77	18 137,08
13	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	0,700	703,95	492,77
14	K	597311119X	Oprava ocelové svodnice vody š.120 mm před jejím opětovným osazením	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
15	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 197,00	17 955,00
16	K	597311121X	Osazení ocelové svodnice š 120 mm kotvené do sypaniny - bez dodání svodnice	m	5,000	1 900,00	9 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 616,78


17	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	522,000	41,14	21 475,08
18	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	34,000	66,88	2 273,92
19	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	921,200	21,28	19 603,14
20	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	32,000	39,52	1 264,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,203	517,75	105
22	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,421	14,35	20
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,203	435,10	88

998 - Přesun hmot

22 437,-

24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	413,437	54,27	22 437,-
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí
Úroveň 3: 18-03-2-B - LC Úmrlčí - INVESTICE

JKSO:
Místo: k.ú. Orlice

CC-CZ:
Datum: 23.07.2018

Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 687,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 687,42
DPH základní	21,00%	ze	36 687,42	7 704,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	44 391,78

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.7.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí

Úroveň 3: 18-03-2-B - LC Úmrlčí - INVESTICE

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

36 687,4

HSV - Práce a dodávky HSV

36 687,4

4 - Vodorovné konstrukce

685,-

5 - Komunikace pozemní

35 910,1

998 - Přesun hmot

91,-

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 687,40

ROZPOČET

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 (1) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-2 - LC Úmrlčí

Úroveň 3: 18-03-2-B - LC Úmrlčí - INVESTICE

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Chocen

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 687,42

HSV - Práce a dodávky HSV

36 687,42

4 - Vodorovné konstrukce

685,43

1	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	1,500	456,95	685,43
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

35 910,00

2	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 197,00	35 910,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

91,99

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1,695	54,27	91,99
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
 Objekt: 18-03 (2) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
 Část: 18-03-3 - LC Březiny
 Úroveň 3: 18-03-3-A - LC Březiny - OPRAVA

JKSO:
 Místo: k.ú. Orlice

CC-CZ:
 Datum: 23.07.2018

Objednatel:
 LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:
 HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ: 27497976
 DIČ: CZ27497976

Projektant:
 Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 613,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	72 613,41
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 613,41	15 248,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 862,23
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun

Objekt: 18-03 (2) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018

Část: 18-03-3 - LC Březiny

Úroveň 3: 18-03-3-A - LC Březiny - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice

Datum: 23.07.2018

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Chocen

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

72 613,4

HSV - Práce a dodávky HSV

72 613,4

1 - Zemní práce

4 160,

5 - Komunikace pozemní

31 986,

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 180,

998 - Přesun hmot

1 286,

2) Ostatní náklady

0,0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

72 613,4

ROZPOČET

stavba: Oprava a BÚ LC na LR Letohrad - LS Lanškroun
 Objekt: 18-03 (2) - Opravy cest na LS Lanškroun r.2018
 Část: 18-03-3 - LC Březiny

Úroveň 3: 18-03-3-A - LC Březiny - OPRAVA

Místo: k.ú. Orlice Datum: 23.07.2018
 Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Chocen Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS
 Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 613,41

HSV - Práce a dodávky HSV

72 613,41

1 - Zemní práce

4 160,34

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,000	123,50	123,50
2	K	125000002	Vyhroubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	42,000	95,00	3 990,00
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	28,31	28,31
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,000	18,53	18,53

5 - Komunikace pozemní

31 986,69

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti tl. 100 mm	m2	95,100	72,49	6 893,80
6	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	102,100	15,77	1 610,12
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	0,700	703,95	492,77
8	K	597590011	Dřevěná svodnice ze dvou kuláčů	m	36,000	475,00	17 100,00
9	K	597590099	Vybourání dřevěné svodnice ze dvou kuláčů - osazené do šterkové vozovky (včetně zem. prací a odklizení vybour. materiálu)	m	31,000	190,00	5 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 180,24

10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	541,000	41,14	22 256,74
11	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	5,000	66,88	334,40
12	K	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	6,000	180,50	1 083,00
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	540,700	21,28	11 506,10

998 - Přesun hmot

1 286,14

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,699	54,27	1 286,14
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------