
SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2018/137

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského 
ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: 
zastupitelnost: 
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, Uherskobrodská 81,

763 26 Luhačovice

bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel")

a

FORMICA s.r.o.
IČO: 469 82 663 
DIČ: CZ46982663
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Cl, vložka 8316 

sídlo: Slovenská 2685, 760 01 Zlín

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Hanulíkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: 

(dále jen „zhotovitel")

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektovou dokumentaci DÚR, DSP a DPS:

„ PD AB LS Luhačovice" dále jen „projektová dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S915/2018/137

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na 
jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, je stanoven přílohou č.
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2,4,6,8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v účinném zněni a zadávacím listem projektových 
prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 
4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 
č. 230/2012 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci 
stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se 
všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci 
inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli 
předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran 
podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro 
realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím zhotovenou, 
ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na 
stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, 
kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené 
stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad 
prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním 
povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně 
svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 10 dní 
předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu 
dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro územní rozhodnuti, pro stavební povolení: 8 ks paré, 

pro provádění stavby: 10 ks paré

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf*., editovatelné - formát doc. xls. dwg.*)

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): 6.8. 2018
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): DUR a DSP do 1.10.2018 
a DPS do 3.12.2018.

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody 
s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím 
není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do DUR a DSP: 
15.10.2018 a DPS do 31.12.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.
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Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předáni a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen 
podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v 
nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové 
dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, 
jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem 
písemně požadováno jinak.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech 
plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle 
odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 685 000 Kč bez DPH, slovy šestsetosmdesátpěttisíc 
korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, 
vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou 
smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na 
stavbě činí 2 750 Kč bez DPH za jednu účast na stavbě (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu). V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou 
realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), 
řádně vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové dokumentace objednateli a 
doručené objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., LS Luhačovice, 
Uherskobrodská 81,763 26 Luhačovice. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se 
považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich vystavení.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje 
stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný architekt v oboru pozemní stavby 
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2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy 
z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních 
prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro 
řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden 
způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady 
určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného 
oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné 
souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto 
objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, 
den prodlení.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set Korun českých) za každý, byť i započatý, den 
prodleni.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, 
která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.

2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí 
písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci 
díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy 
vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného 
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak 
aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů 
České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), zejména s Kodexem CCP LČR, 
Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel 
se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, 
pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez 
ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je 
v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně 
s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Příloha - Zadávací list projektových prací

Rozpočet projektových prací

Ve Zlíně, dne .-^.3- "08r. .2018.

Ing. Martin Pavlíček 

ředitel KŘ Zlín 

Lesy České republiky, s. p.

Ing. arch. Pavel Hanulík 

jednatel společnosti

FORMICAs.ro.
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Li:sY OMSKi: KliPUBLIKY, a. p. 

Krajské ředitelství Zlín

Zíiclávací licí projektových prací - dokumoiiíaeo
Název akce AI t 1.8 Luhačovice 
Druh realizace: rekonstrukce a přístavba
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnuti o umlsténl stavby, pro 
stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Luhačovice Obec s rozšířenou působností: MÚ Luhačovice

k.ú.: Luhačovice Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:

Stávající administrativní budova LS Luhačovice č.p.01 a 83 byla v rámci restitučních nároků vrácena 
rodině Thienen-Adlerflycht. Budovu mají LOR v pronájmu. Proto byl zakoupen bývalý areál VaKu Zlín 
s administrativní budovou Luhačovice č.p. 967 na pozemku p.č.st 1449 a dále pozemky p.č. st 109/1, 
p.č. 24/2, p.č. 25/3, p.č 25/4 a p.č. 1340/3. Celková výměra areálu je 1629 m?.

Budova č.p. 967: třípodlažní objekt obdélníkového tvaru v tradiční technologii, konstrukční výška 3,28m. 
Příčný nosný systém tvoři nosné zdivo z cihel - INA tl. 40 cm, stropní kce z ocelových I nosníků i strop, 
desky I lurdis. Schodiště montované do ocelových schodnic uložených na prefa PZD deskách a 
betonovými stupni (PVC). Zastřešeni polovalbovou střechou a mansardou v úrovni 3. NP. Krov střechy 
ve spádu 10%, zavěšená mansarda na ocelové kci, krytina plechové šablony. Okna dřevěná zdvojená, 
dveře do ocelových zárubnl, podlaha PVC i dlažba, vytápění Ú l ■ kotel na plyn i ohřev vody, radiátory 
plošné. Výtah pultový - jídelní. Rozvod teplé a studené vody, na schodišti i požární vody. 
elektroinstalace 230/400v. Dešťová i splašková kanalizace a vodovodní přípojka.

K objektu je přístupová asfaltová komunikace a parkovištěm.

Kolaudace objetu proběhla v roce 1992.

Účelem stavby je zajištěni kancelářských prostor a provozního zázemí pro zaměstnance Lesní správy 
Luhačovice a detašovaného pracoviště Správy toků - OPM.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stávající budova č.p. 967 bude celkově rekonstruována. Do dvorního prostoru nad budovou bude 
provedena navazujíc! nová přístavba, která bude v souladu s územně plánovací dokumentaci, případně 
regulačním plánem města Luhačovic. Vzhledem k tomu, že původní stavba je již z keramického zdivá, 
tak i přístavba bude provedena z keramického zdivá a dřevo bude použito jako estetický fasádní prvek. 
Stavba bude splňoval min. energetickou náročnost dle ČSN 730540. Kancelářské prostory budou 
klimatizovány. Celkový obestavený prostor stávajícího objektu i nové přístavby bude cca 2,6 tis. m3. 
Obsazenost a maximální výměiy jednotlivých místnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 pracovního pokynu 
41/2015
Kanceláře: personální obsazení: lesní správce,

zástupce pro LI IC Luhačovice
zástupce pro LHC Rrumov
účetní I
účetní II
pozemkář I.
pozemkář II.
technik I.S
adjunkt LS
revírník I.
revírník II.
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Zasedací místnost 
Provozní místnosti:

Garáž
Parkovací stáni 
Inspekční pokoj

revírník III. 
revírník IV.
technický pracovník pro SČ
vedoucí detašovaného pracoviště Správy toků
referent pro provozní činnosti
správce toků I.
správce toků II
správce toků III.
správce toků IV
cprávco toků V.
rezerva I.
rezerva II.
Celkem 23 míst

30 míst
hygienické zázemí - dle potřeby WC ženy, WC muži, 

sprchový kout, úklidová komora 
čajová kuchyňka, jak dovolí dispozice příslušného podlaží 
archiv 200 bm regálů (150 bm LS, 50 bm ST) 
sklad tiskovin 
serverovna 
tiskárna, kopírka LS 
tiskárna, kopírka ST 
šatna pro terénní oblečení 
příruční provozní sklad LS 
příruční provozní sklad ST 
2-i2x 
17x 
1x

Předpokládaný náklad na stavbu: 23 000 tis. Kč bez DPH

Koncepty DUR a DSP budou projednány na výrobním výboru svolaném projektantem do: 21.9.2010. 
Koncept DPS bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.12.2018.

Termín předáni DUR a DSP: 15.10.2010.
Termín předáni DPS: 31.12.2010

Projektová dokumentace DtJR, DSP a DPS bude vyhotoven v 8 samostatných oaré a v jednom 
vyhotoveni v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydáni územního rozhodnuti, dokumentace pro stavební 
povoleni a prováděni stavby je stanoven přílohou 6. 2, <\, 8 A vyhlášce ů. 499/2006 Sh. o dokumentaci 
staveb.

Požadované podklady:

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s platnými ČSN normami.

Geodetické práce, výškopis a polohopis, vyhotovené geodetické podklady pro projektovou 
činnost budou předány objednateli i v elektronické podobě (formáty dxf., dgn ), včetně zřízeni 
a zaměřeni všech bodů, které byly použity pro účely projektováni a mohou být využily při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámeni 
oblastnímu inspektorátu práce a u práci a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohroženi života nebo poškozeni zdraví podle nařízeni vlády č 591/2008 Sb. - příloha č. 5
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Součásti projektu bude projednáni se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů 
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob),

Součásti projektu bude navili interiérového řešeni

Podklady pro /.udáni:

Pracovní pokyn č. 41/2015 - výstavba a rekonstrukce administrativních a provoz nich budov
I.ČR • regulativy (počet a velikost místnosti v objektech, požadavky na použiti základních
konstrukčních materiálů)
oitofulo mapa se zakreslením pozemku
objemová studie, z. č. 1014 A
Projektová dokumentace stávajícího stavu

Projektová činnost bude provádóna dle ustanoveni § 159 stavebního zákona 

Ostatní požadavky;

Součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbo na podstatné fáze 
prováděni stavby • plán kontrolních prohlídek stavby.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (neinvestiční - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a 
oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracováváni PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z. výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešeni předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracováni projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě 
potřeby použiti položek neobsazených v cenové soustavě bude součásti výkazu výměr 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a lozbor takovýchto položek, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejně zakázky, elektronická 
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XI.SX.
Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. I a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k terminu 
odevzdáni prací.
Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické 
podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a 
převzetím díla.
Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizoval jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízeni aporl.), něho zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručeni oznámeni o zahájeni práci oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určil koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy díla.
Součástí cenové nabídky bude podáni žádosti o příslušné územní rozhodnuli a stavební 
povoleni.
Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven v SoD. teprve po předání a převzetí díla 
je možno vyslavil fakturu
Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné • formát pdf., edilovalelné 
- formát doc. xls. dwg. dgn.)
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Zhotovitel souhlasí sjejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnuti, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedeni.
nudou li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, Inide dohodnula Ihňta jejich 
odstranění.
Originály všech dokladů budou součásll paré č. i projektové dokumentace.
Součásti zadáni je i prováděni autorského dozoru (do cenové nabídky rovněž požadujeme 
uvést vykonáni jednoho kusu autorského dozoru), který bude prováděn formou kontrolní 
činností projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbé dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předáni a převzetí 
zhotovené stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontroloval soulad 
prováděné stavby sjlm zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon 6. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná 
dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízeni na dodavatele stavebních 
prací

Tento zakázkový list olouží k upřesněni cenové nabídky a uzavřeni SoD na PO.

Dne:

Investor: lny. Martin Šaroui 

I llavnl TP pro stavební činí

Dne: 'í(o T,

Uživatel: Ing. Jaroslav Turek, lesní správce

Stránka 4 z 4



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY

(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Název akce: Projektová dokumentace AB LS Luhačovice 

Evidenční číslo : S915/2018/137

Práce Cena bez DPH (Kč) DPH(21%) Kč,-
Cena včetně DPH

im
DÚR

1. Geodetické a kartografické výkony 15 000,00 3 150,00 18 150,00

2. Práce průzkumné (rozbory) 15 000,00 3 150,00 18 150,00

3. Práce projektové 60 000,00 12 600,00 72 600,00

4. Inženýrská činnost (zajištění dokladové
části, atd.)

20 000,00 4 200,00 24 200,00

II. CELKEM 110 000,00 23 100,00 133 100,00

DSP

1. Práce projektové 210 000,00 44 100,00 254 100,00

2. Inženýrská činnost (zajištění dokladové
části, atd.)

10 000,00 2 100,00 12 100,00

II. CELKEM 220 000,00 46 200,00 266 200,00

DPS

1. Práce projektové 350 000,00 73 500,00 423 500,00

2. Inženýrská činnost (zajištění dokladové
části, atd.)

5 000,00 1 050,00 6 050,00

III. CELKEM 355 000,00 74 550,00 429 550,00

1., II. a III.Celkem 685 000,00 143 850,00 828 850,00

Autorský dozor

1. Jedna účast na stavbě 2 750,00 578,00 3 328,00

Zpracoval: 

Ve Zlíně

Ing. arch. Pavel Hanulík 

Dne: 1.8.2018

(razítko, podp






