

## CENOVÁ NABÍDKA

ZADAVATEL **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -ZBRASLAV**

AKCE **REVITALIZACE PROSTORU U KAŠTANU V PRAZE - ZBRASLAVI**

DATUM **31. 07. 2018**

Na základě Vaší poptávky, zápisu z jednání dne 17.7.2018 a rozšíření zadání Vám posílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace prostoru u kaštanu v Praze - Zbraslavi“.  
Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou fázích: Fáze 1 - pracovní verze dokumentace k projednání a Fáze 2 - dopracování projektu v podrobnosti DPS (dokumentace pro provedení stavby) včetně rozpočtu a VV.  
MČ Praha Zbraslav požaduje projekt „u kaštanu“ upravit následovně:

- 1) Plochu rabátka zrušit a nahradit ji plochou z mlatu tak aby byla v daných podmínkách maximální. Její sklon by měl být minimální.
- 2) Navržený strom Jírovec pleťový nahradit Jírovcem maďalem. Stín stromu by měl v maximální míře zasahovat do prostoru navrhované lavičky. Zajistit dostatečnou závlahu stromu.
- 3) V blízkosti stromu navrhnout lavičku v dostatečné vzdálenosti od nového pítka.
- 4) Do návrhu přidat trámové schodiště, které umožní vytvořit mlatovou plochu v minimálním spádu.
- 5) Zachovat historickou stopu studny, do půdorysu studny umístit nové pítko. Pítko napojit na inženýrské sítě a umístit jeho nádobu v úrovni terénu.
- 6) Jako variantu navrhnout kovové prvky kolem stromu (rabátko) a pítka.
- 7) Sklon přílehlých ramp maximálně zmírnit.
- 8) Navržený štěrbinový žlab nahradit kamenným úžlabím.

### FÁZE 1

Obsah: Soutisk stávajícího stavu a návrhu 1:100

Situace návrh 1:50 (včetně detailního výškového řešení)

Situace vegetačních úprav 1:100

Perspektiva min. 2ks

Koncepční řešení vegetace (bez výkazu výměr)

Projektové práce fáze 1 zahrnují 2x konzultaci v místě zadavatele + 1x účast na veřejném projednání.

### FÁZE 2

Obsah: A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C.1 Situace širších vztahů 1:2000

C. 2 Katastrální situace 1:100

D. 1 Foto stávajícího stavu

D.2 Situace stávající a demolice 1:100

D.3 Situace návrh 1:50

D.4 Soutisk stávajícího stavu a návrhu 1.100

D.5 Charakteristické řezy AA, BB 1:50

D.6 Detaily 1:20

D.7 Perspektivy

D.8 Situace vegetačních úprav 1:100

D.9 Situace vytyčovací bodů 1:100

D.10 Situace vodovodu a kanalizace  
1:100

Projektové práce fáze 2 zahrnují obstarání tras inženýrských sítí a projednání napojovacích bodů s příslušnými správci.

Projektová dokumentace bude předána v 6x vytištěném paré + 1x v elektronické podobě (PDF). Položkový rozpočet a VV budou předány 1x v tištěné a 1x v el. podobě (PDF, XLS).

<u>CENA ZA FÁZI 1:</u>	<u>30.000.-Kč</u>
<u>CENA ZA FÁZI 2 VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI:</u>	<u>41.000,-Kč</u>
<u>CENA ZA VV A POLOŽKOVÝ ROZPOČET:</u>	<u>16.000.-Kč</u>

**CENA CELKEM ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 87.000,- Kč BEZ DPH**

Fakturace: Faktura č.1 na částku 80% z obj. 436/2018/OŽP byla proplacena  
Faktura č.2 na částku 20% z obj. 436/2018/OŽP + 80% z nové objednávky bude proplacena po předání fáze 1 objednateli.  
Faktura č.3 na částku 20% z nové objednávky bude proplacena po předání a převzetí fáze 2 zadavatelem.

Termín: pracovní verze dokumentace bude vyhotovena na 1. konzultaci v místě zadavatele do 3 týdnů od písemné objednávky zadavatele. Další případné konzultace pracovní verze jsou závislé na součinnosti zadavatele a budou dohodnuty zvlášť. Zpracování fáze 2 (DPS) bude vyhotoveno do 5 týdnů od obdržení písemného schválení pracovní verze zadavatelem.

Ing. arch. MgA. Jan Horký  
autorizovaný architekt, ČKA 4690  
v zastoupení FAM Architekti,s.r.o.