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 Číslo smlouvy objednatele : D/3237/2018/ŘDP 
 Číslo smlouvy zhotovitele : I 4/2018/810 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
„Domov pro seniory Nezdenice stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem  

- dodávka interiéru“  
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jako „občanský zákoník“) 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA 

1.1. Objednatel: 

      Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx, 
  xxxxxxxxxx 
   
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxx 
Tel. : xxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxx  
  xxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

   POZIMOS, a.s. 
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxx 
IČ : 00147389 
DIČ : CZ00147389 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx 
Číslo účtu1 : xxxxxxxxxx 
Tel. : xxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

http://aeduca.upol.cz/
mailto:milan.stabl@kr-zlinsky.cz
mailto:frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
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1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.5. Identifikační údaje akce: 

Název veřejné zakázky : „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení 
oddělení se zvláštním režimem – dodávka interiéru“ 

 
Místo dodávky   :      katastrální území Nezdenice, p.č. st. 256, 192/4, Nezdenice č.p. 233 

 
Investor : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 
 
Projektant : G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
 
Projektová dokumentace :       Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení 

                                                           se zvláštním režimem, zakázkové číslo 3554, arch.č. 16-3554/3  

                                                           z 07/2017– projekt  interiéru 

 
Autorský dozor : G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
 
Dodavatel Interiéru : POZIMOS, a.s. 
  IČ: 00147389 
  tel. xxxxxxxxxx 
 
Dozor nad dílem na straně zhotovitele: xxxxxxxxxx 
  tel. xxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxx 
Zástupce uživatele díla:               xxxxxxxxxx 
  Telefon: xxxxxxxxxx; Mobil: xxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxx 

 
1.1. Technický dozor stavby (TDS):   IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

     xxxxxxxxxx, mobil  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx 

 
Koordinátor BOZP:  IS Projekt, s.r.o, Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 
  xxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů  : 
  xxxxxxxxxx 
  tel. xxxxxxxxxx mobil -  
  xxxxxxxxxx 
 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 
 xxxxxxxxxx 
 tel. xxxxxxxxxx 
  
 
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla: 

http://aeduca.upol.cz/
mailto:ivana.susilova@isprojekt.cz
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 xxxxxxxxxx, 
  xxxxxxxxxx 
 
Uživatel díla:   Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace  
(dále jen „uživatel“)  Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 00092096  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci projektu „„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení 
oddělení se zvláštním režimem“, identifikační číslo 113D313007803 (dále jen „projekt“), 
spolufinancovaného z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2007 – 2018“ provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, 
v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním 
režimem – dodávka interiéru“  

 (dále jen „dílo“) 
 

2.1.1. Dílem se rozumí kompletní dodávka a montáž interiéru specifikovaná zejména: 
 

- investičním záměrem akce č. 1160/3/100/146/01/16 ve znění jeho dodatků, 
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele interiéru, zpracovanou společností G G ARCHICO 

a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, v 07/2017, zakázkové č. 3554 
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

které předcházely a vztahovaly se k uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“), 
- touto smlouvou o dílo. 

2.2. Dodávkou interiéru se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních apod.) 
včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

2.3. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.3.1. koordinaci s akcí „Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení 
se zvláštním režimem – dodávka stavby“, 

2.3.2. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, 
2.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

potřebných k řádnému provedení díla; 
2.3.4. uvedení všech ploch do stavu před předáním k dodávce a montáži interiéru;  
2.3.5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

balení; 
2.3.6. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení; 

2.3.7. provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku; 

2.3.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a jeho 
prováděcími předpisy; 

http://aeduca.upol.cz/
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2.3.9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 
2.3.10. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce; 
2.3.11. důsledný úklid místa plnění a jeho okolí před protokolárním předáním a převzetím díla a 

uvedení všech ploch dotčených dodávkou a montáží interiéru do původního stavu; 
2.3.12. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při předání a převzetí díla;  
2.3.13. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a 

technickým dozorem stavebníka a neprodlené podání jakýchkoliv informací související 
s ochranou a bezpečností při práci zástupcům objednatele; 

2.3.14. ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením; 
2.3.15. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně-montážní 
pojištění rizik. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku díla, které je předmětem této smlouvy, 
byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý 
seznámil.  

2.5. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil. 

2.7. Změny díla 

2.7.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci, která předcházela a 
vztahovala se k uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“), bude řešena dle 
této smlouvy. 

2.7.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.7.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
2.7.3.2.  provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
2.7.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.7.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.7.5. Případná změna termínu plnění je možná pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde k porušení 
smyslu ust. § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, s tím, že v takovém případě půjde o vyhrazenou změnu a nebude naplněno ust. § 222 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

2.7.6. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že dodávka interiéru vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které 
nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším 
KD k projednání. 

http://aeduca.upol.cz/
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2.7.7. Změnový list 
2.7.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým 
dozorem stavebníka a projektantem.  

2.7.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle 
odst. 9.2.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. Změnové listy musí splňovat podmínky a požadavky na 
zadávací dokumentaci prací dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

2.7.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku 
ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.7.8. Nacenění víceprací 
2.7.8.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této 
smlouvy). V případě, že pro ocenění víceprací bude nutné použít nové položky, bude 
předložena podrobná cenová kalkulace. 

2.7.8.2. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku 
na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.7.8.3. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění díla):   08/2018 

3.2. Termín plnění a realizace předmětného díla je stanoven lhůtou 60 kalendářních dnů od dne předání a 
převzetí místa plnění (viz čl. 3.1. této smlouvy) 

3.3. Nejzazší možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  30.10.2018 

3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí místa plnění. To se uskuteční po stavebním dokončení místností a prostor, ve kterých má být 
dodávka interiéru realizována. Pokud by nebylo termín dokončení možné v důsledku prodlení 
stavebních prací zhotovitele stavby dodržet či v případě, že zhotovitel stavby neposkytne při realizaci 
dodávek náležitou součinnost, může být lhůta pro dokončení dodávek prodloužena o dobu, o kterou 
bylo dodavateli prokazatelně znemožněno provádět dodávku či montáž předmětu plnění. Každá taková 
překážka musí být zaznamenána v montážním deníku jako podklad pro možné uplatnění nároku na 
prodloužení termínu realizace díla. 

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.  

3.6. Posun termínu zahájení doby plnění může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, 
avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. 

3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění, není k tomu ovšem 
povinen. 

3.8. Harmonogram předmětu plnění této smlouvy: 

3.8.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí místa plnění) a 
končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění, 

3.8.2. harmonogram bude členěn dle jednotlivých soupisů prvků; po zahájení prací bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží, popř. 

http://aeduca.upol.cz/
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bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a 
provozní návaznosti,  

3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram dodávky průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD, 
 

3.8.4. harmonogram předmětu plnění této smlouvy tvoří její přílohu č. 1. 

3.9. Místem plnění je obec Nezdenice, k.ú. Nezdenice p.č. st 256, 192/4. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a 
to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

3 046 459,- Kč (bez DPH) 
 

0,-Kč DPH 15% 
 

639 755,-Kč DPH 21% 
 

3 686 214,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  třimilionyšestsetosmdesátšestdvěstěčtrnáct korun českých) 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě soupisu dodávek a prací, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky soupisu prací, dodávek a služeb 
na straně zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě.  

4.3.1. Soupis prací, dodávek a služeb slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

4.3.3. Soupis prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 % a 21 %. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

c) v případě méněprací. 
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4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě 
o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v soupisu prací, dodávek a služeb pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle 
výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, dodávek a 
služeb s využitím cenových údajů soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění 
dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5. Na každém originále faktury zhotovitel uvede: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Domov 
pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ (ident. č. 
113D313007803), spolufinancovaného z programu Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 2007 - 2018, a číslo této smlouvy. 

5.6. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci. 

5.6.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

5.6.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u 
kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této 
smlouvy. 
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5.7. Objednatelem schválený soupis provedených prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

5.8. Fakturace: 

5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura 
nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 
nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

5.8.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14. této smlouvy. 

5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH v plné výši. Pozastávka bude 
uvolněna takto: 

5.9.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

5.10. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
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6. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

6.1. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) jež budou operativně organizovány 
a svolávány dle průběhu a potřeb dodávky, minimálně však 1x za čtrnáct dnů. KD organizuje TDS, 
který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu dodávky a provádění prací. 

6.2. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný vedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:  

6.2.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
6.2.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
6.2.3. je ohrožena bezpečnost stavby, 
6.2.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí dodávky. 

6.3. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor BOZP“) je 
oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcími předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při 
realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi 
ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může 
povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele stavby. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam v SD. 

6.6. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, TDS, 
koordinátorem BOZP a stavbyvedoucím. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele 
s osobou, kterou pověřil výkonem koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., a technického 
dozoru stavebníka a s rozsahem jeho (jejich) oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby 
provést výměnu osoby koordinátora BOZP nebo TDS. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele 
písemně upozornit. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem plnění se rozumí prostor pro dodávku interiéru vymezený projektovou dokumentací a touto 
smlouvou. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. 
Předání a převzetí místa plnění bude zaznamenáno i v montážním deníku (dále MD).  

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Dodávka interiéru bude realizována za provozu zbývajících 
pavilonů Domova pro seniory. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen dbát na zvýšenou 
bezpečnost klientů.  

7.3. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla, zajistit řádnou ochranu všech prostor místa 
plnění, kterého součástí jsou také: 

7.3.1. stávající konstrukce stavby, před poškozením a znečištěním, 
7.3.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
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7.3.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo plnění. 

7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla zajistit provozní, sociální a případně i výrobní 
zařízení místa plnění, včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr 
z  určených míst. Náklady na spotřebovaná média jsou součástí ceny za dílo dle čl. 4 této smlouvy. 
Prostory místa plnění budou využívány výhradně pro účely související s realizací díla. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát i pokynů objednatele (případně uživatele) udržovat na převzatém místě 
plnění /pracovišti/, pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, 
musí být denně místo plnění /každé pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek 
zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným 
daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem.  

7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDS a funkcí 
koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu realizace díla dojde 
ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit. 

8.2. Objednatel je rovněž povinen zhotoviteli předat identifikační a kontaktní údaje dodavatele stavby. 

8.3. Zhotovitel je povinen ke dni předání prostor dotčených dodávkou interiéru jmenovat osobu, která bude 
odborně řídit realizaci díla, viz odst. 1.5 této smlouvy -  osoba uvedená jako Dozor nad dílem na straně 
zhotovitele. 

8.4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

8.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.6. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani 
prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

8.7. Technický dozor stavebníka je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy. Za tímto 
účelem má kdykoliv přístup na místo plnění. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
písemně upozornit a stanovit lhůtu k jejich odstranění. 

8.8. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu dodávky a montáže interiéru provést 
změnu osoby vykonávající technický dozor.  Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně 
upozornit. 

8.9. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě plnění zákaz kouření. 
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8.10. Montážní deník (dále jen MD):  

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění MD.  
8.10.2. MD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři vedoucího 

zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 
8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.10.5. Zápisy v MD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů nebo dodatků k této smlouvě. 

8.11. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu prací. V rámci dokončení díla 
předá objednateli fotodokumentaci v digitální formě.  

 

8.12. Výkresy a vzorky: 

8.12.1. výkresy: 
8.12.1.1. pokud bude realizace díla vyžadovat, nebo objednatel požadovat 

dokumentaci pro upřesnění některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí 
zpracování této dokumentace (výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, 
soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.) a předá ji 
objednateli v digitální i tištěné podobě. 

8.12.2. vzorky: 
8.12.2.1. pokud bude realizace díla vyžadovat, nebo objednatel požadovat vzorky 

zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a 
předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou 
předmětem posouzení, přičemž materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, 
nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.   

8.12.2.2. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky 
požadovány v projektové dokumentaci, nebo technických přílohách, budou 
zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následné faktuře. Každý 
vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno 
zhotovitele, jméno poddodavatele, název akce, místo původu, název a číslo položky, 
jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, 
číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou 
aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s 
odsouhlasenými vzorky. 

8.12.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. 
Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění 
a cenu díla. 

8.12.2.4. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení 
vzorku. Objednatel se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, 
či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek 
a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 7 dní. Tento postup se opakuje až do 
doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí dodávky interiéru a které bude 
naplňovat znaky autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí anebo postoupení 
na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
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nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí 
osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence 
ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli 
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

8.16. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

8.17. Zhotovitel se zavazuje nejméně po dobu uvedenou v odst. 8.19 umožnit osobám, oprávněným 
k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka (dílo) hrazena, provést kontrolu těchto 
dokladů, 

8.18. Zhotovitel se zavazuje nejméně po dobu uvedenou v odst. 8.19 umožnit přístup kontrolním orgánům ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším 
kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené zakázkou (předmětem plnění této smlouvy) a 
její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou (předmětem plnění této smlouvy), 

8.19. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu (resp. s realizací 
předmětu této smlouvy) a jeho financováním (resp. financováním plnění předmětu této smlouvy), tj. 
zejména účetní a daňové záznamy, po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (z něhož je plnění 
předmětu této smlouvy hrazeno) stanovené poskytovatelem dotace, nejméně však do konce roku 2027, 
součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek  

8.20. Objednatel si vyhrazuje právo při zjištění nedostatků požadovat přepracování dokumentů a provádět 
předběžný souhlas se vzory jednotlivých dokumentů, z hlediska dodržení pravidel publicity programu 
„Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2007 – 2018“. 

8.21. Zhotovitel je povinen veškeré dodávky – konkrétní typ a barva – odsouhlasit s autorským 
dozorem. 

8.22. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů analogicky ve smyslu ustanovení § 
105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tzn. 
jaká část plnění veřejné zakázky, resp. díla, bude zadána třetím osobám, o které osoby se jedná (IČ a 
další identifikační údaje analogicky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.). Tento 
seznam poddodavatelů předloží zhotovitel nejpozději před zahájením poddodavatelských činností, a to 
minimálně formou zápisu do montážního deníku ve smyslu ust. § 105 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel je povinen objednatele o 
každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na předmětu 
díla se bude podílet jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny práce, 
dodávky či činnosti, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
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poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této smlouvy 

8.23. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace 
tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k 
prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. Změna takového 
poddodavatele v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 
Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 
Záležitosti uvedené výše v tomto odstavci je možno písemně projednat, oznámit a odsouhlasit i v rámci 
KD, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

9.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. 

9.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 

9.2.1. investiční záměr č.  1160/3/100/146/01/16  včetně jeho případných dodatků (v elektronické 
formě), 

9.2.2. projektovou dokumentaci interiéru dle odst. 1.5 této smlouvy v jednom vyhotovení 
v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 

9.2.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění (v elektronické 
formě), 

9.2.4. vzor změnového listu (v elektronické formě). 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli. Objednatel je povinen řádně a ve stanoveném termínu provedené dílo převzít. Toto právo 
je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

10.2. Přejímací řízení: 

10.2.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

10.2.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast technického dozoru stavebníka. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a 
převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části dodávky. 

10.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci objednatele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla, resp. způsobilosti sloužit svému účelu. 
Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 
považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
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uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem 
a této smlouvě. 

10.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
10.2.4.1. osvědčení (protokoly), aj. 
10.2.4.2. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
10.2.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.  
10.2.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
10.2.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 
10.2.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. Veškerá 
zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví 
zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od účinného uzavření této smlouvy objednateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u UNIQA pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění 
ve výši min. 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 
předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí objednatelem.  

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od účinného uzavření této smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže, na pojistnou částku ve výši min. 1.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. 
„křížová odpovědnost“).  

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 5 dnů od 
účinného uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
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12.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije.  

12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést na základě písemné výzvy uživatele jedenkrát 
ročně servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, tj. zejména seřízení kování, 
utažení spojovacích prvků, vycentrování nábytkových sestav atd. Cena za tento servis je zahrnuta 
v ceně za dílo v čl. 4 této smlouvy.  

12.6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby 
zabezpečit pro uživatele za úplatu dle běžného ceníku zhotovitele pozáruční servis, zejména seřízení 
kování, utažení spojovacích prvků, vycentrování nábytkových sestav.  

12.7. Záruční doba na celé dílo se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí min. 60 
měsíců. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou poskytnutou 
výrobci a dodavateli, nejméně však 36 měsíců. 

12.8. V případě výskytu vady uvede objednatel v oznámení vady, zda požaduje vadu opravit nebo zda 
požaduje výměnu této vadné části díla (v případě, že oprava není možná).  V případě opravy 
vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se oprava týkala, prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo (nebo jeho část) v důsledku zjištěné  vady používáno. Na opravu 
a na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením 
oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci 
nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
v této smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

12.12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

12.13. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které 
připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem 
schváleny. 
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13. REKLAMACE 

13.1. Objednatel tímto konstatuje, že osobou oprávněnou vznášet podněty k reklamačnímu řízení jménem 
objednatele je v plném rozsahu i uživatel. Uživatel je takto oprávněn svým jménem uplatňovat u 
zhotovitele nároky plynoucí objednateli z vad a nedodělků díla a jakékoliv nároky plynoucí objednateli 
z reklamací vlastní jménem.  Vzájemný vztah mezi objednatelem a uživatelem, uvedený ve zřizovací 
listině uživatele, není tomto ustanovením smlouvy nikterak dotčen. Právo objednatele vnést reklamaci 
vůči zhotoviteli není tímto ustanovením nijak dotčeno. Na dohody uzavřené ve věci reklamace a 
reklamačního řízení mezi uživatelem a zhotovitelem se hledí jako na dohody uzavřené mezi 
smluvními stranami této smlouvy. 

13.2. Jestliže uživatel, případně objednatel, zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo 
jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslána objednatelem či uživatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.3. Zhotovitel potvrdí osobě, která reklamaci uplatnila formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, 
je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li 
dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí (dle požadavku uvedeného 
v reklamaci) zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a 
montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po 
oznámení uživatelem či objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi 
na jejich odstranění nejpozději do 24 hodin. 

13.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém uživatel potvrdí odstranění 
vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.6. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, 
technicky obhajitelné lhůtě, je osoba, který reklamaci uplatnila oprávněna vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sama nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím 
omezila svá práva, která jí, resp. objednateli, přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené. 

13.7. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele, uživatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo 
kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

13.8. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 
ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami.  

13.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel či uživatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho uživatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.  

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 1 000,- Kč za každou 
vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, a to v případě, že jej objednatel vyzve 
k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení, a 
to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové 
smluvní pokuty. 

14.5.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie 
v záruční době ve výši 1.500,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie, a to v případě, 
že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve 
výši 1.500,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie, a to v případě, že jej 
objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč, a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty 
vyzve. 

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu montážního deníku dle odst. 8.10 
této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to v případě, že jej objednatel k 
zaplacení takové smluvní pokuty vyzve. 

14.9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 11.3 nebo 11.4 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 článku 
4. této smlouvy, a to za každý den porušení příslušné smluvní povinnosti. 

14.10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 8.22 nebo 8.23 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ. 

14.11. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek 
uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je v případě uplatnění 
tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit. 

14.12. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou 
právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo 
pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených 
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smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele a to v případě, že jej objednatel vyzve 
k náhradě takové škody. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH. 

14.13. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím 
způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého 
plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH), a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové 
smluvní pokuty vyzve. 

14.14. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje 
do 1 mil. Kč bez DPH), a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty vyzve; za 
pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 13. den po 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

14.15. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.16. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.18. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být na straně objednatele schváleno příslušným orgánem 
Zlínského kraje. 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. 
odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na 
zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo 
občanský zákoník. 

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude insolvenčním soudem vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

15.4. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z 
předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání 
nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být podáno písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká, a nárok na odstoupení od smlouvy. 
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15.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže 
však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí 
porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.7. Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je: 

15.7.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 20 kalendářních dnů 
15.7.2. prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla delší než 20 kalendářních 

dnů  
15.7.3. případ, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 
15.7.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 

dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele 
15.7.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

15.8. Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je: 

15.8.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění a zařízení místa plnění větší jak 30 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

15.8.2. prodlení objednatele s platbami delší jak 30 dní počítané ode dne jejich splatnosti, dle ve 
smlouvě dohodnutého platebního režimu 

15.8.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.9. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.9.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy. 

15.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

15.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

15.9.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek, prací a činností 
oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

15.9.3.2.  zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 

15.9.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"  

15.9.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury. 

15.9.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 
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16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, dle příslušných ustanovení občanského 
soudního řádu.  

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze, není–li v ní uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
dostupné.  

18.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

18.5. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, 
že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních podmínek dodatkem k této smlouvě. 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
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21. STYK MEZI STRANAMI 

21.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, 
nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje 
zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

21.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 
potvrzení pošty o doručení. 

21.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 
prováděcích předpisů. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a 
povinností sjednaných na základě smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla. 

22.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, zejména § 2586 a násl. 

22.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

22.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

22.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

22.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit 
druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

22.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - harmonogram předmětu plnění;  

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 - soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet). 

22.8. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
obdrží 3 vyhotovení.  

22.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na 
základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek 
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:   9.7.2018 0566/R17/18 

 
 
 
Ve Zlíně dne:                                                                  Ve Zlíně dne: 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 

 
____________________________     ________________________ 

Jiří Čunek      Ing. Jiří Havlík 
hejtman Zlínského kraje     předseda představenstva 
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