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SMLOUVA O DÍLO 

 č.11703201/SaM/CL/2018 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    

Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :   Bc. Lena Mlejnková - starostka 

IČO   :   00276111   

DIČ   :   CZ00276111   

Bankovní spojení :   27-1263108309/0800     

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :   Ing. Vladimír Bělonohý 

Tel   :  481 629 235, xxxxxxxxxxxx 

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : SaM silnice a mosty , a.s. 

Sídlo   : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
  
Zastoupený  : Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva a ředitel podniku 

IČO   : 25018094 

DIČ   : CZ25018094 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických  : xxxxxxxxxxxxx   

Tel   : xxxxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
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Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla dle čl. 3 této smlouvy, předá ve sjednané 
lhůtě Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmětné 
práce. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy 
v dohodnutém termínu. 

2.3. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

  
 

Článek 3 
Dílo 

3.1.  Dílem „Zhotovení chodníků v ulici Brodská“ se rozumí zhotovení prací spojených s realizací 
dvou chodníků v ulici Brodská navazujících na okružní křižovatku v rozsahu, jak je 
specifikováno (popis, rozsah) v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen 
„dílo“), a tomto Článku 3.  

3.2. Nebezpečí škody na díle nese až do doby jeho předání a převzetí Objednatelem Zhotovitel. 
 
 

Článek 4 
Termín provedení díla  

a)   Zahájení prací      po podpisu smlouvy 

b)   Dokončení a předání díla do       31.07. 2018 
 

Článek 5 
Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku 3 této smlouvy je sjednána dohodou 
na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky takto: 

Cena za dílo bez DPH  105.573,14  Kč 

K výše uvedené ceně za dílo Zhotovitel nezapočítá DPH, protože se jedná o předmět díla v 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. DPH ve výši 22.170,36 Kč odvede Objednatel. 

5.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady prací, činností a dodávek, které 
nejsou ve výchozích podkladech výslovně uvedeny, ale Zhotovitel věděl nebo dle svých 
odborných znalostí měl anebo mohl vědět, že jsou nutné k řádnému, kvalitnímu a odbornému 
technickému provedení.  

5.3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je platná po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla.  

5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 
odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 
zákoníku. 

Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo 
po předání a převzetí díla Objednatelem. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami 
budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Objednatel požaduje 1 originál faktury. 
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6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedena 
identifikace projektu „Zhotovení chodníků v ulici Brodská“. 

6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je poté povinen 
vystavit fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli. 
 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou a jejími 
přílohami a dokončené dílo předá Objednateli dle ustanovení Článků 3, 4 a 9 smlouvy.  

7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, 
v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů. 
Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy, technické normy, 
ujednání této smlouvy, standardy.  

7.3. Zhotovitel zajistí a zabezpečí při provádění díla na své náklady místo plnění díla proti vstupu 
nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takové, aby nemohlo dojít ke škodám 
na majetku, poškození zdraví, úrazu nebo ohrožení života. 

7.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek v místě realizace díla. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné 
pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech.    

 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti Objednatele 

8.1.  Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění díla 
spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů, rozhodnutí apod. 

8.2.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně 
nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.  

8.3.    Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat 
Zhotoviteli patřičnou součinnost. 

 
 
 

Článek 9 
Předání a převzetí Díla 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli 
v souladu s ustanovením smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, smlouvou, 
rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení díla se 
váže povinnost Objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít 
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dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla, 
nikoliv však povinnost.  

9.2. O průběhu předání/převzetí díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení 
Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla, včetně případných vad a 
nedodělků, nebránících užívání díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že 
dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 
užívání díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.   

 
 

Článek 10 
Záruční doba – zodpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

10.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť 
se projeví až později. Zhotovitel odpovídá i za vady, které vznikly až po odevzdání díla, pokud 
byly způsobeny porušením povinností na straně Zhotovitele. 

10.3. Zhotovitel dává Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 60 měsíců a začíná běžet 
ode dne převzetí díla Objednatelem. 

10.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo 
požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude Objednatel 
oznamovat Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 dnů 
od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva Objednatele z vad díla.   

.  
 

Článek 11 
Sankce 

11.1. Jestliže Zhotovitel nesplní i bez vlastního zavinění termín předání díla dle článku 4, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje Zhotovitele jeho 
povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
právních předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana 
zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, 
vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinna strana odpovědná za škodu uhradit straně 
oprávněné i vzniklou škodu, a to v plné výši.   
 

 
Článek 12 

Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět změny 
postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup Objednatele dle věty předchozí vliv 
na termín dokončení prací dle článku 4, termín dokončení prací se přiměřeně prodlouží.  

12.2. Zhotovitel realizuje dílo osobně. Při realizaci díla je Zhotovitel vázán individuálními pokyny 
Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

12.3. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit. 

12.4. Zhotovitel je povinen uhradit případné újmy způsobené na základě předaného díla (předmětu 
smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

12.5. Místem plnění díla je sídlo Objednatele. 
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12.6. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na jeho písemné vyžádání, a to do 5 pracovních 
dnů. Objednatel není na základě žádosti Zhotovitele povinen nechat vyhotovit podklady či 
poskytnout Zhotoviteli informace, pokud jimi nedisponuje ke dni obdržení žádosti. 

12.7. Závazek sjednaný touto smlouvou není fixním závazkem dle ust. § 1980 občanského zákoníku. 
 
 

Článek 13 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

13.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

13.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

13.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 
 
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než 
písemné formě se vylučuje. 

14.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

14.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

14.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.  

14.6. Přílohy:  
 Příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele 
  
Schvalovací doložka: 

Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na svém jednání dne 16.07.2018 usnesením č. 
180716/RM/415. 

V Semilech  dne 01.08.2018    V České Lípě dne 27.07.2018 
  
 

 
                                                                       

……………………………………….                      ………………………………. 
Bc.  Lena Mlejnková, za Objednatele         Ing.Dušan Drahoš, za Zhotovitele  

http://www.semily.cz/


SaM silnice a mosty a s . Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

Máňa Kč

Poř Kód Popis

CENOVÁ NABÍDKA

Množství M | Cena/m j. Cena celk

Stavba: Semily ulice Brodská - nová chodníky Město 

Objekt: Semily ulice Brodská ■ nové chodníky Město

Etapa: SO 01 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Brodská před čp. 79 pí. Stará 

1 - Zemni práce

001 181951102 Úprava pláně v hornině tř 1 až 4 se zhutněním ( 19 * 1,9 = 36,10 m2 ) 36,10 M2 8,20 296,02

002 171201201 Uloženi sypaniny na skládky 14,44 M3 1630 235,37

003 111301111 Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 36,10 M2 41,00 1480.10

004 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0,00 T 0,00 0,00

005 123736 Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř i odvoz do 50 m 14 44 M3 254,00 3667,76

006 162701105 Vodorovné přemístěni do 100 m výkopkuřsypaniny z horniny tř 1 až 4 14,44 M3 65,00 938,60

Součet za 1 - Zemni práce 6 617,85

5-4 - Konstrukce D - chodník pochůzný

007 56333 Vozovkové vrstvy ze Slérkodrti ŠDII 150 mm 20,30 M2 103,00 2 090,90

008 592453080 1 Dlažba 20x10x6 cm barevná 20.30 M2 239,00 4 851,70

009 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci prn páží tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 20,30 M2 198.42 4 027,93

010 592173030 Palisáda betonová přírodní šedá 20x20x(dl 150,120,100,80,60) cm 52,00 KUS 372,00 19 344,00

011 916231213 Osazeni chodníkové palisády betonové stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ( 1,8 m3 ) 10,00 M 690,00 6 900,00

Součet za 5-4 - Konstrukce - chodník pochůzný 37 214,53

5-5 Konstrukce - pfejezdné chodníky

012 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 17.60 M2 128.40 2259 B4



013 596212211 Kladení zámková dlažby pozemních komunikaci II80 mm skupiny A pí do 100 m2 17,60 M2 198,42 3492,19

014 592452620-1 Dlažba 20x10x8 cm barevná 14,40 M2 269,00 3873,60

015 582618 Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých reliéf ( nopy ) tl 80mm do íože z kam 8x0,4 = 3,2 M2 459,00 1468,80

016 56334 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti II 200 mm 17,60 M2 12B.40 2259,84

Součet za 5-5 - Konstrukce - pfejezdné chodníky 13 354,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

017 592173030 Obrubník betonový chodníkový METRA 8 přírodní šedá 8x100x25 cm 19,00 KUS 120.50 2289,50

018 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého 19,00 M 281,87 5355,53

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 645,03

998 - Přesun hmot

019 02720 Pomoc práce zřlz nebo regulaci a ochranu dopravy 1.00 KUS 2 000,00 2 000,00

020 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 7,103 T 138,57 984,26

Součet za 998 - Přesun hmot 2 984.26

Celkem Etapa: SO 01 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Brodská před čp. 79 pí. Stará 67 815,94

Etapa: SO 02 - Komunikace pro péií v prostoru OK od modřinu k pneuservisu

1 - Zemni práce

021 181951102 Úprava pláně v hornině tf 1 až 4 se zhutněním 13,6 x 1,75 = 23,80 m2 23,80 M2 8,20 195.16

022 113358 Odstranění podkladu zpevněných ploch z betonu, odvoz do 20 km 13,6x1,75 = 23,80 m2 x 0,1=2,38 m3 0,00 WI3 2 620,00 0,00

023 113348 Odstraň krytu zpevněných ploch s asfalt pojivém včet podkladu odvoz do 20 km 13,6x1,75 = 23,80 m2 1,96 M3 773,00 1515,08

024 171201201 Uloženi sypaniny na skládky 7,14 M3 16,30 116,38

025 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 18,50 T 0,00 0,00

026 123736 Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř I odvoz do 12 km 0,5x1,2x1,1=0,66 m3 základ brána 0,00 M3 1154,00 0,00

027 123736 Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř.l odvoz do 12 km (0,3x0,3x0 5)x6=0,432 m3 patky plot 0.270 M3 1154.00 311,58

028 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 7,14 M3 11B.89 848.87

029 132202102 Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrž horninách tf.3 0,5x1,2x1,1=0,66 0,00 M3 605,10 0,00
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Součet za 1 - Zemni práce 2 987,08

5-4- Konstrukce D - chodník pochůzný

030 56333 Vozovkové vrstvy ze Štěrkodrti ŠD tl 200 mm 23,80 M2 128,40 3 055,92

031 592453080-1 Dlažba 20x10x6 cm barevná 23,80 M2 239,00 5 688,20

032 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro péšl tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 23,80 M2 198,42 4 722,40

Součet za 5-4 - Konstrukce - chodník pochůzný 13 466,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

033 592173030 Obrubník betonový chodníkový přírodní šedá 5x100x25 cm 14,00 KUS 75,50 1057,00

034 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 14,00 M 250,80 3511,20

035 275316121 Zákl patky z prostého betonu se zvýš nároky na prostředí tf. C 25/30, 0,5x1,2x1,1 základ brána 0,00 M3 3 241,76 0,00

036 275316121 Zákl patky z prostého bet se z výš nároky na prostředí tř C 25/30,(0,3x0,3x0,5)x6=0,432 m3 patky plot 0,432 M3 3 241,76 1400,44

037 966158 Bouráni konstrukcí z prost, betonu s odvozem do 20km, (0,3x0,3x0,8)x6=0,432 m3 patky plot 0,432 M3 3 810,00 1645,92

038 76794 Oploceni z plechu , montáž, sesazení, osazení kotev sloupky, nové držáky, manipulace 13,6x1,5= 20,4m2 20,4 M2 404,00 8241,60

039 966844 Odstraněni oploceni plechového 14,00 M 210,00 2940,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 796,16

998 - Přesun hmot

040 02720 Pomoc práce zřlz nebo regulaci a ochranu dopravy 1,00 KUS 2 000,00 2 000,00

041 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 3,662 T 138,57 507,44

Součet za 998 - Přesun hmot 2 507,44

Celkem Etapa: SO 02 - Komunikace pro pěší v prostoru OK od modřinu k pneuservisu 37 757,20

Celkem Objekt: Semily ulice Brodská - nové chodníky Město 105 573,14
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