

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0715-2016-052

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

K

V

T

v

Datová schránka: [REDACTED]

### Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

**dále jen objednatel**

a

### 2. VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zastoupená: Ctibor Pokorný, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, [REDACTED]

- ve věcech technick [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ak5bfg8

Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Nátěr rámu oken,čištění klimatického stropu na b.č.5– kasárna gen.Zahálky Hranice“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení nátěru oken,čištění klimatického stropu na b.č.5 v areálu kasáren gen.Zahálky Hranice s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

### Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Nátěr rámu oken,čištění klimatického stropu na b.č.5 – kasárna gen.Zahálky Hranice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

|   |   |           |   |    |                              |
|---|---|-----------|---|----|------------------------------|
| 1 | K | 622272018 | Oprava ostění hl.0,2m po odtranění mříží<br>2,4*4   | m  | 9,600<br>9,600               |
| 2 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií<br>přilepenou lepící páskou<br>(0,65*1,8*2*2)*34<br>(0,4*1,4*2)*34 | m2 | 197,200<br>159,120<br>38,080 |
|   |   |           | Součet  |    | <b>197,200</b>               |

9 - Ostatní konstrukce a práce-  
bourání

|   |   |           |   |     |       |
|---|---|-----------|---|-----|-------|
| 3 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina<br>výška zdvihu do 21 m | hod | 4,000 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|

PSV - Práce a dodávky

PSv

766 - Konstrukce  
truhlářské

|    |   |           |  |     |                               |
|----|---|-----------|--|-----|-------------------------------|
| 4  | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu<br>hmotnosti do 50 kg  | kus | 2,000                         |
| 5  | K | 766621812 | Demontáž oken - okenní sklápěčky s olivou<br>34*2  | kus | 68,000<br>68,000              |
| 6  | K | 766621711 | Zpětná montáž oken - okenní sklápěčky s<br>olivou<br>34*2  | kus | 68,000<br>68,000              |
| 7  | K | 766621820 | Demontáž oken - závěsu<br>34*8   | kus | 272,000<br>272,000            |
| 8  | K | 766621721 | Zpětná montáž oken - závěsu<br>34*8<br>34*2,4*1,5  | kus | 272,000<br>272,000<br>122,400 |
| 9  | K | 766622861 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo<br>plastových okenních do 1,5 m2<br>34*3*2                        | kus | 204,000<br>204,000            |
| 10 | K | 766623911 | Oprava oken zdvojených otevíravých<br>tmelením<br>(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34<br>(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34 | m2  | 97,659<br>43,602<br>7,770     |



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34 | 27,762        |
| Mezisoučet                      | 79,134        |
| 1,9*3,75*2*1,3 "vstupní dveře   | 18,525        |
| Součet                          | <b>97,659</b> |

|    |   |           |   |   |                  |
|----|---|-----------|---|---|------------------|
| 11 | K | 766495115 | Spárování parapet - rám okna<br>1,5*34  | m | 51,000<br>51,000 |
| 12 | K | 766691610 | Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmelením<br>1,9 "vstupní dveře | m | 1,900<br>1,900   |
| 13 | M | 614181020 | lišta dřevěná buk 8x35<br>mm  | m | 1,900            |
| 14 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                             | t | 3,000            |
| 15 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace                          | t | 3,000            |
| 16 | K | 998766192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m                                | t | 3,000            |

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

|    |   |           |  |    |  |
|----|---|-----------|--|----|--|
| 17 | K | 783601817 | Odstranění nátěrů z euro oken s dělenými křídly, očištěním a obroušením<br>(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34<br>(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34<br>2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34<br>Součet | m2 | 79,134<br>43,602<br>7,770<br>27,762<br><b>79,134</b>           |
| 18 | K | 783602824 | Odstranění nátěrů z dřevěných dveří tří a více výplňových opálením s obroušením<br>1,9*3,75*2*1,3 "vstupní dveře   | m2 | 18,525<br>18,525   |
| 19 | K | 783618100 | Nátěr impregnační dřevěných eurooken<br>(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34<br>(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34<br>2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34<br>1,9*3,75*2*1,3 "vstupní dveře<br>Součet   | m2 | 97,659<br>43,602<br>7,770<br>27,762<br>18,525<br><b>97,659</b> |
| 20 | K | 783621127 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí matný povrch 2x lakování<br>1,8*2,75*2*1,3 "vstupní dveře  | m2 | 12,870<br>12,870   |
| 21 | K | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 2x lakování<br>(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34<br>(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34<br>2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34<br>Součet | m2 | 79,134<br>43,602<br>7,770<br>27,762<br><b>79,134</b>           |

### 784 - Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění stropu

|    |   |           |   |    |           |
|----|---|-----------|---|----|-----------|
| 22 | K | 784497902 | Mydlení jednonásobné, místnost do 5m                                    | m2 | 2 730,000 |
| 23 | K | 784497902 | Detto, ale stropy   | m2 | 870,230   |
| 24 | K | 784165512 | Malba tekutá HET Kllasik Bílá, bez penetrace,2*                         | m2 | 2 730,000 |
| 25 | K | 784165512 | Detto, ale stropy   | m2 | 870,230   |
| 26 | K | 784165622 | Malba HET Brilliant 100, barva, bez penetrace 2*, sokl akryl omyvatelný | m2 | 910,000   |
| 27 | K | 784495902 | Oprava izolování 1*, míst do 5m   | m2 | 150,000   |
| 28 | K | 999281111 | Vyčištění budov do 4m   | m2 | 870,000   |

|    |   |                 |  |    |         |
|----|---|-----------------|--|----|---------|
| 29 | K | 941955002       | Lešení pomocné pracovní lehké do v 1.9m                    | m2 | 300,000 |
| 30 | K | 950000001       | Odmaštění a vyčištění nerezového stropu varny/vlnitý nerez | m2 | 166,000 |
| 31 | K | 965 04-2241.RT1 | Lešení pracovní lehké, pomocné v 1.20m                     | m2 | 166,000 |
| 32 | K | 965 04-9111.RT1 | Čištění stropu z desek armstrong-výdejny jídel mč.214,215  | m2 | 50,040  |
| 33 | K | 979 08-2111.R00 | Lešení lehké pomocné do v 1.20m                            | m2 | 50,000  |

**786 - Dokončovací práce -  
čalounické úpravy**

|    |   |           |  |     |        |
|----|---|-----------|--|-----|--------|
| 34 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích<br>1,5*2,4*26 | m2  | 93,600 |
| 35 | M | 611407000 | Žaluzie lamelová bronzová 1,5*2,4 m  | kus | 26,000 |
| 36 | K | 786624112 | Demontáž lamelových žaluzií 1,9*2,4 m  | m2  | 93,600 |

**787 - Dokončovací práce -  
zasklívání**

|    |   |           |   |    |                                  |
|----|---|-----------|---|----|----------------------------------|
| 37 | K | 787600802 | Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého<br>(0,5*1,5)*2<br>(1,9*0,75*2)*2<br>Součet                                 | m2 | 7,200<br>1,500<br>5,700<br>7,200 |
| 38 | K | 787616343 | Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty do 2 m2 dvojsklem izolačním tl 2x8 mm<br>(0,5*1,5)*2<br>(1,9*0,75*2)*2<br>Součet | m2 | 7,200<br>1,500<br>5,700<br>7,200 |

- 2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení



- smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
  - 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
  - 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**895 423,27,- Kč bez DPH**

(slovy: **osmsetdevadesátpěttisícčtyřistadvacetřikorun českých a 27/100 haléřů**)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **188 038,89,- Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 083 462,16,- Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
  - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.



#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *5.pracovní den* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště (předpoklad říjen)
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 40-ti kalendářních dnů od zahájení díla**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,30 – do 15,30,: soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.*
- 4.5. Místem plnění jsou Kasárna gen.Zahálky Hranice CE 07-12-01/005  
*kpt.Jaroše 1153,753 01 Hranice*

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
  - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště



s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. V případě, že plnění přesáhne kal. rok



Zhotovitel předloží objednateli rovněž seznam subdodavatelů s uvedením procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla



v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0715 Hranice, kpt.Jaroše 1153, 753 01 Hranice.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.



- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.



## Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání



- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;



- c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14 Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy



sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 14 očíslovaných stran, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 9

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Ctibor Pokorný  
jednatel

VV TOP s.r.o.





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-15

Stavba: Nátěr oken na b.jídelny ve 3.NP- kasárna gen, Zahálky Hranice

Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění nerezového stropu varny v 1NP a vyčištění stropu výdejny 214-215 2NP - objekt kuchyně A+B kasárna gen. Zahálky Hranice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: WV TOP s.r.o.

IČ 5E+07

DI CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu (VRN - Územní vlivy 1%)

Cena bez DPH

|              |        |    |            |
|--------------|--------|----|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 895 423,27 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

1 083 462,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-15

Stavba: Nátěr oken na b.jídelny ve 3.NP- kasárna gen, Zahálky Hranice

Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění nerezového stropu varny v 1NP a vyčištění stropu výdejny 214-215 2NP - objekt kuchyně A+B kasárna gen. Zahálky Hranice

Místo:

Datum: 18.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|--|--|--------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>  | <b>886 557,69</b>  | <b>1 072 734,89</b> |
| 2016-15                                  | Nátěr oken na b.jídelny ve 3.NP- kasárna gen, Zahálky Hranice<br>Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění nerezového stropu varny v 1NP a vyčištění stropu výdejny 214-215 2NP - objekt kuchyně A+B kasárna gen. Zahálky | 886 557,69         | 1 072 734,89        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>   | <b>8 865,58</b>    | <b>10 727,35</b>    |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>895 423,27</b>  | <b>1 083 462,16</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Nátěr rámců oken, čištění klimatického stropu na b.č.5 - kasárna gen.  
Zahálky Hranice

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

886 557,69

0,00

**Cena bez DPH**

**886 557,69**

DPH základní

21,00%

ze

886 557,69

snížená

15,00%

ze

0,00

186 177,11

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 072 734,81**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

VV Top



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nátěr rámu oken, čištění klimatického stropu na b.č.5 - kasárna gen.  
Zahálky Hranice

Místo:

Datum: 18.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění stropu

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

886 557,69



# ROZPOČET

Stavba: Nátěr rámu oken, čištění klimatického stropu na b.č.5 - kasárna gen. Zahálky Hranice

Místo:

Datum: 18.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |   |           |   |    |         |                   |  |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------------------|--|
| 1 | K | 622272018 | Oprava ostění hl.0,2m po odtranění mříží<br>2,4*4   | m  | 9,600   |                   |  |
|   |   |           |   |    |         | 9,600             |  |
| 2 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií<br>přilepenou lepící páskou<br>(0,65*1,8*2)*34<br>(0,4*1,4*2)*34 | m2 | 197,200 | 159,120<br>38,080 |  |
|   |   |           | <b>Součet</b>   |    |         | <b>197,200</b>    |  |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

|   |   |           |   |     |       |  |  |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 3 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina<br>výška zdvihu do 21 m | hod | 4,000 |  |  |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 766 - Konstrukce truhlářské

|    |   |           |   |     |         |                           |  |
|----|---|-----------|---|-----|---------|---------------------------|--|
| 4  | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu<br>hmotnosti do 50 kg   | kus | 2,000   |                           |  |
| 5  | K | 766621812 | Demontáž oken - okenní sklápěčky s olivou<br>34*2   | kus | 68,000  | 68,000                    |  |
| 6  | K | 766621711 | Zpětná montáž oken - okenní sklápěčky s<br>olivou<br>34*2   | kus | 68,000  | 68,000                    |  |
| 7  | K | 766621820 | Demontáž oken - závěsu<br>34*8  | kus | 272,000 | 272,000                   |  |
| 8  | K | 766621721 | Zpětná montáž oken - závěsu<br>34*8   | kus | 272,000 | 272,000                   |  |
|    |   |           |   |     |         |                           |  |
|    |   |           |   |     |         |                           |  |
| 11 | K | 766622861 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo<br>plastových okenních do 1,5 m2<br>34*3*2   | kus | 204,000 | 204,000                   |  |
| 12 | K | 766623911 | Oprava oken zavořených okenřevných<br>tmelením<br>(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34<br>(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34<br>2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34 | m2  | 97,659  | 43,602<br>7,770<br>27,762 |  |
|    |   |           | <b>Mezisoučet</b>   |     |         | <b>79,134</b>             |  |
|    |   |           | 1,9*3,75*2*1,3 "vstupní dveře   |     |         | 18,525                    |  |
|    |   |           | <b>Součet</b>   |     |         | <b>97,659</b>             |  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------|
| 13 | K   | 766495115 | Spárování parapet - rám okna<br>1,5*34  | m  | 51,000   |              |             |
| 14 | K   | 766691610 | Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro<br>překrytí spojů s podtmelením<br>1,9 vstupní dveře | m  | 1,900    |              |             |
| 15 | M   | 614181020 | lišta dřevěná buk 8x35 mm   | m  | 1,900    |              |             |
| 16 | K   | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce<br>truhlářské v objektech v do 12 m                            | t  | 3,000    |              |             |
| 17 | K   | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766<br>prováděný bez použití mechanizace                         | t  | 3,000    |              |             |
| 18 | K   | 998766192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za<br>zvětšený přesun do 100 m                               | t  | 3,000    |              |             |

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

|    |   |           |   |    |        |        |  |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|--|
| 19 | K | 783601817 | Odstranění nátěrů z euro oken s dělenými<br>křídly, očištěním a obroušením<br>$(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34$<br>$(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34$<br>$2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34$<br>Součet | m2 | 79,134 |        |  |
|    |   |           |   |    |        | 43,602 |  |
|    |   |           |   |    |        | 7,770  |  |
|    |   |           |   |    |        | 27,762 |  |
|    |   |           |   |    |        | 79,134 |  |
| 20 | K | 783602824 | Odstranění nátěrů z dřevěných dveří tří a více<br>výplňových opálením s obroušením<br>1,9*3,75*2*1,3 vstupní dveře  | m2 | 18,525 |        |  |
| 21 | K | 783618100 | Nátěr impregnační dřevěných eurooken<br>$(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34$<br>$(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34$<br>$2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34$<br>1,9*3,75*2*1,3 vstupní dveře<br>Součet       | m2 | 97,659 |        |  |
|    |   |           |   |    |        | 43,602 |  |
|    |   |           |   |    |        | 7,770  |  |
|    |   |           |   |    |        | 27,762 |  |
|    |   |           |   |    |        | 18,525 |  |
|    |   |           |   |    |        | 97,659 |  |
| 22 | K | 783621127 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí<br>matný povrch 2x lakování<br>1,8*2,75*2*1,3 vstupní dveře   | m2 | 12,870 |        |  |
| 23 | K | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí<br>lazurovacím lakem 2x lakování<br>$(3*1,5*0,26)+(2*2,4*0,26)*34$<br>$(2*1,5*0,21)+(2*0,5*0,21)*34$<br>$2*(2*0,75*0,21)+(2*1,9*0,21)*34$<br>Součet | m2 | 79,134 |        |  |
|    |   |           |   |    |        | 43,602 |  |
|    |   |           |   |    |        | 7,770  |  |
|    |   |           |   |    |        | 27,762 |  |
|    |   |           |   |    |        | 79,134 |  |

### 784 - Malby a nátěry kuchyně a příslušenství blok A+B, vyčištění stropu

|    |   |                 |   |    |           |  |  |
|----|---|-----------------|---|----|-----------|--|--|
| 24 | K | 784497902       | Mydlení jednonásobné, místnost do 5m                                      | m2 | 2 730,000 |  |  |
| 25 | K | 784497902       | Detto, ale stropy   | m2 | 870,230   |  |  |
| 26 | K | 784165512       | Malba tekutá HET Kllasik Bílá, bez<br>penetrace, 2*                       | m2 | 2 730,000 |  |  |
| 27 | K | 784165512       | Detto, ale stropy   | m2 | 870,230   |  |  |
| 28 | K | 784165622       | Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace<br>2*, sokl akryl omyvatelný | m2 | 910,000   |  |  |
| 29 | K | 784495902       | Oprava izolování 1*, míst do 5m   | m2 | 150,000   |  |  |
| 30 | K | 999281111       | Vyčištění budov do 4m   | m2 | 870,000   |  |  |
| 31 | K | 941955002       | Lešení pomocné pracovní lehké do v 1.9m                                   | m2 | 300,000   |  |  |
| 32 | K | 950000001       | Odmaštění a vyčištění nerezového stropu<br>varny/vlnitý nerez             | m2 | 166,000   |  |  |
| 33 | K | 965 04-2241.RT1 | Lešení pracovní lehké, pomocné v 1.20m                                    | m2 | 166,000   |  |  |
| 34 | K | 965 04-9111.RT1 | Čištění stropu z desek armstrong-výdejny jídel<br>mč.214,215              | m2 | 50,040    |  |  |
| 35 | K | 979 08-2111.R00 | Lešení lehké pomocné do v 1.20m   | m2 | 50,000    |  |  |



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

|    |   |           |  |     |  |        |  |
|----|---|-----------|--|-----|--|--------|--|
| 36 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích<br>1,5*2,4*26 | m2  |  | 93,600 |  |
| 37 | M | 611407000 | Žaluzie lamelová bronzová 1,5*2,4 m  |     |  | 93,600 |  |
| 38 | K | 786624112 | Demontáž lamelových žaluzií 1,9*2,4 m  | kus |  | 26,000 |  |
|    |   |           |  | m2  |  | 93,600 |  |

787 - Dokončovací práce - zasklívání

|    |   |           |   |    |  |       |  |
|----|---|-----------|---|----|--|-------|--|
| 39 | K | 787600802 | Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého<br>(0,5*1,5)*2<br>(1,9*0,75*2)*2<br>Součet                                 | m2 |  | 7,200 |  |
|    |   |           |   |    |  | 1,500 |  |
|    |   |           |   |    |  | 5,700 |  |
|    |   |           |   |    |  | 7,200 |  |
| 40 | K | 787616343 | Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty do 2 m2 dvojsklem izolačním tl 2x8 mm<br>(0,5*1,5)*2<br>(1,9*0,75*2)*2<br>Součet | m2 |  | 7,200 |  |
|    |   |           |   |    |  | 1,500 |  |
|    |   |           |   |    |  | 5,700 |  |
|    |   |           |   |    |  | 7,200 |  |



