
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce
bankovní spojení
číslo účtu

dále jako ,,objednatel" a

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549

50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
626 90 361
CZ 62690361
Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

Zhotovitel Atelier 99 s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 81417

se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO 024 63 245
DIČ CZ02463245
zastoupený
bankovní spojení
číslo účtu

dále jako ,,zhotov/te/':' objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany"

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvnImi stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky nazvané Modernizace prostor pro výuku tlumočnIků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova - zpracování PD a výkon AD. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku
veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-008573 (dále jen ,,veřejná zakázka").

2. Smluvní strany zmocňuji k jednání v technických věcech nás|edujÍcÍ osoby:

a) za objednatele: Ing. Marek Pavlik, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

b) za zhotovitele: Ing. Josef Pirochta, Ing. Martin Jeřábek

3. Osoby dle odst. 2 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Josef Pirochta, ČÍslo autorizace 1005716. Tato
osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní
stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby
vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň
takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele
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v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli i
ťpředložit všechny doklady prokazujÍcÍ splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle í

zadávacích podmínek veřejné zakázky. ,
l

Článek 2
lPodklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy ',

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 17. 4. 2018
v rámci zadávacího řIzenI předmětné veřejné zakázky.

... .2. Předmět plnění je vymezen nás|edujÍcÍ dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a. Příloha č, 1

Podklady pro projektovou dokumentaci

b. Příloha č. 2

Vybraná vysvětleni, doplněni či změny zadávací dokumentace

3. Zhotovitel proh1ašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladů pro uzavřeni smlouvy. případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného
odkladu po provedeni kontroly.

6. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad
a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této
smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném
termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou
sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako ,,dílo") to vše v rámci realizace
projektu.

7. Předmětem projektu je přístavba VOŠ, která má poskytnout přiměřený prostor pro moderně
zařízené, komunikačně bezbariérové, technologicky vybavené učebny pro výuku odborných
předmětů, jazykové laboratoře s vysoce funkční informační a digitální technikou, přednáškovou
místnost s projektorem a interaktivní tabulí a s odbornou knihovnou a také pro důstojné a studijní
zázemí. V přístavbě budou také následujÍcÍ prostory - pracovni zázemí pro zajištění sQciá|ní
služby Tlumočnické služby ČZJ, která není v KHK v dostatečné míře a odbornosti poskytována.
Tento prostor bude poskytovat moderně zařízenou a technologicky vybavenou pracovnu pro
koordinátora tlumočnické služby, místnosti pro individuální setkávání t|umočnÍků s klienty služby,
pracovny pro online tlumočenI, místnost pro odborná setkávání a další vzdělávání tlumočníků a
zázemí pro pracovníky služby a klienty.

8. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zachovat ideové a koncepční řešení v kontextu systematicky
budovaného Centra komplexní podpory klienty s vadou sluchu a Metodického centra v ČR die
modelového pracoviště Gallaudet Univerzita v USA (GU) - modelové pracoviště, kde studují
bezbariérově sluchově postižení z celého světa. Všechny objekty musejí být bezbariérově pro
osoby s tělesným postižením a komunikačně bezbariérové pro osoby se sluchovým postižením.
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Článek 3
Předmět díla

1. Předmět díla je rozdělen na nás|edujicí části:
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l a) Zpracování architektonické studie
K-.

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS, soupisu stavebních
' prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, samostatného projektu interiérů,

" inženýrské činnosti včetně součinnosti poskytnuté zadavateli v rámci navamjIcIch
zadávacích řIzeních

c) Autorský dozor na stavbě

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro
realizaci díla, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětem díla jsou zejména projekční práce a
zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, jejichž předmětem je úprava vstupu do
celého objektu, zohlednění provázání Centra se stávající mš, realizace nové přístupové cesty do
objektu po pozemku města, parkovací plocha mimo areál objektu na pozemcích města, odborné
pracovny pro logopedy, psychologa, terapeuta, tlumočníky ČZJ, lektory ČZJ, učebna pro rodiče,
herna pro děti, knihovna, šatna rodičů, šatna dětí, šatna zaměstnanců, sociálnI zázemí pro klienty
a zaměstnance, sklad rehabilitačních pomůcek, bezbariérovost prostor především s ohledem na
komunikaci klientů se sluchovou vadou, navázání objektu na stávající objekt mateřské školy, ve
které bude provedena rekonstrukce rozvodů teplé, studené vody a odpadů.

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) jsou dále uvedené Činnosti a podmínky.

a) Zpracování architektonické studie dle článku 3 odst. 1 písm. a) bude vycházet z podkladů pro
projektovou dokumentaci. Zhotovitel zpracuje tři základni varianty studie v podobě vizuálního
návrhu. Zhotovitel dále rozpracuje jednu objednatelem zvolenou variantu, jejíž součástí bude
stavební program, prostorové požadavky a provozní vazby jednotlivých místnosti, které budou
upřesněny při konzultaci se zástupcem objednatele. Obsahem rozpracované architektonické
studie bude situace širších vztahů (prověřeni vazeb objektů na širší kontext místa), situace
(návrh umístěni domů, příjezdy, přistup, členění zahrady, obslužnost atd-), výkresová
dokumentace (půdorysy, řezy pohledy) a vizualizace.

b) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) ve stupni DŮR " DSP,
DPS, projektu interiérů, případně v dalších nezbytných stupních a soupisu prací s
předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby) včetně zajištění
veškeré inženýrské činnosti. projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) bude
zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude
projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována die vyhlášky Ministerstva pro
mistnI rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů. projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky prO realizaci stavby dle § 92 zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,projektová dokumentace").

c) Projektová dokumentace (všechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletní dokladovou část
obsahujici veškerá vyjádřeni a rozhodnuti příslušných orgánů a organizaci pověřených
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí
(tras technické infrastruktury). Součásti dokladové části projektové dokumentace (všech jejích
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu
vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměřeni
výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu
stávajících inženýrských síti, další potřebné statické výpočty. Projekt interiérů bude zpracován
jako zcela oddělená a samostatná dokumentace.

d) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb,, o technických
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v
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oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 1,
platnými zákony, vyhláškami a normami. ':'"" i

W

e) položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2017 ve formě ", !."
oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 2017.,..OTSKP" nebo
"es Urs 2017 01" nebo ..RTS DATA 2017/1"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve
formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich !.1
zpracováni různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.

f) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí t
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. i
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, i
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a i

- vybaveni bude ke každé položce doložen průzkum trhu (min. 3 varianty ke každé položce). é
CRR/ŘO IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu é
formálních náležitosti a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobúosti. Součástí položkového

F

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud "
je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souború/kompletů či vysvětlení vyšší
jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného
projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni
jednotlivých položek rozpočtu.

g) výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky
bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. výkaz výměr
projektové dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové
dokumentace uvedených v ČI. 3 odst. 3 písm. l) této smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude
rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel dotačního programu. projektová
dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve
formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací
a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou
jednotku a požadované množství.

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89
až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označeni zboží
nebo služeb (dále jen specifické označeni), mající vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétni materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než
použitím specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost
objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u přís!ušného specifického označení hlavní
a rozhodujĹcĹ technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést
jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u
každého takového označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vymezeni předpokládaného standardu a
autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i
jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešeni a výrobků.
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j) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé
stavební objekly a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v
prvním vyhotoveni kompletní projektové dokumentace (parě Č.1) a v digitální podobě na
jednom CD. Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavni a vedlejší výdaje dle pravidel
dotačního programu. Budou předány tři samostatné rozpočty a výkazy výměr ve členěni
stavba, vybavení nábytkem a vybavení elektrospotřebiči.

k) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven
materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků.

I) Projektová dokumentace pro stavební povolenI ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní
projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na
CD/DVD;

m) Projektová dokumentace pro provádění stavby a zIskáni přís!ušného rozhodnutí stavebního
úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové
dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitálni
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma
projektové dokumentace s dodržením názvů a čIsbvánIm výkresů. Elektronická verze bude
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňujÍcÍ editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg
formát.

n) projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy,
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvOřÍcÍ danou projektovou dokumentaci.
projektová dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 parě označena autorizačním
razítkem a podpisem oprávněnou osobou.

Spolupůsobeni v rámci projektu

O) Spo|upůsobení s objednatelem při přípravě a zpracováni žádosti o podporu z příslušného
dotačního titulu.

Inženýrská činnost

p) jednání s dotčenými orgány a účastníky řIzeni, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná
stanoviska k navrženému projektovému řešeni.

q) jednání s příslušnými orgány a účastníky řízeni ve věci vydání územního rozhodnutí a
zpracování dokumentace pro územní řIzení, bude-li v rámci realizace projektu takového
rozhodnuti třeba.

r) Zajištění realizace povinnosti objednatele vyp|ývajĹcÍch z technického řešeni ve vztahu
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).

S) Podání návrhu na vydáni stavebního povolenI a inženýrská činnost spojená s vydáním
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášeni stavby a násled ně i
zIskáni pravomocného rozhodnutí.

t) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnuti příslušné úrovně
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s
žádosti o stavební povoleni potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této
žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatřeni a stavebního řádu a kladných závazných
stanovisek dotčených orgánů, dle ČI. 5.

u) K činnostem dle písm. p) až S) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná
moc v potřebném rozsahu.

Navazuj/c/ zadávací řízeni
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v) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu '

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu.

w) Souč'nnost zhotov'tele v rámci zadávac'ho řízeni veřejné zakázky spoč'vaj'cí v: " i

· součinnosti při zpracováni zadávacích podmínek zadávacího řízeni příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; i, i

· vypracováni návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99
'

zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v
rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu
odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba
objednatelem určená; k řádnému učiněni výzvy postačí e-mailová forma;

· kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízeni příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzeni nabídek v podrobnostech
výkazu výměr; posouzeni, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; posouzeni splnění technických podmínek
stanovených zadávacími podm ínkami příslušného zadávacího řÍzenľ;

· kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě
výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy.

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. c) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a
podmínky.

a) Autorský dozor stavby.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracováni dodavatelské dokumentace.

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem.

d) Účast na kontrolních dnech stavby.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzováni návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP,
spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řIzeni včetně zpracování dokumentace
skutečného provedení.

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem.

h) Vyjádření k požadavkům na větší mrmžstvÍ výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.

i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP.

k) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta.

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni.

m) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání
při vydání ko!audačního souhlasu.

n) Spolupráce při zajišt'ování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby
závěrečného vyhodnoceni akce.

o) zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací
stavby.

p) Vyhotovení a předáni objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
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článek 4
Další podmínky realizace díla

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem
v rámci kontrolnIch dni, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně na vyzvání
objednatele. Konzultace proběhnou v sidle objednatele. Objednatel zajisti patřičné prostory.
Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v případě, že objednatel písemně
označí její konáni za nadbytečné.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si
vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximálni lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel
není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol,
který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo
přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla,
které to svým charaktergn umožňuji.

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plněni, bude-li to vzhledem k charakteru
činnosti zhotovitele možné, je Hradec Králové, Štefánikova 549, PSČ 500 11.

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce.

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastaveni prací na projektové dokumentaci.

6. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit.

7. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se
považuje za podstatné porušeni smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plněni díla dle této smlouvy bezodkladně po doručeni výzvy k provedení díla od
objednatele. Pokud výzva dle tohoto ustanovení nebude učiněna do jednoho roku od uzavření této
smlouvy, marným uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě
smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v následujicích termínech:

a) dlb dle článku 3 odst. 3

- předání tří vizuálnich návrhu architektonické studie dle ČI. 3 odst. 3 písm. a)
nejpozději do 2 týdnů od výzvy objednatele k plněni dle odst. 1.

- předáni rozpracované objednatelem zvolené varianty architektonické studie dle ČI. 3 odst.
3 písm. a)

nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží informaci o výběru
varianty objednatelem

- předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace prostavební povoleni) spolu s žádostí o stavební povoleni potvrzené stavebním úřadem
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatření a stavebního řádu a
kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle
ČI. 3 odst. 3 písm. O) až S)

nejpozději do 12 tYdnů od předání rozpracované studie

- předáni potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP

l
:

I
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(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebnín povolením ' l
včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti

nejpozději do 1 týdne od nabyti právni moci stavebního povolení l
l

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně
úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 12 týdnů od nabyti právni moci stavebního povolení

b) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. W)

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem,
nejméně však 2 pracovni dny' pro každý jednotlivý úkon

C) dílo dle článku 3 odst. 4

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne
předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno
v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto
terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na
základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na
vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízeni
veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř
(4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve
vztahu k předmětné části předmětu plnění. stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný
rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací)
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena
pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činmstI uvedených
v ČI. 3 odst. 3 a odst. 4 smlouvy.

.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu cKlčich části
následujích

, . . . . V . Cena v KČ
DPH

, Cena v KČDdčí casti plněni bez DPH samostatne . ,
v KČ včetne DPH

Cena A - Cena za realizaci architektonické 300.000
I 63.000 363.000studie dle článku 3_odst. 1 písm. a)

_ _ _ — —t — — —Cena B - Cena za realizaci činností dle
článku 3 odst. 1 písm. b) - DŮR i 1.500.000

315.000 j 1.815i00

"Cena C Aľena za realizaci činností dle" m" 1 ,300,000 m "273 000 I 1 573 000"

článku 3 odst. 1 písm. b) - OSP

Cena D - Cena za realizaci činností dle
článku 3 odst. 1 písm. b) - DPS a ostatní 1.100.000 231.000 1.331.000
činnosti kromě projektu interiérů .
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Cena E - Cena za realizaci projekĹt
interiérů
Cena F - Cena za realizaci činnosti
článku 3 odst. 1 písm. c) - autorský
v předpokládaném rozsahu 480 h
Součet dilčich cen A + B + C + D"

' ! 200.000 42.000 242.000

dle'
'dozor 240.000 50.400 290.400
ó'din
+"'É+F i 4.640.000 974.400 5.614.400

.,, ,,,,i ,, ,,.

4.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořkenim (přípravou
a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů
(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni díla nebude po dobu do ukončeni díla předmětem zvýšeni, pokud tato
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a
ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedeni díla.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležidch na straně
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě.
V případě rozšiřeni rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě omezeni rozsahu prací (např. z důvodu nepotřebnosti realizace určitého stupně PO
apod.) požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla.
Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo
činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení
jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn
fakturovat pouze dílči části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu,
v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plněni akceptačním
protokolem. Ustanoveni předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich
charakteru protokolárně předat.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v článku 6 odst. 2 následujichn
způsobem:

a. cenu A ve výši 100 % po předání rozpracované objednatelem zvolené varianty
architektonické studie;

b. cenu B + C ve výši 80 % po předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR +
DSP (dokumentace pro staůební povolení) spolu s žádosti o stavební povoleni potvrzené
stavebním úřadem;

c. cenu B + C ve výši 20 % po nabyti právní moci stavebního povolení;

d. cenu D " E ve výši 80 % po předáni projektové dokumentace ve stupni DPS
(dokumentace pro provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního
úřadu;

e. cenu D + E ve výši 20 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po
vypořádání připomínek objednatele;

f. cenu F až do výše 90 % na základě dĹ|čÍch faktur za každý měsíc výkonnú činnosti
autorského dozoru, a to na částku odpovidajÍcÍ pracím odvedeným za fakturovaný měsíc
v objednatelem ke dni fakturace odsouhlaseném rozsahu; dí|čľ faktury dle tohoto
ustanovení musejí být zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujicIho
měsíce, přičemž dnem uskutečněni dňčího zdanitelného plnění bude uveden poslední
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den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu;

g. cenu F ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu :
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a akceptační protokol, které "-, ,..
budou podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost F
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu
dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury
nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel
je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet
nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze
oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů, věci, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedeni díla, či rozpočtu, s
podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, en či jinými normami. V případě, že Objednatel
bude, i přes upozorněni zhotovitele, trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a věcí, které
byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odm itnout jejich plnění pouze tehdy,
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plněni.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

)

Í
l
l

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného
záměru, údajů q tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat,
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je
vázán.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami
a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci soUvisejÍcÍ s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy
apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmfnky k provedení kontroly vztahující se

Š

Strana 10 (celkem 14)

l
Ĺl

i



l"'

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky
veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mil vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli.

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznámeni vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručeni reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle
ustanoveni občanského zákoníku.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni vady.
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke
zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jim
prováděném díle.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5
vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho
části dle článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle ČI. 10 této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve
smyslu ČI. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká
objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných
stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby přIslušnou vadu projektová
dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového
zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodbužením harmonogramu díla, případné
marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce,
která musela být odstraněna, plus cena za vlastni bourací práce) a vícenáklady, náklady, které
nespiňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit
pojektovou dokumentaci bez vad apod.

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodleni objednatele.

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby
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(vícepráce) o vÍce než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě
zadávacího řízeni na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle ČI. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Za každé další 1% navýšení ceny díla nad 5 % oproti původní smluví ceně bez l
DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel ,, !..
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle článku 6 včetně DPH. :.
Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 % z celkové ceny díla dle
článku 6 včetně DPH.

k."

6. V případě porušeni některé z povinnosti uvedených v ČI. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištěni po '\
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porLlšeni povinnosti), a to i opakovaně, a v
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se
splněním povinnosti.

7. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ČI. 12, tedy povinnost setrvat v pojištěni
po celou dobu (např. tím, že neprodloužI trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví
pojistnou smlouvu a neuzavře navazujÍcÍ nebo neuzavře pojištěni odpovědnosti pro případ
ukončeni činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z
celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě
není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

8. V případě porušení povinnosti stanovené v či. 3 odst. 3 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto
porušeni objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši
20.000 kč za každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá
vliv na povinnost úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne

Článek 12
pojištění

Š

i
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události

souvĹsejÍcÍ s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištěni odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv.
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000.
Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. pojištění se
současně musí vztahovat na případy vypIývajíci z chyby nebo opomenutí v projektové
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smfouvy, a to na
limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 KČ (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na Hmit pojistného plněni
minimálně 300.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. ,,udržovací pojištění").
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem ,,udržovací pojištění" může být též
součásti pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel
,,udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jim stanovené lhůtě doloží předložením
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp.
pojistného certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před uzavřením smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj
plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli
vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného
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pojištění při každé dÍĹčÍ fakturaci dle čí. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o
trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů
od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plněni této
smlouvy.

Článek 13
Užiti díla

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnoženi díla, rozpracování díla do
nás|edujÍcÍch projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachováni
architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za
účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební
vyjádření díla, jeho části, rozpracování díla do dalších projektových fázi, užití díla jako podkladu
pro díla navazujÍcÍ či spojená.

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašujI, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást.

5, Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinnosti objednatele či jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel
může realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace
změn či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následujki
projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních
dnů od doručení žádosti.

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti.
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ·
občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejicich s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými,
očíslovanými dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v účinném
znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně
dle dalších právních předpisu upravujkích povinnost uveřejnění dokumentů vztahujIcích se k
plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a
veškerá dokumentace týkajicI se plněni smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního
tajemství a považuji se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou
obsaženy v této smlouvě.
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4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek:

a. uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění;

b. zasláním výzvy k provedeni díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů
uvedených v ustanoveni § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenčni řIzenI dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

8. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše

,uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele dne .........

Mgr. Bc. 1va"Rindová

ředitelka

Za zhotovitele dne M y, µo«

ng. josef Piróchta, Ing. josef Prokš
jednatelé

tm

Vyšší odborná škola, Střední Skok,
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové, Štefánikova 549

A99 Atelie,99s.,.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

www.atelier99.cz IČ: 024 63 245
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VOŠ se zaměřením na vzdělávání tlumočníků ČZJ, je nedávno otevřenou a jedinou
vzdělávací institucí tohoto typu v ČR, která se snaží proaktivně přistupovat ke kritickému
nedostatku t|umočnÍků ČZJ pro občany se SP. Současné vzdělávací podmínky pro
budoucí tlumočníky jsou spIše provizorního charakteru a neodpovídaji kapacitně a ani
materiálně standardům, které jsou zcela běžně dostupné při vzdělávání t|umočnÍků ZJ v
ostatních zemi EU a USA. Přístavba VOŠ by poskytovala přiměřený prostor pro
moderně zařízené a technologicky vybavené učebny pro výuku odborných předmětů,
pro jazykové laboratoře s vysoce funkční informační a digitální technikou, pro
přednáškovou místnost s projektorem a interaktivní tabulí a s odbornou knihovnu, a také
pro důstojné pracovni a studijní zázemí.

V přístavbě budou zároveň i prostory - pracovní zázemí pro zajištění sociálni služby
Tlumočnické služby ČZJ, která není v KHK v dostatečné miře a odbornosti
poskytována. Tento prostor bude poskytovat moderně zařízenou a technologicky
vybavenou pracovnu pro koordinátora tlumočnické služby, místnosti pro individuá1ní
setkávání tlumočnIků s klienty služby, místnost pro odborná setkávání a další
vzdělávánI tlumoočníků, a zázemí pro pracovníky služby a klienty .
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Příloha č. 2

Vybraná vysvětlení, dopInění a změny zadávací dokumentace
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ', )
l.

Veřejná zakázka Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ l-
Štefánikova - zpracováni PD a výkon ad l-,

Ev. č. VVZ Z2018-008573 ,,
P

Zadavatel Vyšší odborná škola, Střední škola, Základni škola a Mateřská škola, Hradec l
Králové, Štefánikova 549, IČO 62690361, se sídlem Štefánikova 549, 500 11 F
Hradec Králové

Způsob zadání Otevřené řízeni veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon")

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na
základě předchozí žádosti dodavatele. "

Dotaz č. 1

V článku 2.1 a 2.2 Zadávacích podmínek požaduje zadavatel v rámci hodnot/clch kritérií doložení
zkušeností vedoucího projektanta. Tyto zkušenosti účastník zadávacího řízeni (dále jen ,účastník") ve
vztahu k uvedené osobě doloží formou seznamu služeb vstupujících do hodnocení osoby vykonáva//c/
funkci vedoucího projektanta a zároveň před/ožen/m osvědčení objednatelů k uvedeným veřejným
zakázkám. Služba, ke které nebude osvědčení předloženo nebo nebude v dostatečné míře
osvědčovatjejí realizaci, nebude do hodnocení započtena.

Požadavek na předložení osvědčení objednatelů ve vztahu ke konkrétní osobě shledáváme jako
značnč nepřiměřený a pro dodavatele velmi komp//kovaný ke splnění. je pravděpodobné, že dotčená
osoba vedoucího projektanta během své praxe poskytovala pro/ekčn/ služby pro vÍcero dodavatelů,
resp. společnosti poskytu//c/ch projekční služby (at' už v pracovněprávním či obdobném vztahu).
Zmíněná osvědčeni objednatelů jsou však (ypicky vystavována pro přímé zhotovitele poskytovaného
plnění, kteří jsou tudíž často odlišní od účastníka a objednatelé na žádosti účastníka o vystavení
osvědčení objednatele ve vztahu k vedoucímu projektantovi, které dotčené služby poskytovatel pro
jiné dodavatele reagují zamítavě. Zároveň dodavatelé nejsou ze zjevných důvodů ochotni vystavená
osvědčeni poskytnout, at' už z důvodu obchodní strategie vůči konkurenčním subjektům či z důvodu
ochrany interních materiálů. Ze stejného důvodu tudíž nelze takováto osvědčení objednatelů nahradit
např. kupní smlouvou a dokladem o provedeném plnění.

. . Účastník se tak dostává do situace, kdy disp.onuje vysoce kva/ifí'kovaným. .pracovníkem na funkci
vedoucího projektanta, ale nemůže do uveĹ/eného hodnot/cího kritéria předložit požadovaná
osvědčení, protože uvedená osoba poskytovala tyto služby pro jiné dodavatele a není v možnostech
účastníka dotčena osvědčení objednatelů přes veškeré vyložené úsilí' získat. Účastník tak může
prokázat pouze zkušenosti vedoucího projektanta, které tato osoba poskytla přímo pro účastníka.

Zadavatel má však dostatečnou možnost si u jednotlivých ob/ednate/ů ověřit, zda se uvedená osoba
na daném plněni pod//e/a, zejména prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na seznamu služeb
poskytnutých osobou vedoucího projektanta.

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o přezkoumání a úpravu zadávacích podmínek,
konkrétně tohoto hodnot/c/ho kritéria tak, aby bylo možné prokázat zkušenosti osoby vedoucího
projektanta bez omezeni způsobeného tlm, že daná osoba během své praxe poskytovala služby i pro
jiné dodavatele a to tak, že zadavatel nebude k uvedenému bodu požadovat předložení osvědčení
objednatelů.

Ĺi

l

l
!
!

i;

1



ŕ"

: : . ámmt. '.l

Odpověď' na dotaz č. 1

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že trvá na stávajicIm znění zadávacím podmínek, a to
z nás|edujicÍch důvodů.

Zadavatel zvolil druhé dílčI kritérium ,,kva//f/kace a zkušenosti osob" v návaznosti na povinnost
stanovenou § 114 odst. 3 písm. b) bod 1. ve vazbě na § 116 odst. 2 písm. e) zákona. Aby
mohl dodavatel již v nabídce řádně doložit skutečnosti, které mají vliv na hodnocení jeho
nabídky, bylo nezbytné, aby k seznamu služeb vstupujÍcÍch do hodnocení osoby, který je
v podstatě variantou čestného prohlášeni, dodavatel doložil ještě další doklad, který by
alespoň do jisté míry ověřoval realizaci každé uvedené služby třetí osobou.

Zadavatel má dále za to, že samotné čestné prohlášeni by v případě hodnotIciho kritéria,
které má přímý dopad na pořadí účastníků, nebylo dokladem, který by ve vazbě na nutnost
ověřeni informací zadavatelem zajistil transparentnľ.postup v zadávacím řízeni.

Osvědčeni objednatele služby vstupujÍcÍ do hodnoceni osoby je zřejmě jediným relevantním
dokladem, kterým účastník může realizaci takové služby doložit a z tohoto důvodu je
zadavatelem požadována.

Pro co nejmenší omezeni účastníků ve způsobu prokazování realizace služeb pro hodnoceni
zadavatel navíc v článku 4 odst. 2 u dílčich podkritérií uvádí: ,,Osvědčení o realizaci služby
nemusí být vydáno přímo osobě či na jméno osoby vykonávajlc/ funkci vedoucího projektanta.
Tato osoba však u každé hodnocené služby musela být v pozici vedoucího projektanta, což
dodavatel prokazuje čestným prohlášením, které je součástí seznamu služeb vstupujlclch do
hodnocení osoby. Zadavatelje oprávněn si tuto skutečnost u jednotlivých objednatelů ověřit. "

Podstatné je, že možnost ověřeni je právem zadavatele, nikoliv jeho povinnosti. Zadavatel má
za to, že již nabídka samotná musí obsahovat všechny údaje, které jsou nezbytné pro její
hodnocení. Není možné přenášet na zadavatele povinnosti vyhledávání informací, které jsou
pro zařazení služby do hodnocení zásadní.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověřeni

V Hradci Králové dne 3. 4. 2018
P
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Mgr. Jan """á'népn,k,sa1
Baše

v ' Datum:2018m,WBase 1FA0:10H2'00'

Centrum investic, rozvoje a inovaci
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Veřejná zakázka

Ev. č. VYZ
Zadavatel

Způsob zadání

ť
' k

'E"

..

Vysvětleni zadávací dokumentace č. 2
-, F

" I".

Modernizace prostor pro výuku tfumočniků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ . .
Štefánikova - zpracování PD a výkon ad é

Z2018-008573
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec
Králové, Štefánikova 549, IČO 62690361, se šidlem Štefánikova 549, 500 11
Hradec Králové

Otevřené řIzení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen nZákOň")

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na
základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ze zadání vyplývá, že se na jednopodlažní objekt um/sťu// dvě další podlaží.

Zaj/ma/o by nás, zda má zadavatel k dispozici v rámci podkladů statický posudek stávaj/c/ch
konstrukci a zda je nosná konstrukce stáva//c/ho objektu dostatečně únosná pro nové zatížení dvěma
dalšími podlažími nebo zda máme uvažovat, že konstrukce únosná není a je zapotřebí navrhnout
zpevněni základů a nosných prvků popL řešit konstrukci nástavby pokud možno nezávisle na spodní
konstrukci.

Odpověď' na dotaz č. 1

Zadavatel nemá k dispozici statický posudek stávajících konstrukcí.

Zadavatel k dotazu uvádí, že statické výpočty pro jakékoliv požadované a navržené řešeni
jsou součástí plněni zpracovatele projektu, a to dle článku 3 odst. 3 písm. c) návrhu smlouvy o
dílo. .

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.
.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 10. 4. 2018

Mgr. Jan Mgr. jan Me
y Cktum'201B 04.09Base 16,3ř?2 1U2'QQ'

Centrum investic, rozvoje a inovací
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' Veřejná zakázka

Vysvět!ení zadávací dokumentace č. 3

Ev. č. VVZ

Zadavatel

Způsob zadání

Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova - zpracování PD a výkon ad

Z2018-008573
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec
Králové, Štefánikova 549, IČO 62690361, se sídlem Štefánikova 549, 500 11
Hradec Králové

Otevřené řízenI veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon")

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na
základě předchozí žádosti dodavatele. Vzhledem k tomu, že žádost dodavatele nebyla
doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout,
resp. dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

Pokud není v tuto chvíli k dispozici statický posudek stávailclch konstrukcí a tedy je nutné daný
posudek zpracovat v rámci plnění projektu, není možné dodržet požadovaný termín max 2 týdny od
výzvy objednatele k plněni díla. Statik na průzkum a zpracování posudku potřebuje určitý čas a
rozpracování studie stavby ve 3 variantách také...

Odpověď' na dotaz č. 1

Úvodní lhůta dvou týdnů se vztahuje pouze na předání tří vizuálních návrhu architektonické
studie. Z těchto vizuálních návrhů pak po výběru objednatelem zhotovitel rozpracuje jednu
variantu v dodatečné lhůtě dvou týdnů. Statické výpočty jsou předmětem plněni díla dle
článku 3 odst. 3 písm. c) návrhu smlouvy o dílo, tedy až ve fázi zpracování projektové
dokumentace, pro jejíž vyhotovení je stanoven termín 12 týdnů od předání rozpracované
studie. V této lhůtě je dle zkušeností zadavatele možné požadované plněni realizovat.

Dotaz č. 2

porovnáni doby na rozpracováni studil obou staveb - doba na rozpracování studie stavby ve 3
. variantách je u obou zakázek stanovena na max 2 týdny. Dle investičních záměrů na obě zakázky je

vidět, že akce Modernizace prostor pro výuku t/umočn/ků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - '
zpracováni PD a výkon ad je zhruba 5 x většího 'rozsahu Centrum komplexní odborné podpory pro
klienty se sluchovým postižením při Voš, SŠ, ZŠ, a MŠ , zpracování PD a výkon ad a přitom termín
na rozpracování studie ve 3 variantách je u obou stále stejný, tedy max 2 týdny.

V této době navíc musí být proveden statický průzkum a vypracován statický posudek... Tento
prob/étn se týká l všech následných stupňů projektové dokumentace.

Odpověď' na dotaz č. 2

Zadavatel opět uvádí, že úvodní lhůta dvou týdnů je stanovena pro zpracování tři vizuálních
návrhů. Zhotovitel podrobněji rozpracuje pouze jeden objednatelem zvolený návrh. Statické
posouzení není součástí rozpracované studie, ale projektové dokumentace samotné.

1
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Termíny plněni jsou stanoveny dle časových možností zadavatele ve vazbě na dobu, ve které l
je reálné plnění dokončit. Vzhledem k provázanosti obou projektů stanovil zadavatel termín !
plněni tak, aby realizace mohla proběhnout ve stejnou dobu. !

·K.··.

Dotaz č. 3

počet předpokládaných hodin na výkon autorského dozoru - dle zadávacích podmínek je vždy
stanoven na rozsah 480 hodin, přitom zde opět narážíme na odlišný rozsah obou zakázek (
Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD a
výkon ad je zhruba 5 x většího rozsahu než Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se
sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ, a MŠ - zpracování PD a výkon ad) a zároveň předpokládaný
honorářje - při stejném počtu hodin odlišný.

U Centra komplexní odborné podpory je stanoven jako maximálni 480 hod a 350 000,- Kč, u zakázky
Modernizace prostor pro výuku tlumočníků je rozsah zadavatelem stanoven opět na 480 hodin, ale
částku 1 000 000,- Kč. Upozorňujeme na nesoulad.

r

" Odpověď' na dotaz č. 3

V obou případech se jedná o maximálni rozsah poskytnutých služeb. Zhotovitel bude
v souladu s článkem 7 vždy fakturovat pouze rozsah činnosti fakticky realizovaný. Uvedený
rozsah tak slouží pro stanoveni hodinové ceny ve vztahu k nabídkové ceně dodavatele.

Dotaz č. 4

- v zadávacích podmínkách bod 2b) předmět plněni se skládá z nás/eduj/ckh částí:

výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a bod 2c) ... výkon autorského
dozoru

- v zadávacích podmínkách bod 3) předpokládaná cena díla dle článku 2c) - je udávám pouze
autorský dozor

- ve smlouvě o dílo - článek 3 Předmět díla bod 4 - předmětem díla je pouze Autorský dozor

Otázka: Je tedy předmětem díla pouze Autorský dozor nebo i Technický dozor investora a
koordinátora BOZP ?

Děkuji předem za Vaše odpovědi, které považujeme za záSadn/ pro správné pochopení rozsahu
veřejných zakázek , abychom se vyvarovali vzájemných omylů.

Odpověď' na dotaz č. 4

Popis předmětu plněni v Článku 2 zadávacích podmínek pod písm. b) hoveří o poskytnutí
součinnosti zadavateli pří připravě zadávacích podmínek veřejných zakázek na příslušné
stavební práce" a na zajištění tds a koordinátora BOZP. Jde tedy pouze o součinnost
poskytovanou zadavateli pří ' připravě výběru dodavatelů, nikoliv o zajištěni činriostí
samotných.
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Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověřeni

V Hradci Králové dne 13. 4. 2018

Mgr. jan """""m""'Mgr. Jan Baše
Datum: 2018.04.1 3Base 09A9:26 ŕ02'00'

Centrum investic, rozvoje a inovaci
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