



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/18/2100/001

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2018

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [redacted]

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních správ

Ing. Bohumil Pfeferle vedoucí oblastní správy Sever

pí. Zuzana Kriesmanová vedoucí oblastní správy Východ

Ing. Vladislav Rezek vedoucí oblastní správy Jih

Zhotovitel: Sato, spol. s [redacted] 772/76, 18200 [redacted]

IČ: 17048982

DIČ: CZ17048982

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s

č. ú.: 9848810001 / 5500

zastoupena: František Šťástka, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: František Šťástka, jednatel

- ve věcech technických: František Šťástka, jednatel

- hlavní stavbyvedoucí: František Šťástka, jednatel

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke

škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Oprava autobusových zastávek 2018“.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu autobusových zastávek z raženého betonu - artbeton, dle přiloženého soupisu prací s VV.
Součástí předmětu plnění je zajištění DIR.

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Hlavní město Praha

Zastávka Čimice, [REDACTED] směr DC
Zastávka Libeňská, [REDACTED] směr DC
Zastávka Libeňská, [REDACTED] směr ZC
Zastávka Písečná, [REDACTED] směr ZC
Zastávka Řepinská, [REDACTED] směr ZC
Zastávka Kunderatka, ul. Prosecká směr ZC
Zastávka Gercenova, ul. Plk. Mráze směr ZC
Zastávka Skalka, ul. Na Padesátém směr ul. Průběžná
Zastávka Na Vartě, ul. Milánská směr DC
Zastávka Boloňská, ul. Milánská směr ZC
Zastávka Pod Vinicí, ul. Záběhlická směr Bohdalec
Zastávka Pod Vinicí, ul. Záběhlická směr ul. V Korytech
Zastávka Novodvorská, ul. Novodvorská směr DC (Placa)

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“) a ve stanovené době předat dílo objednateli.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDACTED] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: 15.12.2018

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH :** **2 599 108,90 Kč**

DPH: **545 812,80 Kč**

Cena celkem včetně DPH : **3 144 921,70 Kč**

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot. Cena je blíže specifikována v příloze „Položkový rozpočet“

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ■■■■■ Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ■■■■■ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady

nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. ■■■■■ Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:

- originál SD
- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele
- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na výměny konstrukce **48** měsíců a na ostatní práce **36** měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 8 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. ██████ Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. ██████ Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
6. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
8. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
10. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
11. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
12. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
15. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
16. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu

předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.

17. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
18. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
20. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Hospodaření s vybouraným materiálem

V Praze dne : - 8. 08. 2018

objednatel


Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/0, 110 00 PRAHA 1
103

zhotovitel

Sato, spol. s r.o. SATO spol. s r.o.



František Štástka, jednatel

Návrh realizací oprav zastávek BUS - 2018

Čimice DC	132 496,40 Kč	
Libeňská DC	148 361,00 Kč	
Libeňská ZC	350 180,00 Kč	
Písečná, [REDACTED], ZC	283 074,50 Kč	
Řepínská ZC	146 656,50 Kč	
Kundratka, ul.Prosecká, ZC	445 548,00 Kč	
Gercenova, ul.Plk.Mráze, sm. ZC	145 822,50 Kč	
Skalka sm.Průběžná	196 862,50 Kč	
Na Vartě DC	183 735,00 Kč	
Boloňská ZC	143 160,00 Kč	
Pod Vinicí	109 625,00 Kč	
Pod Vinicí	90 308,50 Kč	
Novodvorská DC	223 279,00 Kč	
Celkem Kč bez DPH 21%	2 599 108,90 Kč	

Návrh realizací oprav zastávek BUS -2018

Název zastávky, ulice; směr	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
L		40		
Čimice, DC	m2	116,5		
cena bude obsahovat:				
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	116,5	440,00	51 260,00
Obnova vodorovného značení	bm	40	145,00	5 800,00
Zařízení, vybourání asf. vysprávký do š.10 cm, očistění, penetrace, odvoz na skládku, skládkovně	bm	12,8	155,00	1 984,00
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	12,8	850,00	10 880,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovně	m2	2	800,00	1 600,00
Prořez, očistění, penetrace, závlka podél obrubníku	bm	34,8	163,00	5 672,40
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	2	1400,00	2 800,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			132 496 Kč
DPH 21%	Kč			27 824 Kč
Celkem s DPH	Kč			160 321 Kč

Název zastávky, ulice; směr	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
L		26		
DC	m2	93		
cena bude obsahovat:				
bourání krytu vozovky, tl.20cm, se zařízutím okraje	m2	10	729,00	7 290,00
odvoz vytěženého materiálu na skládku	m2	10	130,00	1 300,00
skládkovně	m2	10	220,00	2 200,00
ražený beton, tl.20cm, 2xKARI 100/100/5mm, folie PE tl.0,1mm, s ošetřením pracovních a dilatačních spár, barva šedá, vzor dlažba	m2	10	2300,00	23 000,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	93	440,00	40 920,00
Zařízení, vybourání asf. vysprávký do š.10 cm, očistění, penetrace, odvoz na skládku, skládkovně	bm	7,2	155,00	1 116,00
Obnova vodorovného značení	bm	26	145,00	3 770,00
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	8,9	850,00	7 565,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovně	m2	2	850,00	1 700,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	5	1400,00	7 000,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			148 361 Kč
DPH 21%	Kč			31 156 Kč
Celkem s DPH	Kč			179 517 Kč

Název zastávky, ulice; směr	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
L		28		
ZC	m2	98		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	40	5490,00	219 600,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	58	440,00	25 520,00
Obnova vodorovného značení	bm	28	145,00	4 060,00
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	4	850,00	3 400,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	1	7800,00	7 800,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovně	m2	4	800,00	3 200,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	4	1400,00	5 600,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	48000,00	48 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	27000,00	27 000,00
Celkem bez DPH	Kč			350 180 Kč
DPH 21%	Kč			73 538 Kč
Celkem s DPH	Kč			423 718 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	54,5		
ZC	m2	162,8		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	7	5490,00	38 430,00
nátěr+očištění,odmaštění,těsnění spar	m2	155,8	440,00	68 552,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	2	7800,00	15 600,00
Oprava u VP hmotou EMZ	ks	1	3600,00	3 600,00
Obnova vodorovného značení	bm	54,5	145,00	7 902,50
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	5	850,00	4 250,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovné	m2	39,2	800,00	31 360,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	39,2	1400,00	54 880,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	48000,00	48 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnik	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			283 074,50
DPH 21%	Kč			59 445,65
Celkem s DPH	Kč			342 520,15

	Jednotky	Počet jednotek	jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	30,7		
Řepinská, ZC	m2	114,5		
cena bude obsahovat:				
nátěr+očištění,odmaštění,těsnění spar	m2	114,5	440,00	50 380,00
Obnova vodorovného značení	bm	30,7	145,00	4 451,50
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	6,5	850,00	5 525,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	2,5	1400,00	3 500,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	1	7800,00	7 800,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnik	ks	1	27000,00	27 000,00
Celkem bez DPH	Kč			146 657 Kč
DPH 21%	Kč			30 798 Kč
Celkem s DPH	Kč			177 454 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	72,6		
Kundratka, ul.Prosecká, ZC	m2	196		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	26,9	5490,00	147 581,00
Oprava u VP hmotou EMZ	ks	1	3600,00	3 600,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	2	7800,00	15 600,00
nátěr+očištění,odmaštění,těsnění spar	m2	196	440,00	86 240,00
Obnova vodorovného značení	bm	72,6	145,00	10 527,00
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	4	850,00	3 400,00
Projekt, instalace, přenastavení a vrácení k původní	ks	1	120000,00	120 000,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	48000,00	48 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnik	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			445 548 Kč
DPH 21%	Kč			93 565 Kč
Celkem s DPH	Kč			539 113 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	46,5		
Gercenova, ul. Plk. Mráze, ZC	m2	122		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	4	5490,00	21 960,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	118	440,00	51 920,00
Obnova vodorovného značení	bm	46,5	145,00	6 742,50
ošetření spár do š. 10cm hmotou EMZ	bm	2	850,00	1 700,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovné	m2	5	800,00	4 000,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	5	1400,00	7 000,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			145 822,50
DPH 21%	Kč			30 622,73
Celkem s DPH	Kč			176 445,23
cena bude obsahovat:				

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	38,5		
Skalka, Na Padesátém, sm. Průběžná	m2	157		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	4	5490,00	21 960,00
výšková rektifikace ul. vpusti	ks	1	7800,00	7 800,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	153	440,00	67 320,00
Obnova vodorovného značení	bm	38,5	145,00	5 582,50
ošetření spár do š. 10cm hmotou EMZ	bm	42	850,00	35 700,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	48000,00	48 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			196 862,50
DPH 21%	Kč			41 341,13
Celkem s DPH	Kč			238 203,63

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	67		
Na Vartě, Milánská, DC	m2	208		
cena bude obsahovat:				
Techn. opravy rychle tuhnoucí směsí	m2	2	15000,00	30 000,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	208	440,00	91 520,00
Obnova vodorovného značení	bm	67	145,00	9 715,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			183 735 Kč
DPH 21%	Kč			38 584 Kč
Celkem s DPH	Kč			222 319 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	52		
Boloňská, Milánská, ZC	m2	143		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	4	5490,00	21 960,00
nátěr+očistění, odmaštění, těsnění spar	m2	139	440,00	61 160,00
Obnova vodorovného značení	bm	52	145,00	7 540,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			143 160 Kč
DPH 21%	Kč			30 064 Kč
Celkem s DPH	Kč			173 224 Kč

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	25		
Pod Vinicí, Záběhlická, sm.Bohdalec	m2	72,5		
cena bude obsahovat:				
ošetření spár do š.10cm hmotou EMZ	bm	12	850,00	10 200,00
nátěr+očistění,odmaštění,těsnění spar	m2	72,5	440,00	31 900,00
Obnova vodorovného značení	bm	25	145,00	3 625,00
Oprava ul.vpusti na příjezdu hmotou EMZ	ks	1	3600,00	3 600,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	1	7800,00	7 800,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			109 625 Kč
DPH 21%	Kč			23 021 Kč
Celkem s DPH	Kč			132 646 Kč

	L	27,7		
Název zastávky, ulice; směr	L	27,7		
Pod Vinicí, Záběhlická, sm.V Korytech	m2	76,8		
cena bude obsahovat:				
nátěr+očistění,odmaštění,těsnění spar	m2	76,8	440,00	33 792,00
Obnova vodorovného značení	bm	27,7	145,00	4 016,50
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	42000,00	42 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	4500,00	4 500,00
Celkem bez DPH	Kč			90 308,50
DPH 21%	Kč			18 964,79
Celkem s DPH	Kč			109 273,29

	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Název zastávky, ulice; směr	L	67		
Novodvorská, Novodvorská, sm Placa	m2	105,6		
cena bude obsahovat:				
celková výměna konstrukce	m2	12	5490,00	65 880,00
výšková rektifikace ul.vpusti	ks	1	7800,00	7 800,00
nátěr+očistění,odmaštění,těsnění spar	m2	93,6	440,00	41 184,00
Obnova vodorovného značení	bm	67	145,00	9 715,00
Zařízení, odstranění natlačené živice, příprava povrchu pro LA, odvoz sutě na skládku, skládkovné	m2	3,5	800,00	2 800,00
lokální opravy přilehlé vozovky LA-m2	m2	3,5	1400,00	4 900,00
dopravní opatření dle DIR po dobu rekonstrukce	ks	1	58000,00	58 000,00
obstarání DIR	ks	1	6000,00	6 000,00
zřízení náhradní zastávky+mob.označnick	ks	1	27000,00	27 000,00
Celkem bez DPH	Kč			223 279 Kč
DPH 21%	Kč			46 889 Kč
Celkem s DPH	Kč			270 168 Kč