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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

„Statické úpravy krovu tělocvičny ZŠ Družby Karviná – Nové Město“  

1. Základní škola a mateřská škola Družby, 

  Karviná, příspěvková organizace  

se sídlem: tř. Družby 1383/1 

zastoupeno Mgr. Andrzejem Szyjou, ředitelem školy, tel: 596 311 317 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních: Ing. Daniela Pawlitová, ekonomka, tel.: 596 311 317 
b) technických a převzetí díla  Ing. Václav Skopek 
IČ: 48004472 
DIČ: CZ48004472 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 5734791/0100 
e-mail: zs-druzby@volny.cz 
(dále jen objednatel)   

a 

2. PROFINVESTIK s.r.o. 

zapsána: v obch. rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3298 
zastoupena: Ing. Martin Filip, prokurista, 602 721 828 
se sídlem: Příborská 333, 738 01 Frýdek-Místek 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
technických a předání díla : Ing. Martin Filip, 602 721 828 
stavbyvedoucí : Ing. Pavel Slíva, 727 893 674  
IČ: 46578820 
DIČ: CZ46578820 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Frýdek-Místek 
číslo účtu: 1242183 / 0300 
e-mail: info@profinvestik.cz 
(dále jen zhotovitel) 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Statické úpravy krovu tělocvičny ZŠ 

Družby Karviná – Nové Město“(dále též „dílo“) dle cenové nabídky (rozpočtu) ze dne 4. 5 . 2018 

– příloha č. 1 SOD a kontrolního protokolu statika Ing. Václava Skopka ze dne 16. 4. 2018.  

1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 

užívání.  

1.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla, zajistit všechny nezbytné průzkumy 

nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených 

objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro 

provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci 

odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid 

staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci 

výběrového řízení na zhotovení díla.  

1.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  
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1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou 

místa plnění. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní 

podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

 

1.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve 

smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 

smlouvou za podmínek dále stanovených, jednání dle §2628 však není dotčeno. 

1.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

 

2. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

2.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

2.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod zapříčiněných zhotovitelem a 

vzniklých v průběhu provádění prací zhotovitele nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na 

sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, poškození nebo znehodnocení věci, pokud bylo 

zaviněno zhotovitelem a vznik škody v době realizace objednatel zhotoviteli prokáže. 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 45-ti dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, 

že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany 

se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani 

nedodělky. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4 Místem plnění je krov tělocvičny ZŠ Družby, parcelní číslo 3435/416, katastrální území Karviná-

město. 

 

 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 241 697,- Kč 

DPH 21% 50 756,37 Kč 

Cena vč.DPH 292 453,37 Kč 

 

 

4.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.   

4.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 
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4.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot. Položkový rozpočet 

slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

4.7 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

do 7 dnů dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

5. Platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Práce budou hrazeny na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí díla bez 

vad a nedodělků objednatelem. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s 

uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 

rozsah plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
 

5.2 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

5.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení, nejpozději však do 10 dnů od doručení. Zhotovitel 

provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury 

zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne 

doručení nově vystavené faktury objednateli. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.   

5.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob. 

 

6. Jakost díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu 

se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

6.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

 

7. Provádění díla  

7.1 Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem.  

7.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu svých pracovníků v prostoru staveniště a je 

povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  Objednatel je povinen 

zabezpečit, že v průběhu provádění prací nebude mít přístup na staveniště a pracoviště 

zhotovitele žádná třetí osoba, zejména žáci a zaměstnanci ZŠ.  

7.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, 

kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 3 dny 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
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kontroly a nést náklady s tím spojené. 

7.5 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který 

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím 

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

7.7 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel však splní svou povinnost také tak, 

pokud předá objednateli „Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy“.  

 

8. Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel.  

8.2  Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o 

shodě.  

8.2 Zhotovitel je povinen do 3 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

9. Záruční podmínky a vady díla 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, 

jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje 

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti, nejdéle 

však v délce 6 měsíců po uplynutí záruční doby 36 měsíců.   

9.3 Záruční doba na opravu se sjednává v délce 36 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

9.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba prodlužuje  

o 6 měsíců a její běh neskončí před uplynutím záruční doby.  

9.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

9.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

9.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

9.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

9.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
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nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé prokazatelné účelně vynaložené náklady je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 3 odst. 3.2 této 

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

10.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.  

10.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která 

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 

% z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé vady nebo za každý 

den prodlení s odstraněním každé vady.  

10.4 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 

vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

11. Závěrečná ujednání 

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato 

smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

11.2 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, p. o. je  povinným subjektem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle 

tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel. 

11.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění.  

11.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně 

osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 

11.5 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou 

písemných dodatků. Sjednává se emailová komunikace. 

11.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve třech  

stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

11.7 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

 

 

 

1. Položkový rozpočet – cenová nabídka 

 

2. Potvrzení o uzavření Pojistné smlouvy ze dne  06.04.2018 
 

 

 

V Karviné dne 14. 6. 2018.  Ve Frýdku - Místku  dne  

za objednatele: 

 

 za zhotovitele: 

   

............................................................  ............................................................ 

    Mgr. Andrzej Szyja Ing. Martin Filip 


