

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016/1980 /OVV/007

Dne 26. 07. 2016
Počet listů příloh
Převzal(a)
Předal(a)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Oddělení rozvoje a investic:

545542270, 269/545542121,

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních
ve věcech technických:
tel, fax, e-mail:

IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

U KS v Brně, odd. C, vložka 26913
602 00 Brno, Jiráskova 21
Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
545 216 322, 545 2016 325,

25336118
CZ25336118
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dále instalace a montáž klimatizace (chlazení) a stavební práce s tím související v prostorách budovy Úřadu městské části Brno-sever, na adrese Bratislavská 70, 601 47 Brno
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

II.

Předmět díla a místo plnění

- 2.1 Předmět plnění je realizace akce „Budova ÚMČ Brno-sever, klimatizace“ podle specifikace zpracované firmou ATELIER 101, s.r.o., Brno - Řečkovice, Banskobystrická 662/151, PSČ 62100, IČ: 27718361, z 12/2014 pod názvem „Budova ÚMČ Brno-sever, klimatizace, parc. č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704“. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce, tedy

dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 6.6.2016, a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

- 2.2 Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci. Úřad městské části Brno-sever se nachází na adrese Bratislavská 70, 601 47 Brno. Místo plnění je parc. č. 3, k.ú. Zábrdovice a parc.č. 5/3 k.ú. Zábrdovice. Ve stávajícím objektu se nachází kanceláře MČ Brno-sever.
- 2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatel, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
- 2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy
Převzetí staveniště: nejpozději do **10** pracovních dnů po uzavření této smlouvy.
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
Dokončení díla: **90 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,
- 3.2 Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.
- 3.3 Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací.
- 3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně termínu dokončení díla.
- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- 3.6 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

2.574.512,-- Kč bez DPH

(slovy:dvamilionypětsesedmdesátčtyřitisícpětsetdvanáct korun českých)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- 4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.
- 4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTSBrno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny vč. DPH. Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem stavby (dále jen TD). Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 5.2 Cena za dokončené dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které bude uplatněna pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle čl.

- 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 21 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.
- 5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.
- 5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.5 Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
 - b) razítko a podpis oprávněné osoby
 - c) vyčíslenou pozastávku
 - d) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
- 5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.22 platí i v takovém případě.
- 6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na prováděné dílo.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

- 7.2 V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor zástupce ve věcech technických - vedoucí oddělení investiční výstavby ÚMČ Brno-sever Ing. Jan Patočka a jeho podřízení pracovníci (referenti ÚMČ Brno-sever). Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.
- 7.3 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou, příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.
- 7.4 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- 7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických – technický dozor objednatele a navrhnout další postup.
- 7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je požadováno).
- 7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).

- 7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
 - Název stavby, ze které odpad pochází
 - Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách
- 7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
- 7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
- 7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 7.19 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.
- 7.20 Zhotovitel bude při provádění díla odebírat veškeré energie a média z vlastních zdrojů. Zhotovitel je povinen zajisti pro své pracovníky mobilní chemický záchod.
- 7.21 Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště harmonogram provádění prací.
- 7.22 V případě provádění v době provozu zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.
- 7.23 Bude-li plněno vadně, je odpovědný zhotovitel. Pokud však zhotovitel prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, tak se povinnosti z vady stavby zprostí. Zároveň se strany dohodly, že se ustanovení § 2630 občanského zákoníku nepoužije.

VIII.

Dokončení díla

- 8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.
- 8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci odpadů
 - závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů

- příslušné průkazy způsobilosti
 - realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele
- 8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o hloubkách uložení)
- 8.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro odstranění dle čl. 8.8 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.
- 8.6 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.7 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- 9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde obdobně.

- 9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.

Sankce

- 11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý jen započatý den prodlení.
- 11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.8 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.10 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 11.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti harmonogramu
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - zhotovitel vstoupí do likvidace
 - porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- 12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s tím, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s. IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

- 13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- 13.13 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 13.14 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
- 13.15 Tato smlouva byla schválena 7/29. schůzí Rady městské části Brno-sever dne 19. 05. 2016.

29. 07. 2016

V Brně dne.....

V Brně dne 18.7.2016



....
Za objednatele:
Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever



.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:
Ing. Petr Páral
jednatel společnosti

Příloha:

- položkový rozpočet
- harmonogram prací
- pojistná smlouva
- seznam subdodavatelů

REKAPITULACE - CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba **Budova ÚMČ Brno- sever, klimatizace**
 Místo **parcela č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704**
 Investor **Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno**
 Hlavní projektant **ATELIER 101, s.r.o., Banskobystrická 662/151, 621 00 Brno**

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - PŘÍZEMÍ

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	49 869 Kč	10,73
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	13 216 Kč	2,84
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	381 068 Kč	82,03
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	20 420 Kč	4,40
CELKEM ZA PŘÍZEMÍ	464 573 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - 1. PATRO

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	56 874 Kč	10,46
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	14 866 Kč	2,73
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	451 757 Kč	83,06
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	20 420 Kč	3,75
CELKEM ZA 1. PATRO	543 917 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - 2. PATRO

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	43 366 Kč	8,28
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	14 366 Kč	2,74
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	445 673 Kč	85,08
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	20 420 Kč	3,90
CELKEM ZA 2. PATRO	523 825 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - 3. PATRO

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	86 867 Kč	15,93
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	15 516 Kč	2,84
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	422 661 Kč	77,49
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	20 420 Kč	3,74
CELKEM ZA 3. PATRO	545 464 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - 4. PATRO

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	48 914 Kč	9,85
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	15 516 Kč	3,12
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	411 883 Kč	82,92
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	20 420 Kč	4,11
CELKEM ZA 4. PATRO	496 733 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - CELKEM

Označení a název části stavby	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	285 890 Kč	11,10
D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	73 480 Kč	2,85
D.1.4b VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	2 113 042 Kč	82,08
D.1.4c SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	102 100 Kč	3,97
CELKEM ZA OBJEKT	2 574 512 Kč	100,00

REKAPITULACE - CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba Budova ÚMČ Brno- sever, klimatizace
Místo parcela č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704
Investor Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Hlavní projektant ATELIER 101, s.r.o., Banskobystrická 662/151, 621 00 Brno

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - I. ETAPA 2. PATRO, 4. PATRO

Podlaží	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
2. patro	523 825 Kč	51,33
4. patro	496 733 Kč	48,67
CELKEM ZA 1. ETAPU	1 020 558 Kč	100,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - II. ETAPA PŘÍZEMÍ, 1. PATRO, 3. PATRO

Podlaží	Cena celkem (bez DPH)	Podíl %
přízemí	464 573 Kč	29,90
1. patro	543 917 Kč	35,00
3. patro	545 464 Kč	35,10
CELKEM ZA 2. ETAPU	1 553 954 Kč	100,00

02.1 Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny jsou uvedeny bez DPH		PŘÍZEMÍ		12/2014		
BUDOVA ÚMČ BRNO - SEVER, KLIMATIZACE parc.č. 3, k.ú. Zábřovice 610704						
Elektroinstalace silnoproud			Dokumentace pro provedení stavby			
NA PŘÁNÍ INVESTORA JE VÝKAZ VÝMĚR ZPRACOVÁN PRO JEDNOTLIVÁ PATRA SAMOSTATNĚ, TÍM DOCHÁZÍ KE ZDOVOJOVÁNÍ POLOŽEK S VÝKAZY DALŠÍCH PATER.						
NÁZEV			POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
ÚPRAVA ROZVADĚČE ER - DOPLNĚNÍ						
DOPLNĚNÍ JISTIČE C/3-16A A NUTNÉ ÚPRAVY ROZVADĚČE			1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					2 000,00 Kč	
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
VYPÍNAČ 25A/400V NA POVRCH IP54						
			1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
MEZISOUČET					1 700,00 Kč	
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ						
<u>TRUBKY A CHRÁNIČKY</u>						
TRUBKA OHEBNÁ ø32mm vč. UCHYGENÍ UV ODOLNÁ			5	m	60,00 Kč	300,00 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ			5	m	38,00 Kč	190,00 Kč
<u>ŽLABY</u>						
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ			5	m	250,00 Kč	1 250,00 Kč
<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>						
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg			2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč
MEZISOUČET					2 500,00 Kč	
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ						
KABEL CYKY 5Cx2,5mm			40	m	72,00 Kč	2 880,00 Kč
DRÁT CY 6mm			40	m	51,00 Kč	2 040,00 Kč
MEZISOUČET					4 920,00 Kč	
OSTATNÍ						
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ			1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO KABEL			25	m	80,00 Kč	2 000,00 Kč
ZAPRAVENÍ DRÁŽKY			25	m	120,00 Kč	3 000,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL			1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY			8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč
REVIZE			8	hod	250,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					9 300,00 Kč	
CELKEM ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					20 420,00 Kč	

02.2 Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny jsou uvedeny bez DPH		1. PATRO		12/2014	
BUDOVA ÚMČ BRNO - SEVER, KLIMATIZACE parc.č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704					
Elektroinstalace silnoproud			Dokumentace pro provedení stavby		
NA PŘÁNÍ INVESTORA JE VÝKAZ VÝMĚR ZPRACOVÁN PRO JEDNOTLIVÁ PATRA SAMOSTATNĚ, TÍM DOCHÁZÍ KE ZDOVOJOVÁNÍ POLOŽEK S VÝKAZY DALŠÍCH PATER.					
NÁZEV		POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
ÚPRAVA ROZVADĚČE ER - DOPLNĚNÍ					
DOPLNĚNÍ JISTIČE C/3-16A A NUTNÉ ÚPRAVY ROZVADĚČE		1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					2 000,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
VYPÍNAČ 25A/400V NA POVRCH IP54					
		1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
MEZISOUČET					1 700,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ					
<u>TRUBKY A CHRÁNIČKY</u>					
TRUBKA OHEBNÁ ø32mm vč. UCHYCENÍ UV ODOLNÁ		5	m	60,00 Kč	300,00 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ		5	m	38,00 Kč	190,00 Kč
<u>ŽLABY</u>					
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ		5	m	250,00 Kč	1 250,00 Kč
<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>					
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg		2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč
MEZISOUČET					2 500,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
KABEL CYKY 5Cx2,5mm		40	m	72,00 Kč	2 880,00 Kč
DRÁT CY 6mm		40	m	51,00 Kč	2 040,00 Kč
MEZISOUČET					4 920,00 Kč
OSTATNÍ					
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ		1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO KABEL		25	m	80,00 Kč	2 000,00 Kč
ZAPRAVENÍ DRÁŽKY		25	m	120,00 Kč	3 000,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY		8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč
REVIZE		8	hod	250,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					9 300,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					20 420,00 Kč

02.3 Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny jsou uvedeny bez DPH		2. PATRO		12/2014	
BUDOVA ÚMČ BRNO - SEVER, KLIMATIZACE parc.č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704					
Elektroinstalace silnoproud			Dokumentace pro provedení stavby		
NA PŘÁNÍ INVESTORA JE VÝKAZ VÝMĚR ZPRACOVÁN PRO JEDNOTLIVÁ PATRA SAMOSTATNĚ, TÍM DOCHÁZÍ KE ZDVOJOVÁNÍ POLOŽEK S VÝKAZY DALŠÍCH PATER.					
NÁZEV		POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
ÚPRAVA ROZVADĚČE ER - DOPLNĚNÍ					
DOPLNĚNÍ JISTIČE C/3-16A A NUTNÉ ÚPRAVY ROZVADĚČE		1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					2 000,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
VYPÍNAČ 25A/400V NA POVRCH IP54					
		1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
MEZISOUČET					1 700,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ					
<u>TRUBKY A CHRÁNIČKY</u>					
TRUBKA OHEBNÁ ø32mm vč. UCHYCENÍ UV ODOLNÁ		5	m	60,00 Kč	300,00 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ		5	m	38,00 Kč	190,00 Kč
<u>ŽLABY</u>					
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ		5	m	250,00 Kč	1 250,00 Kč
<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>					
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg		2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč
MEZISOUČET					2 500,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
KABEL CYKY 5Cx2,5mm		40	m	72,00 Kč	2 880,00 Kč
DRÁT CY 6mm		40	m	51,00 Kč	2 040,00 Kč
MEZISOUČET					4 920,00 Kč
OSTATNÍ					
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ		1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO KABEL		25	m	80,00 Kč	2 000,00 Kč
ZAPRAVENÍ DRÁŽKY		25	m	120,00 Kč	3 000,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY		8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč
REVIZE		8	hod	250,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET					9 300,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					20 420,00 Kč

02.4 Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny jsou uvedeny bez DPH		3. PATRO		12/2014		
BUDOVA ÚMČ BRNO - SEVER, KLIMATIZACE parc.č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704						
Elektroinstalace silnoproud			Dokumentace pro provedení stavby			
NA PŘÁNÍ INVESTORA JE VÝKAZ VÝMĚR ZPRACOVÁN PRO JEDNOTLIVÁ PATRA SAMOSTATNĚ, TÍM DOCHÁZÍ KE ZDOVOJOVÁNÍ POLOŽEK S VÝKAZY DALŠÍCH PATER.						
NÁZEV			POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
ÚPRAVA ROZVADĚČE ER - DOPLNĚNÍ						
DOPLNĚNÍ JISTIČE C/3-16A A NUTNÉ ÚPRAVY ROZVADĚČE			1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET						
2 000,00 Kč						
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ						
VYPÍNAČ 25A/400V NA POVRCH IP54						
			1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
MEZISOUČET						
1 700,00 Kč						
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ						
TRUBKY A CHRÁNIČKY						
TRUBKA OHEBNÁ ø32mm vč. UCHYCENÍ UV ODOLNÁ						
			5	m	60,00 Kč	300,00 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ						
			5	m	38,00 Kč	190,00 Kč
ŽLABY						
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ						
			5	m	250,00 Kč	1 250,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL						
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg						
			2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč
MEZISOUČET						
2 500,00 Kč						
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ						
KABEL CYKY 5Cx2,5mm						
			40	m	72,00 Kč	2 880,00 Kč
DRÁT CY 6mm						
			40	m	51,00 Kč	2 040,00 Kč
MEZISOUČET						
4 920,00 Kč						
OSTATNÍ						
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ						
			1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO KABEL						
			25	m	80,00 Kč	2 000,00 Kč
ZAPRAVENÍ DRÁŽKY						
			25	m	120,00 Kč	3 000,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL						
			1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY						
			8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč
REVIZE						
			8	hod	250,00 Kč	2 000,00 Kč
MEZISOUČET						
9 300,00 Kč						
CELKEM ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD						
20 420,00 Kč						

02.5 Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny jsou uvedeny bez DPH		4. PATRO		12/2014	
BUDOVA ÚMČ BRNO - SEVER, KLIMATIZACE parc.č. 3, k.ú. Zábrdovice 610704					
Elektroinstalace silnoproud			Dokumentace pro provedení stavby		
NA PŘÁNÍ INVESTORA JE VÝKAZ VÝMĚR ZPRACOVÁN PRO JEDNOTLIVÁ PATRA SAMOSTATNĚ, TÍM DOCHÁZÍ KE ZDOVOJOVÁNÍ POLOŽEK S VÝKAZY DALŠÍCH PATER.					
NÁZEV		POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
ÚPRAVA ROZVADĚČE ER - DOPLNĚNÍ					
DOPLNĚNÍ JISTIČE C/3-16A A NUTNÉ ÚPRAVY ROZVADĚČE					
	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
MEZISOUČET					2 000,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
VYPÍNAČ 25A/400V NA POVRCH IP54					
	1	ks	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	
MEZISOUČET					1 700,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ					
TRUBKY A CHRÁNIČKY					
TRUBKA OHEBNÁ ø32mm vč. UCHYCENÍ UV ODOLNÁ					
	5	m	60,00 Kč	300,00 Kč	
ZATAHOVACÍ VODIČ					
	5	m	38,00 Kč	190,00 Kč	
ŽLABY					
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ					
	5	m	250,00 Kč	1 250,00 Kč	
OSTATNÍ MATERIÁL					
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg					
	2	ks	380,00 Kč	760,00 Kč	
MEZISOUČET					2 500,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
KABEL CYKY 5Cx2,5mm					
	40	m	72,00 Kč	2 880,00 Kč	
DRÁT CY 6mm					
	40	m	51,00 Kč	2 040,00 Kč	
MEZISOUČET					4 920,00 Kč
OSTATNÍ					
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ					
	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč	
VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO KABEL					
	25	m	80,00 Kč	2 000,00 Kč	
ZAPRAVENÍ DRÁŽKY					
	25	m	120,00 Kč	3 000,00 Kč	
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL					
	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč	
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY					
	8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč	
REVIZE					
	8	hod	250,00 Kč	2 000,00 Kč	
MEZISOUČET					9 300,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD					20 420,00 Kč

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Položkový rozpočet stavby

Datum: 14.7.2016

Stavba : 10092

Budova UMC, Brno - sever, klimatizace

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	285 891,00
DPH	21 %	60 037,10
Cena celkem za stavbu		345 928,10

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	345 927	0	285 890	60 037	100,0
Celkem za stavbu	345 927	0	285 890	60 037	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	10092/01 Přizemí	60 341	0	49 869	10 472	17,4
01	10092/02 1.patro	68 818	0	56 874	11 944	19,9
01	10092/03 2.patro	52 473	0	43 366	9 107	15,2
01	10092/04 3.patro	105 109	0	86 867	18 242	30,4
01	10092/05 4.patro	59 186	0	48 914	10 272	17,1
	Celkem za stavbu	345 927	0	285 890	60 037	100,0


Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10092/01	Přízemí	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
10092	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	44 811	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 014	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	937
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	937
	ZRN celkem	46 825	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 171
	ZRN+HZS	46 825	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 869	Ostatní náklady celkem	3 044
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Páral		Jméno :
Datum :		Datum : 6.6.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			49 869 Kč
DPH	21,0 %			10 473 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				60 342 Kč

Poznámka :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet :	10092/01
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Přízemí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 771	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 167	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	873	0	0	0	0
784 Malby	0	2 014	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 811	2 014	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	46 825	937
Mimostaveništní doprava	0	2,0	46 825	937
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	46 825	1 171
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				3 044


D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Položkový rozpočet

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet: 10092/01
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R01	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. doplnění 3,5*2*1,2	m2	8,40	380,00	3 192,00
2	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci 1,48*0,6*3	m2	2,66	380,00	1 012,32
3	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 1,18+0,865+1,685+0,415+2,185+2,675+3,95*5+3,435+2,64+2,84 2,625+2,21+4,435+3,965+4,78+3,335+3,075+3,845*2+3,08	m	72,87	305,00	22 223,83
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,50	360,00	2 700,00
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 72,865*1	m2	72,87	50,00	3 643,25
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				32 771,40
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				3 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	767581801R01	Demontáž podhledů sádrokartonových 3,5*2*1,2	m2	8,40	200,00	1 680,00
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	150,00	2 250,00
9	90001	D+M plast žlab 150/150	m	3,50	220,00	770,00
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,64	1 500,00	963,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,64	1 500,00	963,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,64	300,00	192,60
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,57	300,00	770,40
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,64	500,00	321,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,64	400,00	256,80
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				8 166,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,75	500,00	873,06
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				873,06
Díl: 784		Malby				
17	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,50	26,00	195,00
18	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 15*0,5	m2	7,50	45,00	337,50
19	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus 8,4 2,664 72,865*0,3	m2	32,92	45,00	1 481,56
Celkem za		784 Malby				2 014,06

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10092/02	1.patro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
10092	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	52 133	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 270	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 068
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 068
	ZRN celkem	53 403	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 335
	ZRN+HZS	53 403	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	56 874	Ostatní náklady celkem	3 471
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Petr Páral	Jméno :
Datum :			Datum : 6.6.2016	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	56 874 Kč	
DPH		21,0 %	11 944 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				68 818 Kč

Poznámka :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet :	10092/02
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		1.patro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 368	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 730	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 036	0	0	0	0
784 Malby	0	1 270	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 133	1 270	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	53 403	1 068
Mimostaveništní doprava	0	2,0	53 403	1 068
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	53 403	1 335
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				3 471


D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Položkový rozpočet

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet: 10092/02
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	1.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342267111R00	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	54,61	305,00	16 656,05
		0,835+0,905+0,4+0,85+1,18+1,26+1,175+0,64+3,53+3,53+8,305		22,61		
		3,68+2,635+1,96+3,615+1,96+3,86+3,51+3,565+3,685+3,53		32,00		
2	342267114R01	Obklad dřevěný do 0,5/0,5m vč.povrchové úpravy	m	31,42	500,00	15 710,00
		4,3*4+3,98+4,025+6,215		31,42		
3	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,50	360,00	2 700,00
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	86,03	50,00	4 301,50
		(54,61+31,42)*1		86,03		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						39 367,55
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						3 000,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
6	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	150,00	2 250,00
7	90001	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu	m2	13,50	200,00	2 700,00
		1,5*3*3		13,50		
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	900,00	540,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60	300,00	180,00
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,40	300,00	720,00
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60	500,00	300,00
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60	400,00	240,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						8 730,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,07	500,00	1 035,93
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 035,93
Díl: 784 Malby						
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,50	26,00	195,00
17	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	7,50	45,00	337,50
		15*0,5		7,50		
18	784452212R00	Malba sádkokartonových stěn Primalex Plus	m2	16,38	45,00	737,24
		54,61*0,3		16,38		
Celkem za 784 Malby						1 269,74

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10092/03	2.patro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
10092	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	38 959	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 760	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	814
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	814
	ZRN celkem	40 719	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 018
	ZRN+HZS	40 719	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 366	Ostatní náklady celkem	2 647
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Páral		Jméno :
Datum :		Datum : 6.6.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			43 366 Kč
DPH	21,0 %			9 107 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				52 473 Kč

Poznámka :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet :	10092/03
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		2.patro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	28 608	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	781	0	0	0	0
784 Malby	0	1 760	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 959	1 760	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	40 719	814
Mimostaveništní doprava	0	2,0	40 719	814
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	40 719	1 018
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				2 647


D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Položkový rozpočet

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet: 10092/03
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	2.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 1,62*1,02	m2	1,65	380,00	627,91
2	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci 0,94*0,6*2+1,46*0,6+0,84*0,6	m2	2,51	380,00	953,04
3	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 150/150:0,835+2,98+1,18+1,175+2,055+2,79+1,225+3,895+3,94+2,9 15+2,01+3,255	m	68,30	305,00	20 829,98
		1+3,305+3,215+2,6+1,26+3,115+3,685+3,53+3,79		28,26		
		150/300:2,66+1,26+0,85+5,295+1,3+3,175		25,50		
				14,54		
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,50	360,00	2 700,00
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,6524	m2	69,95	50,00	3 497,37
		68,295*1		1,65		
				68,30		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				28 608,30
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				3 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	150,00	2 250,00
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	900,00	540,00
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,60	900,00	540,00
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60	300,00	180,00
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,40	300,00	720,00
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60	500,00	300,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60	400,00	240,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				6 570,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,56	500,00	780,74
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				780,74
Díl: 784		Malby				
17	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,50	26,00	195,00
18	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 15*0,5	m2	7,50	45,00	337,50
				7,50		
19	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus 1,6524	m2	27,28	45,00	1 227,60
		2,508		1,65		
		(28,255+25,5)*0,3		2,51		
		15,54*0,45		16,13		
				6,99		
Celkem za		784 Malby				1 760,10

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10092/04	3.patro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
10092	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	79 384	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	2 181	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 631
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 631
ZRN celkem		81 565	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 039
ZRN+HZS		81 565	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		86 867	Ostatní náklady celkem	5 302
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Petr Páral		Jméno :
Datum :		Datum : 6.6.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			86 867 Kč
DPH	21,0 %			18 242 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				105 110 Kč

Poznámka :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet :	10092/04
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		3.patro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 340	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	40 128	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	917	0	0	0	0
784 Malby	0	2 181	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 384	2 181	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	81 565	1 631
Mimostaveništní doprava	0	2,0	81 565	1 631
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	81 565	2 039
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				5 302

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Položkový rozpočet

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet: 10092/04
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	3.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 3,11*2,375	m2	7,39	380,00	2 806,76
				7,39		
2	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci (1,71+1,76+1,68+1,375)*0,6	m2	3,92	380,00	1 487,70
				3,92		
3	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 150/150:0,835+0,905+1,675+0,4+2,235+1,18+1,175+4,3+3,49+2,73+ 3,28+2,965+4,3+4,315+3,53+2,92+3,24+2,37*2+3,555+11,985+3,79 150/300:4,3+4,3+2,66	m	78,81	305,00	24 035,53
				67,55		
				11,26		
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,50	360,00	2 700,00
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 7,3862 78,805*1	m2	86,19	50,00	4 309,56
				7,39		
				78,81		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				35 339,54
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				3 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	150,00	2 250,00
8	90001	OK klimatizace, kotvená do stf.kce žár.zinkováno, zapravení stf.krytiny u120:(2,25*2+3,35*2)*13,4	kg	150,08	220,00	33 017,60
				150,08		
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	900,00	540,00
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,20	900,00	1 080,00
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,60	300,00	180,00
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,40	300,00	720,00
15	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,60	500,00	300,00
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,60	400,00	240,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				40 127,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,83	500,00	917,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				917,18
Díl: 784		Malby				
18	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,50	26,00	195,00
19	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 15*0,5	m2	7,50	45,00	337,50
				7,50		
20	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus 7,3862 3,915 67,545*0,3 11,26*0,45	m2	36,63	45,00	1 648,43
				7,39		
				3,92		
				20,26		
				5,07		
Celkem za		784 Malby				2 180,93

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10092/05	4.patro	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
10092	Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	43 878	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 050	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	919
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	919
	ZRN celkem	45 929	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 148
	ZRN+HZS	45 929	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 914	Ostatní náklady celkem	2 985
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Petr Páral	Jméno :
Datum :			Datum : 6.6.2016	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		48 914 Kč
	DPH	21,0 %		10 272 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				59 186 Kč

Poznámka :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet :	10092/05
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace		4.patro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 369	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	3 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	859	0	0	0	0
784 Malby	0	2 050	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 878	2 050	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	45 929	919
Mimostaveništní doprava	0	2,0	45 929	919
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	45 929	1 148
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				2 985

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Položkový rozpočet


Stavba :	10092 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	Rozpočet: 10092/05
Objekt :	01 Budova ÚMČ, Brno - sever, klimatizace	4.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 4,35*0,92	m2	4,00 4,00	380,00	1 520,76
2	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci (2,405+2,015+1,725+2,525)*0,6	m2	5,20 5,20	380,00	1 976,76
3	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 150/300:0,925+0,785+3,08+0,525+5,93+5,93 150/150:1,79+2,125+0,785+0,93+1,65+4,01+3,82+4,91+4,8 0,21+5,85+3,38+3,72+1,71+1,03+2,02+1,66+4,55+4,14+2,895	m	73,16 17,18 24,82 31,17	305,00	22 313,80
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 15*0,5	m2	7,50 7,50	360,00	2 700,00
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4,002 73,16*1	m2	77,16 4,00 73,16	50,00	3 858,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				32 369,42
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00	200,00	3 000,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				3 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	150,00	2 250,00
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60	900,00	540,00
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,80	900,00	1 620,00
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60	1 500,00	900,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60	300,00	180,00
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,40	300,00	720,00
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60	500,00	300,00
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60	400,00	240,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,72	500,00	859,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				859,08
Díl: 784		Malby				
17	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	7,50	26,00	195,00
18	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	7,50	45,00	337,50
19	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus 4,002 5,202 17,175*0,45 (24,82+31,165)*0,3	m2	33,73 4,00 5,20 7,73 16,80	45,00	1 517,77
	Celkem za	784 Malby				2 050,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		1. týden																		2. týden																		3. týden																		4. týden																		5. týden																		6. týden																		7. týden																		8. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		1. 1. 2024																		1. 8. 2024																		1. 15. 2024																		1. 22. 2024																		1. 29. 2024																		1. 5. 2025																		1. 12. 2025																		1. 19. 2025																		1. 26. 2025																		1. 3. 2026																		1. 10. 2026																		1. 17. 2026																		1. 24. 2026																		1. 31. 2026																		2. 7. 2026																		2. 14. 2026																		2. 21. 2026																		2. 28. 2026																		3. 6. 2026																		3. 13. 2026																		3. 20. 2026																		3. 27. 2026																		4. 3. 2026																		4. 10. 2026																		4. 17. 2026																		4. 24. 2026																		5. 1. 2026																		5. 8. 2026																		5. 15. 2026																		5. 22. 2026																		5. 29. 2026																		6. 5. 2026																		6. 12. 2026																		6. 19. 2026																		6. 26. 2026																		7. 3. 2026																		7. 10. 2026																		7. 17. 2026																		7. 24. 2026																		7. 31. 2026																		8. 7. 2026																		8. 14. 2026																		8. 21. 2026																		8. 28. 2026																		9. 4. 2026																		9. 11. 2026																		9. 18. 2026																		9. 25. 2026																		10. 2. 2026																		10. 9. 2026																		10. 16. 2026																		10. 23. 2026																		10. 30. 2026																		11. 6. 2026																		11. 13. 2026																		11. 20. 2026																		11. 27. 2026																		12. 4. 2026																		12. 11. 2026																		12. 18. 2026																		12. 25. 2026																		1. 1. 2027																		1. 8. 2027																		1. 15. 2027																		1. 22. 2027																		1. 29. 2027																		2. 5. 2027																		2. 12. 2027																		2. 19. 2027																		2. 26. 2027																		3. 5. 2027																		3. 12. 2027																		3. 19. 2027																		3. 26. 2027																		4. 2. 2027																		4. 9. 2027																		4. 16. 2027																		4. 23. 2027																		4. 30. 2027																		5. 7. 2027																		5. 14. 2027																		5. 21. 2027																		5. 28. 2027																		6. 4. 2027																		6. 11. 2027																		6. 18. 2027																		6. 25. 2027																		7. 2. 2027																		7. 9. 2027																		7. 16. 2027																		7. 23. 2027																		7. 30. 2027																		8. 6. 2027																		8. 13. 2027																		8. 20. 2027																		8. 27. 2027																		9. 3. 2027																		9. 10. 2027																		9. 17. 2027																		9. 24. 2027																		10. 1. 2027																		10. 8. 2027																		10. 15. 2027																		10. 22. 2027																		10. 29. 2027																		11. 5. 2027																		11. 12. 2027																		11. 19. 2027																		11. 26. 2027																		12. 3. 2027																		12. 10. 2027																		12. 17. 2027																		12. 24. 2027																		1. 7. 2028																		1. 14. 2028																		1. 21. 2028																		1. 28. 2028																		2. 4. 2028																		2. 11. 2028																		2. 18. 2028																		2. 25. 2028																		3. 4. 2028																		3. 11. 2028																		3. 18. 2028																		3. 25. 2028																		4. 1. 2028																		4. 8. 2028																		4. 15. 2028																		4. 22. 2028																		4. 29. 2028																		5. 6. 2028																		5. 13. 2028																		5. 20. 2028																		5. 27. 2028																		6. 3. 2028																		6. 10. 2028																		6. 17. 2028																		6. 24. 2028																		7. 1. 2028																		7. 8. 2028																		7. 15. 2028																		7. 22. 2028																		7. 29. 2028																		8. 5. 2028																		8. 12. 2028																		8. 19. 2028																		8. 26. 2028																		9. 2. 2028																		9. 9. 2028																		9. 16. 2028																		9. 23. 2028																		9. 30. 2028																		10. 7. 2028																		10. 14. 2028																		10. 21. 2028																		10. 28. 2028																		11. 4. 2028																		11. 11. 2028																		11. 18. 2028																		11. 25. 2028																		12. 2. 2028																		12. 9. 2028																		12. 16. 2028																		12. 23. 2028																		12. 30. 2028																		1. 6. 2029																		1. 13. 2029																		1. 20. 2029																		1. 27. 2029																		2. 3. 2029																		2. 10. 2029																		2. 17. 2029																		2. 24. 2029																		3. 2. 2029																		3. 9. 2029																		3. 16. 2029																		3. 23. 2029																		3. 30. 2029																		4. 6. 2029																		4. 13. 2029																		4. 20. 2029																		4. 27. 2029																		5. 4. 2029																		5. 11. 2029																		5. 18. 2029																		5. 25. 2029																		6. 1. 2029																		6. 8. 2029																		6. 15. 2029																		6. 22. 2029																		6. 29. 2029																		7. 6. 2029																		7. 13. 2029																		7. 20. 2029																		7. 27. 2029																		8. 3. 2029																		8. 10. 2029																		8. 17. 2029																		8. 24. 2029																		8. 31. 2029																		9. 7. 2029																		9. 14. 2029																		9. 21. 2029																		9. 28. 2029																		10. 5. 2029																		10. 12. 2029																		10. 19. 2029																		10. 26. 2029																		11. 2. 2029																		11. 9. 2029																		11. 16. 2029																		11. 23. 2029																		11. 30. 2029																		12. 7. 2029																		12. 14. 2029																		12. 21. 2029																		12. 28. 2029																		1. 4. 2030																		1. 11. 2030																		1. 18. 2030																		1. 25. 2030																		2. 1. 2030																		2. 8. 2030																		2. 15. 2030																		2. 22. 2030																		2. 29. 2030																		3. 6. 2030																		3. 13. 2030																		3. 20. 2030																		3. 27. 2030																		4. 3. 2030																		4. 10. 2030																		4. 17. 2030																		4. 24. 2030																		5. 1. 2030																		5. 8. 2030																		5. 15. 2030																		5. 22. 2030																		5. 29. 2030																		6. 5. 2030																		6. 12. 2030																		6. 19. 2030																		6. 26. 2030																		7. 3. 2030																		7. 10. 2030																		7. 17. 2030																		7. 24. 2030																		7. 31. 2030																		8. 7. 2030																		8. 14. 2030																		8. 21. 2030																		8. 28. 2030																		9. 4. 2030																		9. 11. 2030																		9. 18. 2030																		9. 25. 2030																		10. 2. 2030																		10. 9. 2030																		10. 16. 2030																		10. 23. 2030																		10. 30. 2030																		11. 6. 2030																		11. 13. 2030																		11. 20. 2030																		11. 27. 2030																		12. 4. 2030																		12. 11. 2030																		12. 18. 2030																		12. 25. 2030																		1. 1. 2031																		1. 8. 2031																		1. 15. 2031																		1. 22. 2031																		1. 29. 2031																		2. 5. 2031																		2. 12. 2031																		2. 19. 2031																		2. 26. 2031																		3. 5. 2031																		3. 12. 2031																		3. 19. 2031																		3. 26. 2031																		4. 2. 2031																		4. 9. 2031																		4. 16. 2031																		4. 23. 2031																		4. 30. 2031																		5. 7. 2031																		5. 14. 2031																		5. 21. 2031																		5. 28. 2031																		6. 4. 2031																		6. 11. 2031																		6. 18. 2031																		6. 25. 2031																		7. 2. 2031																		7. 9. 2031																		7. 16. 2031																		7. 23. 2031																		7. 30. 2031																		8. 6. 2031																		8. 13. 2031																		8. 20. 2031																		8. 27. 2031																		9. 3. 2031																		9. 10. 2031																		9. 17. 2031																		9. 24. 2031																		10. 1. 2031																		10. 8. 2031																		10. 15. 2031																		10. 22. 2031																		10. 29. 2031																		11. 5. 2031																		11. 12. 2031																		11. 19. 2031																		11. 26. 2031																		12. 3. 2031																		12. 10. 2031																		12. 17. 2031																		12. 24. 2031																		12. 31. 2031																		1. 7. 2032																		1. 14. 2032																		1. 21. 2032																		1. 28. 2032																		2. 4. 2032																		2. 11. 2032																		2. 18. 2032																		2. 25. 2032																		3. 4. 2032																		3. 11. 2032																		3. 18. 2032																		3. 25. 2032																		4. 1. 2032																		4. 8. 2032																		4. 15. 2032																		4. 22. 2032																		4. 29. 2032																		5. 6. 2032																		5. 13. 2032																		5. 20. 2032																		5. 27. 2032																		6. 3. 2032																		6. 10. 2032																		6. 17. 2032																		6. 24. 2032																		6. 30. 2032																		7. 7. 2032																		7. 14. 2032																		7. 21. 2032																		7. 28. 2032																		8. 4. 2032																		8. 11. 2032																		8. 18. 2032																		8. 25. 2032																		9. 1. 2032																		9. 8. 2032																		9. 15. 2032																		9. 22. 2032																		9. 29. 2032																		10. 6. 2032																		10. 13. 2032																		10. 20. 2032																		10. 27. 2032																		11. 3. 2032																		11. 10. 2032																		11. 17. 2032																		11. 24. 2032																		11. 31. 2032																		12. 7. 2032																		12. 14. 2032																		12. 21. 2032																		12. 28. 2032																		1. 4. 2033																		1. 11. 2033																		1. 18. 2033																		1. 25. 2033																		2. 1. 2033																		2. 8. 2033																		2. 15. 2033																		2. 22. 2033																		2. 29. 2033																		3. 6. 2033																		3. 13. 2033																		3. 20. 2033																		3. 27. 2033																		4. 3. 2033																		4. 10. 2033																		4. 17. 2033																		4. 24. 2033																		5. 1. 2033																		5. 8. 2033																		5. 15. 2033																		5. 22. 2033																		5. 29. 2033																		6. 5. 2033																		6. 12. 2033																		6. 19. 2033																		6. 26. 2033																		7. 3. 2033																		7. 10. 2033																		7. 17. 2033																		7. 24. 2033																		7. 31. 2033																		8. 7. 2033																		8. 14. 2033																		8. 21. 2033																		8. 28. 2033																		9. 4. 2033																		9. 11. 2033																		9. 18. 2033																		9. 25. 2033																		10. 2. 2033																		10. 9. 2033																		10. 16. 2033																		10. 23. 2033																		10. 30. 2033																		11. 6. 2033																		11. 13. 2033																		11. 20. 2033																		11. 27. 2033																		12. 4. 2033																		12. 11. 2033																		12. 18. 2033																		12. 25. 2033																		1. 1. 2034																		1. 8. 2034																		1. 15. 2034																		1. 22. 2034																		1. 29. 2034																		2. 5. 2034																		2. 12. 2034																		2. 19. 2034																		2. 26. 2034																		3. 5. 2034																		3. 12. 2034																		3. 19. 2034																		3. 26. 2034																		4. 2. 2034																		4. 9. 2034																		4. 16. 2034																		4. 23. 2034																		4. 30. 2034																		5. 7. 2034																		5. 14. 2034																		5. 21. 2034																		5. 28. 2034																		6. 4. 2034																		6. 11. 2034																		6. 18. 2034																		6. 25. 2034																		7. 2. 2034																		7. 9. 2034																		7. 16. 2034																		7. 23. 2034																		7. 30. 2034																		8. 6. 2034																		8. 13. 2034																		8. 20. 2034																		8. 27. 2034																		9. 3. 2034																		9. 10. 2034																		9. 17. 2034																		9. 24. 2034																		10. 1. 2034																		10. 8. 2034																		10. 15. 2034																		10. 22. 2034																		10. 29. 2034																		11. 5. 2034																		11. 12. 2034																		11. 19. 2034																		11. 26. 2034																		12. 3. 2034																		12. 10. 2034																		12. 17. 2034																		12. 24. 2034																		12. 31. 2034																		1. 7. 2035																		1. 14. 2035																		1. 21. 2035																		1. 28. 2035																		2. 4. 2035																		2. 11. 2035																		2. 18. 2035																		2. 25. 2035																		3. 4. 2035																		3. 11. 2035																		3. 18. 2035																		3. 25. 2035																		4. 1. 2035																		4. 8. 2035																		4. 15. 2035																		4. 22. 2035																		4. 29. 2035																		5. 6. 2035																		5. 13. 2035																		5. 20. 2035																		5. 27. 2035																		6. 3. 2035																		6. 10. 2035																		6. 17. 2035																		6. 24. 2035																		6. 30. 2035																		7. 7. 2035																		7. 14. 2035																		7. 21. 2035																		7. 28. 2035																		8. 4. 2035																		8. 11. 2035																		8. 18. 2035																		8. 25. 2035																		9. 1. 2035																		9. 8. 2035																		9. 15. 2035																		9. 22. 2035																		9. 29. 2035																		10. 6. 2035																		10. 13. 2035																		10. 20. 2035																		10. 27. 2035																		11. 3. 2035																		11. 10. 2035																		11. 17. 2035																		11. 24. 2035																		11. 31. 2035																		12. 7. 2035																		12. 14. 2035																		12. 21. 2035																		12. 28. 2035																		1. 4. 2036																		1. 11. 2036																		1. 18. 2036																		1. 25. 2036																		2. 1. 2036																		2. 8. 2036																		2. 15. 2036																		2. 22. 2036																		2. 29. 2036																		3. 6. 2036																		3. 13. 2036																		3. 20. 2036																		3. 27. 2036																		4. 3. 2036																		4. 10. 2036																		4. 17. 2036																		4. 24. 2036																		5. 1. 2036																		5. 8. 2036																		5. 15. 2036																		5. 22. 2036																		5. 29. 2036																		6. 5. 2036																		6. 12. 2036																		6. 19. 2036																		6. 26. 2036																		7. 3. 2036																		7. 10. 2036																		7. 17. 2036																	




Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Pojistná smlouva

č. 8603233507

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")


a

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Petr Páral, jednatel
IČO: 25336118

se sídlem / bydlištěm: Jiráskova 225, č. or. 21, 602 00 Brno, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.


(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

živnostenském listu pod č. j. odd. C, vložka 26913 ze dne 12.5.2016
výpisu z obchodního rejstříku ze dne 18.5.2016

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

P-695/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 19.5.2016

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 18.5.2019 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8602670515. Případné nespoteřebované pojistné bude zasláno na účet č.: 864398001/5500.

ČLÁNEK 2 **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Jiráskova 225, č. or. 21, 602 00 Brno, Veverčí
Specifikace místa pojištění: Kanceláře a mezisklad VZT

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci.

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 550 000 Kč.

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: pojištění se týká také zásob
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 650 000 Kč.

1.1.3 Soubor vlastních mobilních elektronických zařízení.

Popis: dle účetní evidence
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 100 000 Kč.

1.1.4 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 550 000 Kč

1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 650 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESEŇÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 550 000 Kč

1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 650 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis : pojištění se týká také zásob
Pojišťuje se na novou cenu.
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 300 000 Kč

2.1.2 Soubor vlastních mobilních elektronických zařízení.

Popis : dle účetní evidence
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 100 000 Kč

2.1.3 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

**Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.
Specifikace místa pojištění: území ČR**

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.

Popis: jde o nedokončenou stavební výrobu
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: pojištění se týká také zásob a cizích předmětů užívaných a převzatých. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:

1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 700 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 700 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 700 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 700 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Popis: jde o nedokončenou stavební výrobu
Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis : pojištění se týká také zásob a cizích předmětů užívaných a převzatých. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

1. Za nedokončenou stavební výrobu se považují zásoby, které jsou již pevně zabudované do stavby, a to až do doby jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem - investorem.

2. Zabezpečení nedokončené stavební výroby proti krádeži:

Ujednává se, že za dostačující zabezpečení proti krádeži se považuje konstrukční upevnění pojištěných stavebních součástí ke stavebnímu dílu. Dále kromě překonání konstrukčního upevnění musí pachatel prokazatelně překonat i zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů

vedoucích do stavby, ve které se pojištěné věci nacházejí. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm² musí být v době pojistné události prokazatelně zabezpečeny následujícím způsobem - řádně osazená a ukotvená okna a dveře, dveře uzamčené, okna a ostatní

otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené, ostatní otvory do objektu zevnitř zneprůchodněny.

Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou.

Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za

dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít minimálně ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech).

Nebudou-li v době pojistné události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

3. Pojištění se nevztahuje na nedokončenou stavební výrobu podzemních staveb, speciálního zakládání staveb, dopravních staveb a investičních celků.

Místo pojištění č. 3: Zábrdovická 25, č. or. 2, 615 00 Brno, Zábrdovice

Specifikace místa pojištění: sklad

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.

Popis: pojištění se týká také vlastního movitého zařízení a vybavení

Pojistná částka: 2 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 3 činí 3 000 Kč.

1.2 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnímu nebezpečí POVODĚŇ NEBO ZÁPLAVA pro:

1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

Celkový limit plnění z pojištění událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojištník prohlašuje, že na místě pojištění č.3 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

1.3 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnímu nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Limit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

1.4 Sjednáva se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnímu nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 2 500 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Popis : pojištění se týká také vlastního movitého zařízení a vybavení

Limit pojištění plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 3 činí 1 000 Kč

ČLÁNEK 3.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

Sjednáva se pojištění dopravovaných pojištěných věcí zařazených do rizikové skupiny: RIZ 1 - vysoce rizikové věci

Územní platnost pojištění: Česká republika

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojištění plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast: 3 000 Kč

Charakteristika dopravovaných věcí: klimatizační jednotky, nářadí a další

Počet vozidel, kterými jsou dopravovány pojištěné věci zařazené do této rizikové skupiny: 6 - 10

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

2.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 15 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedený v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- zámečnictví, kovoobráběčství
- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- **poradce, znalec, tlumočnick – kancelář**

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obratu za předcházející rok: 61 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o více než 20%

2.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelům,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(m) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 100 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věci v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 1 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Přípojištění "G", které se vztahuje na:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,**
 - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,**
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.**

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 3 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

2.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky a sousedních států.

ČLÁNEK 4. Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 5.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné 13 653 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 19 478 Kč

Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné 1 500 Kč

Pojištění věcí při silniční dopravě

Roční pojistné 13 708 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 52 012 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 9 800 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 110 151 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.

Jiná sleva / přírážka -50 %

Celkem sleva / přírážka -50 %

Celkové roční pojistné po úpravě 55 072 Kč

Pojistné za pojistné období 13 768 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 19.05. k 19.08.
k 19.11. k 19.02.

každého roku poštovní poukázkou na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.



QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 6.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další vyluky z pojištění

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových stělnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a poutových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizi elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činností pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revízi elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Nemovité objekty	Vodovodní nebezpečí	550 000	K		138
Movité předměty	Vodovodní nebezpečí	650 000	ZP		566
Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Nemovité objekty	Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tla sněhu nebo námrazy	550 000	K		173
Movité předměty	Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení	650 000	ZP		226
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ					ZPP 200/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Vlastní movité zařízení a vybavení		300 000	ZP		2 632
pojištění se týká také zásob - soubor - cena nová					
Mobilní elektronická zařízení - do 100 000 Kč		100 000	K		585
dle účetní evidence - vlastní - soubor - cena nová					
Cenné předměty a finanční prostředky		300 000	P		4 644
- vlastní - soubor					
Spoluúčast pro případ odcizení 3 000 Kč					

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 3 - Střední

ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Zásoby	požár, náraz, pád, kouř	500 000	P		1 575
jde o nedokončenou stavební výrobu - soubor					
Vlastní movité zařízení a vybavení	požár, náraz, pád, kouř	200 000	P		630

Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

pojištění se týká také zásob a cizích předmětů užívaných a převzatých. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu. - soubor - cena nová
Spoluúčast pro základní živelní pojištění 1 000 Kč

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Povodeň nebo záplava	700 000	-		1 134
Celkový limit plnění pro místo pojištění 700 000 Kč.					
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč.					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Vodovodní nebezpečí	700 000	P		132
Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení	700 000	P		529
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ					ZPP 200/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Zásoby		200 000	P		4 320
jde o nedokončenou stavební výrobu - soubor					
Vlastní movité zařízení a vybavení		50 000	P		777
pojištění se týká také zásob a cizích předmětů užívaných a převzatých. Pojištění cizích předmětů převzatých se sjednává na časovou cenu. - soubor - cena nová					
Spoluúčast pro případ odcizení 1 000 Kč					

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU					ZPP 200/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	způs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty		50 000	P		1 500
Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č.2 se sjednává ve výši 1 000 Kč					

Místo pojištění č. 3: Zábrdovická 25, č. or. 2, 615 00 Brno, Zábrdovice

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 2 - Zvýšené

Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	zpūs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Zásoby	požár, náraz, pád, kouř	2 500 000	K		4 455
pojištění se týká také vlastního movitého zařízení a vybavení - soubor					
Spoluúčast pro základní živelní pojištění 3 000 Kč					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	zpūs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Povodeň nebo záplava	1 000 000	-		1 386
Celkový limit plnění pro místo pojištění 1 000 000 Kč.					
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč.					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	zpūs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Vodovodní nebezpečí	1 000 000	ZP		1 007
Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ					ZPP 150/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	zpūs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Movité předměty	Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení	2 500 000	K		630
Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč.					

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ					ZPP 200/14
Objekt pojištění	rozsah	hor.hr. pln. Kč	zpūs.	spoluúčast	roční poj. Kč
Zásoby		500 000	ZP		6 520
pojištění se týká také vlastního movitého zařízení a vybavení - soubor					
Spoluúčast pro případ odcizení 1 000 Kč					

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY						ZPP 695/14
Riz.skup	Odcizení	Územní platnost	poč.vozid.	horní hr.plnění Kč	spoluúčast	roční pojistné Kč
RIZ 1	NE	ČR	6 - 10	300 000	3 000 Kč	13 708
SPZ / RZ vozidla						

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU		ZPP 600/14
roční příjmy pojištěného		61 000 000 Kč
Základní pojištění		

Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Rozsah pojištění	územní platnost pojištění	limit poj. plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč
Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání	ČR a sousední státy	15 000 000 Kč	5 000 Kč	52 012
Připojištění				
Rozsah pojištění	Omez. limit plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč	
Čisté finanční škody (včetně vykonané práce) (TYP C)	100 000	10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč		600
Věci převzaté (bez motorových vozidel) nebo užívané (TYP Z)	1 000 000	2 500 Kč		5 600
Náklady léčení (TYP G)	3 000 000	2 500 Kč		3 600

Hlavní činnosti pojištěného.

Na hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- zámečnictví, kovoobráběčství
- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



* 8 6 0 3 2 3 3 5 0 7 *

Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“).

2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE

Pojišťovací agent:

Příjmení a jméno / Obchodní firma (název):


Registrační číslo v registru ČNB:

Za pojišťovacího agenta jedná podřízený poj. zprostředkovatel:

Příjmení a jméno / Obchodní firma (název):

Registrační číslo v registru ČNB:

Příjmení a jméno zaměstnance či člena statutárního orgánu podřízeného poj. zprostředkovatele, který jedná se zájmem o pojištění:



3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název):

Bydliště / sídlo:

Datum nar. / IČO:

Tel.:

E-mail:

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225, č. or. 21, 602 00 Brno

25336118



4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:

viz příloha č. 1

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:

viz příloha č. 1

5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na násl. nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č.:..... (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- před podpisem tohoto formuláře se seznámil s jeho obsahem,
- obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení klienta i zástupce pojistitele,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formu



Dne: 18.05.2016

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603233507

Seznam subdodavatelů

Společnost: CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Sídlem: Jiráskova 225/21, Brno 602 00
IČ: 25336118
DIČ: CZ 25336118

V obchodním rejstříku vedeném KS v Brně zapsaná v oddílu C, vložka 26913
Jednatel (zastoupena): Ing. Petr Páral, jednatel

kteřá je uchazečem o zakázku s názvem „Budova ÚMČ Brno-sever, klimatizace“

čestně prohlašuje, že

na realizaci zakázky se budou podílet níže uvedení subdodavatelé uchazeče:

Druh	Společnost Adresa	IČ
Stavební práce	STaVO, s.r.o. Palackého třída 318/159, 612 00 Brno, Medlánky	18829708

V Brně dne 18.7.2016



Ing. Petr Páral, jednatel společnosti

