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Smlouva o zajisténi vykonu technického dozoru
stavebnika na stavenisti

na akei: IT1/36068; 111/36078 Dolni Lazany priitah
uzaviena podle § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

Cislo smiouvy objednatele: 64/2018/TDS/SFDI/TR/VZMR-si
Cislo smiouvy dodavatele:

Clanek 1

Smluvni strany
Objednatel: Krajska sprava a adrzba silnic Vysociny, prispévkova organizace
se sidlem: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Janem Mikou, MBA, reditelem organizace
Osoby povéfené jednat jménem objednatele ve vécech
technickych: Vojtéch Novak, referent pfipravy a realizace staveb
Bankovni spojeni: ~ Komeréni banka, a.s.
Cislo uétu: 18330681/0100
ICO: 00090450 —
DIC: CZ00090450 sk Vysotmy, pHomeben e irace
Telefon: 567 117 158 ROkl 112216, 586 01 jikers
Fax: 567 117 198 o =3 -08- 2055 |~
E-mail: ksusv(@ksusv.cz ]
Ziizovatel: Kraj Vysocina e 01 C/Cf/ie 2 f’\gﬂa.ora
(dale jen ,,Objednatel) [ /TR ke
a
Dodavatel: VIA ALTA a.s.
se sidlem: Okruzni 963, 674 01 Trebic
zastoupeny: Ing. Jakubem Johnem, predsedou predstavenstva

zapséan v obchodnim rejstiiku  KS Brno, odd. B, vl. 6068
Osoby povéiené jednat jménem zhotovitele ve vécech

smluvnich: Ing. Michaela Kamlarova, kalmarova@via-alta.cz
technickych: JiFi Speta, speta@via-alta.cz

Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna a.s. Tfebit

C. Gétu: 2170323389/0800

ICO: 269 06 741

DIC: CZ 269 06 741

Telefon: +420 568 846 601

Fax: +420 568 420 905

E-mail: info@via-alta.cz

(dale jen ,,TDS“)
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uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu, stim, Ze TDS je opravnén provadét
Cinnosti technického dozoru stavebnika dle zdkona €. 360/1992 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky vykonu povolani autorizovanych architekt a vykonu povoléni autorizovanych inZenyri a
technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdgjsich predpist a rovnéz v souladu s vymezenym
pfedmétem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich prevzeti a k zaplaceni sjednané odmény za
jejich provedeni a obé¢ strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nasledujicich ustanovenich této
smlouvy.

Clanek 2
Predmét smlouvy

2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonavat funkci technického dozoru stavebnika na
staveniSti po celou dobu pfipravy a realizace stavby, kterd bude realizovana dle projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (PDPS, popi. DSP)

na akci: I11/36068; 111/36078 Dolni LaZany prutah

a to vsouladu snabidkou dodavatele podanou v poptavkovém fizeni ze dne 31. 7. 2018
a v podrobnostech a za dodrzeni podminek uvedenych v prilohach této smlouvy.

2.2. TDS prohlasuje, Ze spliuje pozadavky na odbornou zpusobilost pro vykon technického dozoru
stavebnika na stavenisti

2.3. TDS se podrobné seznamil s predmétem smlouvy, jsou mu zndmy vSechny okolnosti potfebné
pro zaji$téni vykonu technického dozoru stavebnika v pozadovaném rozsahu a zabezpeci ho na svoji
odpovédnost.

Clinek 3
Rozsah a obsah pFfedmétu plnéni

Piedmétem plnéni jsou veskeré prace a Cinnosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.
3.1.  Pripravné ¢innosti pFed zahajenim stavby spolivajici zejména v ¢innostech:
e seznameni se s problematikou stavby véetné znalosti projektové dokumentace dle DSP a
PDPS a soupisu praci
e  ziskani podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dilo vcetné jejich ptiloh, rozpoCtu a OP

e prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfislusnych vefejnopravnich organt vztahujicich se
ke stavbé, napf. podminky stavebnich a jinych povoleni (pfip. souhlasy stavebniho Gradu,
vodohospodaiska povoleni, aj.) a dal$i podminky a pfislusné doklady vztahujici se
k realizaci stavby

e prohlidka staveni§té pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci
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zabezpedeni a organizace protokolarniho pfedéani staveni$té zhotoviteli vCetné zapisu o
piedani a prevzeti staveni$té véetné predani dokladii a prevzeti harmonogramu a
technologickych postupi stavebnika

3.2.  Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v Cinnostech:

fyzicka pritomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti a to minimalné ve
3 dnech v priib&hu kalendainiho tydne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak

nepfetrzita fyzicka piitomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti po
dobu pokladky asfaltovych vrstev

soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi stavebnikem a
zhotovitelem

zajisténi systematického dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
kontroly, zda zhotovitel pribé&zné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

projednani dodatks a zmén projektu, které nezvy3uji néklady, neprodluzuji lhitu vystavby
a nezhorSuji parametry stavby. Ostatni dodatky a zmény budou pfedkladdany s vlastnim
vyjadienim zadavateli k projednani a nasledné k uzavfeni dodatku smlouvy o dilo

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dni v Cetnosti podle pozadavku
zadavatele véetné zapisu z kontrolniho dne

kontrola v&cné a cenové spravnosti a Uplnosti oceniovacich podkladi a faktur, jejich soulad
s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani zadavateli k evidenci ¢i proplaceni

kontrola téch casti stavby, které budou v dal§im postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a ucast na zkouskach provadénych v pribéhu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni véetné zapisu do stavebniho deniku

kontrola dodrzovani schvalenych technologickych postupt

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpelujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dil¢ich ¢asti stavby s projektem, s koordinatorem BOZP, stavebnim
dozorem, stavbyvedoucim a s organy piislusnymi v rdmci stavebnich akci

sledovani v ramci osobni Gcasti, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukei a praci, kontrolovani jejich vysledkd a vyzadovani dokladi, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.)

sledovani dodrzovani platnych legislativnich piedpisi a zavaznych CSN, piipadné
zavaznych ¢asti CSN v ramci stavby
sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni

zapisti se zhodnocenim kvality praci a dodavek, kontrola postupu vystavby s éasovym
planem a s pozadavky na odstranéni zjisténych nedostatki
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spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni,
nebo omezeni §kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi

shromazd’ovani, kontrola a zajisténi vSech dokladi o provedenych predepsanych
zkouskach a revizich, evidence vSech protokoli a zapist

kontrola dodrZeni ¢asového postupu praci a nadvrhy na feSeni vzniklych prodlev
ptiprava podkladl pro odevzdani a ptevzeti stavby, nebo jeji ¢asti

provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélki a kontrola jejich odstrafiovani, zapis o
predani a prevzeti dokonéené stavby investorem

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem

uplatnovani pozadavkil na zhotovitele vyplyvajici z ptedani a pievzeti dila

Prace po dokonceni stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby vyzadovana zvIastnimi
pravnimi predpisy pro vydéani kolauda¢niho souhlasu (ptiprava podkladid pro zadost o
kolaudacni tizeni), ptipadné zajiSt€ni ozndmeni o pred€asném uzivani stavby

aéast na kolaudacnim fizeni, Gcast na zaveérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnim
Gfadem, obstarani vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné oznameni o predcasném
uzivani stavby

zpracovani podkladi pro zavére¢né vyluctovani stavby po odstranéni event. kolauda¢nich
zavad.

Clanek 4
Cas plnéni

4.1. TDS zah4ji svoji ¢innost dnem prvniho z&pisu ve stavebnim deniku.

4.2. TDS ukon¢i ¢innost pfedanim a pfevzetim dokoncené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem
na zaklad¢ predavaciho protokolu.

Clanek 5
Odména TDS, platebni podminky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutecnéni Cinnosti podle této smlouvy smluvni
dohodnutou nejvyse ptipustnou odménu ve vysi:
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a) Vykon TDS - prace pfed zahajenim a po dokonceni stavby

Cena za praci pred zahajenim stavby 3 500,- K¢ bez DPH
Cena praci po dokonceni stavby 3 500,- K¢ bez DPH
CENA CELKEM bez DPH 7 000,- K¢
DPH 21% 1470,- K¢
CENA CELKEM v¢. DPH 8 470,- K&

b) Vykon TDS - prace spojené s provadénim stavby

Cena za 1 hodinu (60 minut) vykonu

TDS prace v kancela¥i 690,- K¢ bez DPH

Cena za 1 hodinu (60 minut) vykonu

TDS na staveni$ti 750,- K¢ bez DPH

5.2. 'V cené podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veskeré naklady na vykon technického dozoru stavebnika
nutné ke splnénf dila dle ¢l. 3 této smlouvy a v rozsahu Piilohy ¢&. 1 (Kalkulace odmény TDS), ktera
jsou soucasti této smlouvy, v€. cestovného na misto vykonu TDS a konzultadnich dnd.

5.3. Cena vykonu TDS na stavenisti bude fakturovana dle skutetného po¢tu hodin, doloZenych
v soupisu navstév TDS schvalovaného osobou povétenou jednat ve vécech technickych.

5.4. Ke sjednané cené bez DPH za zajisténi TDS bude uétovana dan z pfidané hodnoty v zakonné
vySsi.
5.5. Celkovou a pro udely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v&. DPH.

5.6. Cena za dilo mize byt upravena (zvySena i snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény
zakonnych sazeb DPH.

3.7. Dohodnuta odména bude TDS proplacena na zakladé jeho dafiového dokladu (faktury).

5.8. Faktury budou vystaveny mési¢né, v jednom vyhotoveni a dorudeny na adresu objednatele.
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Mimo povinnych nalezitosti dle zakona je TDS povinen uvadét na dafiovém dokladu doslovny a
presny nazev akce, ktery je definovan v ustanoveni ¢l. 2 této smlouvy. Soucasti faktury bude soupis
navstév TDS v daném mésici, odsouhlaseny zastupcem objednatele.

Soucet cen dil¢ich faktur za kazdou akci nepfesdhne vysi odmény TDS dle ¢l. 5.1 a Piilohy &. 1
(Kalkulace odmény TDS)

5.9. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové plnéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem vsech dil¢ich plnéni, jimiz se rozumi plnéni ¢innosti provedenych dle ¢l. 3.

5.10. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovéna bezhotovostnim prevodem na Gcet TDS,
ktery je spravcem dané (finanénim Gfadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy piistup ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,,zakon o DPH®).

5.11. Pokud se po dobu Ucinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné plnéni piimo ptislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedend uhrada je
povazovana za uhrazeni pfislu$né ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované TDS.

§.12. Objednatel uhradi prokazané naklady, které TDS nutn€é nebo Glelné vynaloZzil pfi plnéni
pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na zaklad¢ kterych tyto naklady vzniknou, TDS
s objednatelem pfedem projedna.

5.13. Lhuta splatnosti danovych dokladii se vzajemnou dohodou sjedndva do 30 ti dnt ode dne, kdy
objednatel obdrzi opravnéné vystaveny danovy doklad.

5.14. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku
této smlouvy. Odmeéna za tyto prace bude sjednana v souladu s naklady TDS dle ptilohy této smlouvy
— kalkulace odmény.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. TDS je povinen postupovat pii zafizovani smluvené zalezitosti s veSkerou odbornou péci, podle
svych schopnosti a znalosti a podle pokyni objednatele.

6.2. Dodavatel je opravnén plnit pfedmét této smlouvy pouze prostiednictvim osob, jejichz odborna
praxe byla pfedmétem hodnoceni nabidek podanych na vefejnou zakdzku malého rozsahu na uzavieni
této smlouvy.

6.3. Odpovédné osoby, které budou zajist'ovat vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti:
Odpovédny TDS — Dopravni stavby, specializace nekolejova doprava

(jméno, piijmeni, titul, &islo autorizace): Jakub Maté&jka, ¢islo autorizace 41119

6.4. Dodavatel odpovida za plnéni téchto osob tak, jako by plnil sim. Dodavatel je opravnén
zménit tyto osoby z divodd na jeho strané pouze s piredchozim pisemnym souhlasem zadavatele
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stavby a pouze, pokud délka odborné praxe téchto novych osob bude stejna nebo delsi jako délka
odborné praxe osob plvodnich.

6.5. Vyzaduje-li ¢innost TDS podle této smlouvy pravni jednani objednatele, je objednatel povinen
vystavit na Zddost TDS pisemnou plnou moc pro toto jednani. TDS se zavazuje vyuZzit tuto plnou moc
jen v rozsahu stanoveném plnou moci a touto smlouvou.

6.6. TDS je povinen predat objednateli bez zbyteného odkladu vé&ci, které za n&j prevzal pfi
vyfizovani zalezitosti.

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veSkeré informace, které jsou nutné k zafizeni
zalezitosti.

6.8. Objednatel je opravnén vyhradit si G¢ast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv ikonu TDS,
ktery se tyka predmétu této smlouvy.

6.9. Dle § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, je TDS osobou povinnou spoluptsobit pri
vykonu finan¢ni kontroly.

Clanek 7
Zména zavazku

7.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, ¢&islovanych dodatkl, podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhim dodatki této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnii ode
dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto ndvrhem vézana.

Clanek 8
Sankce
8.1. 'V piipad€ zjisténi neplnéni nékteré z Cinnosti blize specifikovanych v &l. 3. smlouvy je TDS
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny plnéni za kazdé zjisténi. Tuto
pokutu je mozné ukladat opakované, dokud nedojde ke zjednani napravy.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu $kody zptsobenou TDS
a zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V piipad€ prodleni objednatele se zaplacenim faktur uhradi objednatel TDS smluvni pokutu ve
vyS$i 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

8.4.  Smluvni pokuta je splatna do 10 dnli poté, co bude doklad doru¢en povinné smluvni strang.

Clanek 9
Odpovédnost za Skodu
9.1. TDS odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného plnéni, a to

v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i ijma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v disledku poruseni povinnosti TDS.

Smlouva o zaji$téni vykonu TDS na stavenisti — 64/2018/TDS/SFDI/TR/VZMR-sl Stranka 7z 9
akce: 111/36068; 111/36078 Dolni LaZany prutah




S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

9.2. TDS se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
néklady sjednano profesni pojiSténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tietim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 K¢&.

9.3. Odpovédnost za $kodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10
Ostatni ujednani, zavérecna ustanoveni

10.1. Tato smlouva je uzavfena na dobu ur¢itou ode dne jejiho podpisu do dne ukon&eni pfedmétu
plnéni.

10.2. TDS je opravnén vypovédét smlouvu s G¢innosti ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd’ dorucena objednateli, nevyplyvé-li z vypovédi doba pozdéjsi. Do doby
ukonceni vypovédni lhiity jsou smluvni strany vazédny znénim § 2440 ob¢anského zakoniku.

10.3. Pokud jedna ze smluvnich stran porusi zavaznym zplsobem své povinnosti, je druhd strana
opravnéna tuto smlouvu vypovédét. Ob¢ smluvni strany se dohodly na mésicni vypovédni lhite
s uéinnosti ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém vypoveéd’ byla dorucena
druhé smluvni strané. Ke dni G€innosti vypovédi zanikd zavazek TDS uskuteciiovat ¢innosti, ke
kterym se zavazal. Jestlize by timto pferuSenim cinnosti mohla vzniknout objednateli $koda, je TDS
povinen na toto nebezpe¢i upozornit a navrhnout, jaka opatfeni je tfeba ucinit. Smlouva miiZze byt
rovnéz zrudena dohodou smluvnich stran. Vypovéd' i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.4. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v piipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zaCind bé&zet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno TDS.

10.5. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se sjednava
pfedmét plnéni dle ¢&. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésicl od ucinnosti této smlouvy. TDS bere
tuto skute¢nost na védomi a pro ptipad, Ze se tak stane, je s tim srozumén.

10.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje zadné udaje, které by byly smluvnimi
stranami povaZovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichZ zvefejnéni by branily jiné
pravni predpisy.

10.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi plnéni této smlouvy nebudou mit obchodni zvyklosti
piednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve t¥ech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden TDS.

10.9. Smluvni strany prohla3uji, Ze si smlouvu pted podpisem ptecetly, s jejim obsahem souhlasi a na
diikaz svobodné a vazné vile pripojuji své podpisy.

10.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zéstupci obou smluvnich
stran a G¢innosti dnem uvefejnéni v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv.
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10.11. TDS vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu Smlouvy v souladu s povinnostmi
Objednatele za podminek vyplyvajicich z pfisludnych pravnich predpisi, zejména souhlasi se
zvetejnénim Smlouvy véetné viech jejich zmén a dodatkd, vySe skute¢né uhrazené ceny na zakladé
Smlouvy a dal$ich Gdaja na profilu Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach a¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném a G¢inném znéni. Smlouvu bude podle vile
Smluvnich stran na profilu objednavatele a v registru smluv v souladu s pfislu§nymi pravnimi
ptedpisy, zejména ve lhatach stanovenych ptislusnymi pravnimi ptedpisy, zvefejiiovat Objednatel.

Ptilohy:
o Priloha ¢. 1 - Kalkulace odmény TDS

TDS: Objednatel: -7 08 2018
V Tiebici dne: 31. 7. 2018 V Jihlavé dne:
Ing. Michaela Kamlarova Ing. Jan 1ka MBA
Mistopredseda predstavenstva \ feditel /
\
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