
Příloha č. 3

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce na zajištění „dokumentace pro provádění stavby“ na akci:

MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce ÚT – DPS
(služba)

Místo: MŠ Laudova 1030/3, 163 00 Praha 6 – Řepy
  

 

komplex MŠ se skládá z objektu Laudova 1030 
a Laudova 1031, Praha 6 - Řepy

Laudova 1030/3       Laudova 1031/1
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PĜíloha č. 3

Zadávací dokumentace

k veĜejné Zakázce na ZajištČní „dokumentace pro provádČní Stavby“ na akci:

MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - ěepy, rekonstrukce ÚT - DPS
(Služba)

Místo: MŠ Laudova 1030/3, 163 00 Praha 6 - ěepy
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Příloha č. 3

Předmětem je služba zpracování dokumentace pro provádění stavby a zajištění inženýrské 
činnosi – autorský dozor, na akci „MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce ÚT – 
DPS“ a to ve dvou objektech MŠ Laudova (čp. 1030/3 a čp. 1031/1).
Podkladem  pro  zpracování  nabídky  je  neúplně  dochovaná  výkresová  dokumentace 
ústředního topení z roku 1978 a dokumentace na výměnu osvětlení (půdorysy) z roku 2017 a 
dále PENB z roku 2011. Vítěznému dodavateli bude tato PD zapůjčena.
Dvoupodlažní,  podsklepený objekt  byl  vyprojektován a postaven v druhé polovině 70.  let 
minulého stoleí podle typových podkladů. Projektová dokumentace byla zpracována před 
platnosí ČSN 73 0540 (1978). Všechny čási každého z objektů jsou v konstrukční soustavě 
VVU  ETA.  Svislá  nosná  konstrukce  je  tvořena  montovanými  železobetonovými  stěnami 
z panelů tl. 200 mm, resp. 250 mm. Panely jsou sendvičového provedení s vnitřní vrstvou 
tepelné  izolace  z pěnového  polystyrenu  tl.  40  mm.  Stěny  byly  dodatečně  v roce  2011 
zatepleny vnější vrstvou polystyrenu tl. 120 mm.
Původní plochá střecha s tepelnou izolací deskami POLSID tl. 50 mm a živičnou kryinou byla 
později rekonstruována a doplněna sedlovými střechami a částečně zateplena.
Nové okenní a dveřní plastové výplně mají nižší než normou požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla.
Teplo  je  dodáváno  do  objektu  z veřejné  sítě  Pražské  teplárenské  a.s.  prostřednictvím 
předávací stanice, která slouží pro obj. čp. 1030 a čp. 1031.
Topná  soustava  je  teplovodní,  regulace  provedena  regulačními  venily  s termostaickými 
venily. Rozdělení topných větví podle orientace budovy.  

Oba objekty slouží jako mateřská škola, s ím, že jsou zde ještě dva služební byty a jedna 
varna se zázemím je v pronájmu cizímu subjektu. 

Předpokládané řešení: Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými otopnými tělesy 
např. Korado Radik Venil Kompakt. Vestavěné radiátorové venily deskových otopných těles 
budou osazeny termostaickými hlavicemi např. Heimeier K. Připojení deskových těles bude 
radiátorovým  šroubením  přímým  např.  Heimeier  Vekolux.  Potrubní  rozvody  vedené  v 
jednotlivých  objektech  budou  provedeny  z  potrubí  ocelového  galvanizovaného  např. 
Mapress C.  Do  prostoru  stávající  výměníkové  předávací  stanice  nebude  zasahováno!  Ve 
varnách bude provedena pouze výměna otopných těles.

Dokumentace  bude  zpracována  jako  „dokumentace  pro  provádění  stavby  (DPS)  a  to  v 
rozsahu: 
• 6 pare v lisinné podobě 
• 1x na CD (vše ve formátu pdf)   
• 1x na CD (textová část ve formátu Word popř. Excel, výkresy ve formátu dwg)  
• 1x na CD kontrolní rozpočet a výkaz výměr vč. soupisu prací (ve formátu pdf a xls) 

V projektové dokumentaci nesmí být materiál, výrobky atd. speciikovány jménem výrobce, 
ale pouze technickými parametry. Výkresy budou v měřítku 1:50.

Předávané půdorysy PD, sloužící jako podklad, je nutno aktualizovat, dle skutečného stavu. 

Předmětem projektové dokumentace mj. je: 
 Aktualizace původní PD (případné doměření a aktualizace využií prostor)
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PĜedmČtem je Služba Zpracování dokumentace pro provádČní Stavby a ZajištČní inženýrské
činnosti - autorský dozor, na akci „MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - ěepy, rekonstrukce ÚT -
DPS“ a to ve dvou objektech MŠ Laudova (čp. 1030/3 a čp. 1031/1).
Podkladem pro Zpracování nabídky je neúplnČ dochovaná výkresová dokumentace

ústĜedního topení Z roku 1978 a dokumentace na výmČnu osvČtlení (půdorysy) Z roku 2017 a

dále PENB Z roku 2011. VítČznému dodavateli bude tato PD Zapůjčena.
Dvoupodlažní, podsklepený objekt byl vyprojektován a postaven v druhé polovinČ 70. let

minulého století podle typových podkladů. Projektová dokumentace byla zpracována pĜed
platností ČSN 73 0540 (1978). Všechny části každého Z objektů jsou v konstrukční soustavČ
WU ETA. Svislá nosná konstrukce je tvoĜena montovanými železobetonovými stČnami
Z panelů tl. 200 mm, resp. 250 mm. Panely jsou Sendvičového provedení S vnitĜní vrstvou
tepelné izolace Z pČnového polystyrenu tl. 40 mm. StČny byly dodatečnČ v roce 2011

zatepleny vnČjší vrstvou polystyrenu tl. 120 mm.
Původní plochá StĜecha s tepelnou izolací deskami POLSID tl. 50 mm a živičnou krytinou byla
pozdČji rekonstruována a doplnČna sedlovými stĜechami a částečnČ Zateplena.
Nové okenní a dveĜní plastové výplnČ mají nižší než normou požadované hodnoty Součinitele
prostupu tepla.

Teplo je dodáváno do objektu Z veĜejné sítČ Pražské teplárenské a.s. prostĜednictvím
pĜedávací stanice, která slouží pro obj. čp. 1030 a čp. 1031.
Topná soustava je teplovodní, regulace provedena regulačními ventily stermostatickými
ventily. RozdČlení topných vČtví podle orientace budovy.

Oba objekty Slouží jako mateĜská škola, stím, že jsou zde ještČ dva Služební byty a jedna

varna Se zázemím je v pronájmu cizímu subjektu.

PĜedpokládané Ĝešení: Otopná plocha bude tvoĜena ocelovými deskovými otopnými tČlesy
napĜ. Korado Radik Ventil Kompakt. VestavČné radiátorové ventily deskových otopných tČles
budou osazeny termostatickými hlavicemi napĜ. Heimeier K. PĜipojení deskových tČles bude
radiátorovým šroubením pĜímým napĜ. Heimeier Vekolux. Potrubní rozvody vedené v

jednotlivých objektech budou provedeny z potrubí ocelového galvanizovaného napĜ.
Mapress C. Do prostoru Stávající výmČníkové pĜedávací stanice nebude zasahováno! Ve

varnách bude provedena pouze výmČna otopných tČles.

Dokumentace bude zpracována jako „dokumentace pro provádČní Stavby (DPS) a to v

rozsahu:

0 ó pare v listinné podobČ
0 1x na CD (vše ve formátu pdf)

0 1x na CD (textová část ve formátu Word popĜ. Excel, výkresy ve formátu dwg)
0 1x na CD kontrolní rozpočet a výkaz výmČr vč. Soupisu prací (ve formátu pdf a Xls)

V projektové dokumentaci nesmí být materiál, výrobky atd. specifikovány jménem výrobce,

ale pouze technickými parametry. Výkresy budou v mČĜítku 1:50.

PĜedávané půdorysy PD, sloužícíjako podklad, je nutno aktualizovat, dle Skutečného Stavu.

PĜedmČtem projektové dokumentace mj. je:
0 Aktualizace původní PD (pĜípadné domČĜení a aktualizace využití prostor)
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Příloha č. 3

 DPS rekonstrukce ÚT vč. souvisejících profesí
 Plán BOZP 
 Soupis prací, výkaz výměr, oceněný výkaz výměr (rozpočet)
 Kladné projednání s Pražskou teplárenskou a.s.

DPS  bude  členěna  po  jednotlivých  pavilonech  (výkresy,  rozpočet,  výkaz  výměr),  jako 
samostatných stavebních objektech. Celkový výkaz výměr a rozpočet bude mít krycí list po 
jednotlivých objektech a krycí list za oba objekty.

Termíny zpracování:
Zahájení prací – do 1. týdne od podpisu smlouvy o dílo 

 Dokumentace pro provedení stavby – nejpozději  do 10.10.2018 – do této lhůty je 
nutno  započítat  14  dní  tj.  dobu  po  kterou  bude  zadavatel  posuzovat  předložený 
koncept DPS popř. čistopis DPS.

 Výkon autorského dozoru – dle potřeby zadavatele

Před vydáním jednotlivých čásí DPS v čistopise, zašle vybraný dodavatel DPS elektronicky 
zadavateli ke schválení, včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.

Záruční doba na DPS: 60 měsíců

Další podmínky:
Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon),  vyhláškou č.  169/2016 Sb.  o  stanovení  rozsahu dokumentace  veřejné zakázky  na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle vyhlášky č. 
499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,  pro  potřeby  zadání  veřejné  zakázky  dle  zákona 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Předmětem  díla  jsou  dále  i  veškeré  koordinace  se  stávajícími  rozvody  a  stavebními 
konstrukcemi.
Výkresová  dokumentace  bude  obsahovat  náležitosi  dané  zakony,  vyhláškami  a  zadávací 
dokumentací.

V průběhu zpracování bude DPS konzultována se zadavatelem.

Způsob inanční úhrady
Úhrada  za  plnění  předmětu  smlouvy  bude  dodavateli  provedena  zadavatelem  na 

základě vystavené faktury, a to po převzeí předmětu smlouvy od dodavatele zadavatelem.
Faktura  bude  vystavena  na  základě  předané  a  dokončené  práce  potvrzené 

protokolárním převzeím od zadavatele, a to nejpozději do 5 dnů od předání předmětné čási 
díla. 
Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosi podle §28 odst. 2 písmeno a) až k) zákona o 
DPH a další náležitosi:
• název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
• údaj o zápisu irmy v OR
• označení a pořadové číslo faktury
• číslo smlouvy zadavatele
• bankovní spojení – číslo účtu
• předmět díla a rozsah provedených prací
• cena bez daně
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0 DPS rekonstrukce ÚT vč. souvisejících profesí
0 Plán BOZP
0 Soupis prací, výkaz výmČr, ocenČný výkaz výmČr (rozpočet)
0 Kladné projednání s Pražskou teplárenskou a.s.

DPS bude členČna po jednotlivých pavilonech (výkresy, rozpočet, výkaz výmČr), jako
samostatných stavebních objektech. Celkový výkaz výmČr a rozpočet bude mít krycí list po
jednotlivých objektech a krycí list za oba objekty.

Termíny zpracování:

Zahájení prací - do 1. týdne od podpisu smlouvy o dílo
0 Dokumentace pro provedení stavby - nejpozdČji do 10.10.2018 - do této lhůty je

nutno započítat 14 dní tj. dobu po kterou bude zadavatel posuzovat pĜedložený
koncept DPS popĜ. čistopis DPS.

0 Výkon autorského dozoru - dle potĜeby zadavatele

PĜed vydáním jednotlivých částí DPS v čistopise, zašle vybraný dodavatel DPS elektronicky
zadavateli ke schválení, včetnČ kontrolního rozpočtu a výkazu výmČr.

Záruční doba na DPS: 60 mČsíců

Další podmínky:

Projektová dokumentace bude zpracovaná v Souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon), vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veĜejné Zakázky na

stavební práce a soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmČr, dle vyhlášky č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, pro potĜeby zadání veĜejné zakázky dle zákona

134/2016 Sb. o zadávání veĜejných Zakázek.
PĜedmČtem díla jsou dále i veškeré koordinace Se stávajícími rozvody a stavebními

konstrukcemi.

Výkresová dokumentace bude obsahovat náležitosti dané zákony, vyhláškami a zadávací

dokumentací.

V průbČhu zpracování bude DPS konzultována se zadavatelem.

Způsob finanční úhrady
Úhrada za plnČní pĜedmČtu Smlouvy bude dodavateli provedena Zadavatelem na

základČ vystavené faktury, a to po pĜevzetí pĜedmČtu smlouvy od dodavatele zadavatelem.
Faktura bude vystavena na základČ pĜedané a dokončené práce potvrzené

protokolárním pĜevzetím od Zadavatele, a to nejpozdČji do 5 dnů od pĜedání pĜedmČtné části
díla.

Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti podle §28 odst. 2 písmeno a) až k) zákona o
DPH a další náležitosti:

0 název a Sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
0 údaj o zápisu firmy v OR
0 označení a poĜadové číslo faktury
0 číslo smlouvy zadavatele
0 bankovní spojení - číslo účtu
0 pĜedmČt díla a rozsah provedených prací
0 cena bez danČ
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• sazbu daně 
• celkovou částku k úhradě
• datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosi, datum zdanitelného plnění
• razítko a podpis
• přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací 
V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s výše uvedeným, zadavatel je oprávněn 
vráit ji dodavateli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta 
splatnosi dnem doručení opravené faktury zadavateli.

Splatnost výše uvedené faktury je do 21i dnů od schválené a prokazatelně obdržené 
faktury zadavatelem. 

Odpovědnost za vady a záruky
Dodavatel odpovídá za zhotovení předmětu smlouvy. 
Pro případ zjištěné vady plnění ze strany dodavatele má zadavatel právo žádat, aby dodavatel 
v co možná nejkratší možné době bezplatně odstranil zjištěné vady. Doba odstranění zjištěné 
vady může být dodavateli dodatečně zadavatelem písemně upřesněna. Možnost jiné dohody 
se nevylučuje.
Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 
89/2012Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní pokuty
Zadavatel je oprávněn uložit dodavateli následující smluvní pokutu:

Za prodlení  s  termínem předání předmětu smlouvy ve výši  2.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním.

Dodavatel je oprávněn uložit zadavateli smluvní pokutu:
Při prodlení s úhradou platby ve sjednaném termínu splatnosi, a to ve výši 0,05% z 

dlužné částky za každý den prodlení

Vzájemné pohledávky mohou být provedeny zápočtem.

Příloha: 
 průkaz energeické náročnosi
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SaZbu danČ
celkovou částku k úhradČ
datum vystavení daĖového dokladu, doba Splatnosti, datum zdanitelného plnČní
razítko a podpis

0 pĜílohou bude Zjišťovací protokol SkutečnČ provedených prací
V pĜípadČ, že faktura nebude vystavena v Souladu S výše uvedeným, Zadavatel je OprávnČn
vrátit ji dodavateli k pĜepracování nebo doplnČní, v takovém pĜípadČ Začíná bČžet nová lhůta
Splatnosti dnem doručení opravené faktury Zadavateli.

Splatnost výše uvedené faktury je do 21ti dnů od Schválené a prokazatelnČ obdržené
faktury Zadavatelem.

OdpovČdnost za vady a záruky
Dodavatel odpovídá zá Zhotovení pĜedmČtu Smlouvy.
Pro pĜípad zjištČné vady plnČní Ze Strany dodavatele má Zadavatel právo žádat, aby dodavatel
v co možná nejkratší možné dobČ bezplatnČ odstranil zjištČné vady. Doba odstranČní zjištČné
vady může být dodavateli dodatečnČ zadavatelem písemnČ upĜesnČna. Možnost jiné dohody
Se nevylučuje.
Na odpovČdnost zá škodu a náhradu škody Se vztahují ustanovení § 2913 a náSl. Zákona č.
89/20125b., Občanského zákoníku v platném znČní.

Smluvní pokuty

Zadavatel je oprávnČn uložit dodavateli následující Smluvní pokutu:
Za prodlení S termínem pĜedání pĜedmČtu Smlouvy ve výši 2.000,00 Kč za každý i

započatý den prodlení S pĜedáním.

Dodavatel je oprávnČn uložit Zadavateli Smluvní pokutu:
PĜi prodlení s úhradou platby ve Sjednáném termínu Splatnosti, a to ve výši 0,05% Z

dlužné částky za každý den prodlení

Vzájemné pohledávky mohou být provedeny zápočtem.

PĜíloha:
0 průkaz energetické náročnosti
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