
Smlouva o dílo

uzavřená mezi

Statutární město Kladno zastoupené 
SBF Kladno s.r.o.

a

ELEKTROmat Kaufman s.r.o.

dne
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Smluvní sírany:

1) Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČ: 00234516
DIČ:
zastoupeno na základě mandátní smlouvy mandatářem
společností S1ÍF Kladno s.r.o.
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, Kladno
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 60881 
IČ: 25683381
DIČ: CZ25683381

jednající jednatelkou 
telefon: 
fax: 
e-mail:

dále v textu jen jako „Objednatel1 11 na straně jedné 
a

2) ELEKTROmat Kaufman s.r.o.
se sídlem: Trojanova čp. 124, 272 01 Kladno
IČ: 26429225

dále v textu jen jako „Zhotovitel11 na straně druhé 
společně také jen jako „smluvní strany11 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. ě. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění
(dále jen „Smlouva11)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1) Jelikož je Objednatel veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písni, d) zákona č. 
134/2016 Sb. v platném znění - zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZVZ“), je 
tato Smlouva mezi smluvními stranami uzavírána na základě výsledků vyhodnocení zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Úprava osvětlení spoleěných prostor pro automatické spínání na pohybový senzor 
LED světelnými zdroji na objektu Hřebeěská 2674-2680, Kladno (dále jen „Dílo11).
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2) Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírá v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Zhotovitele (jakožto dodavatele) na provedení Díla byla Objednatelem (jakožto 
zadavatelem) vybrána jako nabídka nejvhodnější.

Článek II.
Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na 
své nebezpečí s odbornou péčí Dílo specifikované v následujícím odstavci na straně jedné 
a závazek Objednatele provedené Dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2) Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení veřejné zakázky „Úprava osvětlení 
společných prostor pro automatické spínání na pohybový senzor LED světelnými zdroji 
na objektu Hřebečská 2674-2680, Kladno“, čímž se rozumí provedení úprava osvětlení 
společných prostor pro automatické spínání na pohybový senzor LED světelnými zdroji 
na objektu Hřebečská 2674-2680 Kladno, dle přílohy a) - Výkaz výměr této Smlouvy, 
včetně provedení výchozích revizí elektroinstalací dotčených provedením díla.
Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení Díla a 
zajištění veškeré dokumentace Díla potřebné podle obecně závazných právních předpisů 
nebo této Smlouvy.

3) Místem plnění této Smlouvy je dům na adrese Hřebečská č.p. 2674-2680, Kladno
4) Zhotovitel je oprávněn k provedení jednotlivých částí Díla použít třetí osobu či osoby 

(dále jen ,,Subdodávky“), avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
V případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provést jednotlivou část Díla prostřednictvím 
Subdodávky, je povinen v dostatečném předstihu, nejméně však deset (10) pracovních dní 
předem, tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit; v oznámení musí být výslovně 
uvedeno, jaká konkrétní část Díla (jaké práce) má být Subdodávkou provedena a jaká třetí 
osoba či osoby mají tuto část Díla provést. Objednatel se zavazuje nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů poté, co bude o záměru Zhotovitele podle předchozí věty vyrozuměn, 
Zhotoviteli písemně oznámit, zda s provedením části Díla prostřednictvím Subdodávky 
souhlasí či nikoliv; nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, má se za to, že s návrhem 
Zhotovitele souhlasí. Objednatel si vyhrazuje právo provedení jednotlivých částí Díla 
prostřednictvím Subdodávek odmítnout, a to i bez uvedení důvodů.

5) V případě provádění jednotlivých částí Díla prostřednictvím Subdodávek Zhotovitel 
Objednateli odpovídá, jako kdyby tyto části Díla prováděl sám.

6) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a vlastní nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Dílo, 
provedené způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu uvedenou v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za podmínek a způsobem uvedeným v této 
Smlouvě.

7) Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Díla na své vlastní náklady veškerý materiál, 
lidské zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny 
podle příslušných ustanovení této Smlouvy.

8) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo při dodržení všech platných technických norem, které 
smluvní strany tímto činí pro provedení Díla závaznými, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí soutěžní dokumentace a které
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se na Dílo vztahují, jinak v obvyklé kvalitě a obvyklém provedení, za dodržení veškerých 
platných právních předpisů a předat je řádně Objednateli zápisem o předání a převzetí Díla.

9) Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady dokumentaci skutečného provedení Díla. 
Dokumentaci skutečného provedení Díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli v řádné 
a úplné podobě při předání a převzetí Díla.

Článek III.
Podklady k provedení Díla

1) Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem v dostatečném časovém předstihu před 
podpisem této Smlouvy poskytnuty následující podklady k provedení Díla:
a) úplný výkaz výměr

2) Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku uzavření Smlouvy:
(a) se řádně seznámil s podklady uvedenými v předchozím odstavci pod písmenem a) a 

potvrzuje jejich technickou a věcnou správnost
(b) jím byly místní podmínky na budoucím staveništi (místě provádění Díla) pečlivě 

prověřeny, a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla plně vyhovující
(c) si veškeré nejasné otázky ohledně provedení Díla vyjasnil s osobami oprávněnými 

jednat jménem Objednatele
(d) si je vědom veškerých rizik spojených s realizací Díla, včetně možné nutnosti 

provedení dodatečných prací či úprav k řádnému provedení Díla.
3) Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně 

požadovat navýšení sjednané celkové ceny za provedení Díla uvedené v článku V této 
Smlouvy v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 
odstavci jako nepravdivé.

4) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla zjistit všechny potencionální 
překážky, které řádnému a včasnému provedení Díla mohou bránit a informovat o nich 
bez zbytečného odkladu Objednatele; stejně se Zhotovitel zavazuje postupovat v případě 
provádění Díla.

Článek IV.
Lhůty provádění Díla

1) Zhotovitel se zavazuje nastoupit k plnění Díla do 3 dnů po vyzvání zadavatelem.
2) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno podle článku 

VIII. této Smlouvy v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu b) této 
Smlouvy. Pro odstranění veškerých povinností Smluvní strany prohlašují a Zhotovitel se 
zavazuje, že k dokončení a předání Díla dojde ve lhůtě 60 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště.
K převzetí staveniště od Objednatele dojde nejpozději ve lhůtě dle článku IV. odst. 1. O 
předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

3) Zhotovitel není v prodlení s prováděním a předáním Díla v případě, že nezávisle na jeho 
vůli a provádění Díla s odbornou péčí nastane skutečnost, která mu znemožňuje řádné a
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včasné provedení a předání Díla a nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto 
skutečnost nebo její následky překonal (např. vyšší moc aj.); tím není dotčeno ustanovení 
článku III. odst. 3) této Smlouvy. Po dobu trvání této skutečnosti se prodlužuje termín 
plnění Díla.

4) Zhotovitel se zavazuje, že i v případě uvedeném v předchozím odstavci vyvine maximální 
úsilí, aby bylo Dílo řádně provedeno ve lhůtě podle článku IV. odst. 2) této Smlouvy.

Článek V.
Cena za provedení Díla

1) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy 
bude určena jako celková cena na základě ocenění jednotlivých částí uvedených v 
položkovém rozpočtu - - oceněném výkazu výměr. Oceněný výkaz výměr rozpočet tvoří 
přílohu a) této smlouvy. Cena za provedení Díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy je 
998.438,- Kč bez DPH.

Cena celkem bez DPH
Základ pro DPH
DPH 15 %

998.438,- Kč 
149.765,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.148.203,- Kč

2) Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. Celková cena Díla zahrnuje zisk i veškeré případné přímé či nepřímé 
náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla (např. doprava a odvoz materiálu, 
náklady na mechanizaci, mzdy, pojištění, daně a jiné poplatky, nájmy, leasingy, likvidaci 
suti a jiných odpadů, úklid staveniště, napojení elektřiny pro provádění prací, náklady na 
spotřebu elektrické energie, náklady na nutné či státními orgány stanovená opatření 
k realizaci Díla a jakékoliv jiné náklady, které jsou k řádnému a včasnému provedení Díla 
objektivně nezbytné).

3) Zhotovitelem bude k Celkové ceně Díla účtována příslušná daň z přidané hodnoty podle 
platných právních předpisů.

4) V případě, že Dílo nebude provedeno v rozsahu předpokládaném v příloze a) této 
Smlouvy, bude Celková cena Díla ponížena o část odpovídající neuskutečněné části Díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1) Cena za provedené Dílo bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně na 
základě doručeného řádného daňového dokladu - faktury, který je Zhotovitel oprávněn 
vystavit po předání dokončeného Díla Objednateli.

2) Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
3) Smluvní strany berou tímto na vědomí, že fakturační údaje Objednatele pro účely této 

Smlouvy jsou následující:
Statutární město Kladno 
zastoupené SBF Kladno s.r.o.,
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nám. Starosty Pavla 44,
272 52 Kladno
IČ: 00234516 
DIČ CZ00234516 
Bankovní spojení:

4) Daňový doklad - íáktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, vc znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opravené faktury.

5) Vc faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané podle této Smlouvy a za 
případné víccpráce, písemně požadované Objednatelem.

6) Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české měně 
(CZK).

7) Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, ve kterém bude příslušná 
částka odepsána z jeho účtu.

Článek VII.
Podmínky a způsob provádění Díla - práva a povinnosti účastníků

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo podle léto Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí 
v dobč sjednané touto Smlouvou.

2) Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít.
3) Včci, které má Objednatel podle této Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.
4) Včci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán 

Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.

5) Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení Díla a zůstává jejich 
vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

6) Za věc převzatou od Objednatele za účelem jejího zpracování při provádění Díla nebo za 
účelem její opravy nebo úpravy odpovídá Zhotovitel jako skladovatel.

7) Po dokončení Díla nebo po zániku závazku Dílo provést je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu vrátit Objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při 
provádění Díla.

8) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže
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nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je zhotovitel povinen jeho 
provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů 
Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se 
prodlužuje lhůta stanová pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, 
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

10) Pokud Zhotovitel splní povinnost uvedenou v článku VII odst. 9) této Smlouvy, neodpovídá 
za nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými 
věcmi nebo pokyny, jestliže Objednatel je jejich použití při provádění Díla písemně trval. 
Při nedokončení díla má Zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl 
Dílo v plném rozsahu.

11) Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v článku VII odst. 9) této Smlouvy, odpovídá 
za vady Díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů 
daných mu Objednatelem.

12) Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je 
Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu 
Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze stran od 
Smlouvy odstoupit.

13) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na 
požádání Objednatele povinen předložit.

14) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a 
hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnost. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, spojené 
s odstraněním škody Zhotovitel.

15) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby případné požadavky dotčených orgánů. 
Případné škody vzniklé nedodržením těchto požadavků nese Zhotovitel.

16) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných právních předpisů či z ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

17) Ode dne převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou 
dobu provádění Díla, a to až do předání a převzetí Díla, příp. jeho části, a do vyklizení 
staveniště.

18) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby 
odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění Díla od převzetí do vyklizení staveniště. Po 
celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na 
pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo 
třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce Objednatele je 
oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud Zhotovitel 
nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Díle
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do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k 
odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění.

19) Zhotovitel je povinen na základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací v rozsahu daném touto právní normou. Zhotovitel je také povinen dodržet místní 
legislativní předpis týkající se požární ochrany, který platí v místě stavby.

20) V průběhu provádění Díla budou individuálně podle potřeby konány kontrolní dny. 
Kontrolní dny budou svolány Objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo 
zápisem z předchozího kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní Objednatel a 
Zhotovitel, nebo jejich řádně pověření zástupci, podle potřeby pak další osoby určené 
Objednatelem. Zápis z kontrolních dnů zajistí Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem. 
Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat 
ustanovení této Smlouvy.

21) Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Ke konání 
kontroly stavu provádění Díla má Objednatel a další zástupci Objednatele kdykoliv přístup 
na staveniště.

22) Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby 
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Odstranění závad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 
Objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně Zhotovitel 
plnou odpovědnost. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tím objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji 
uhradit.

23) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech, 
v souladu se stavebním zákonem. Pokud Zhotovitel ve lhůtě určené Objednatelem tyto 
nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady. Tyto náklady 
je Objednatel oprávněn odečíst od jakýchkoli plateb Zhotoviteli.

24) Zhotovitel je kdykoliv povinen poskytovat Objednateli a jeho zástupcům součinnost a 
potřebná vysvětlení o průběhu provádění Díla.

25) Objednatel je oprávněn Zhotoviteli určit přípojná místa pro odběr médií a energií, 
potřebných pro stavbu.

26) Zhotovitel si v rámci provádění Díla sám sjedná a zajistí přístup do prostor v domě 
v rozsahu potřebném k provedením Díla. K tomuto mu Objednatel poskytne na žádost 
součinnost, sdělením, která osoba disponuje prostředky pro přístup do daného prostoru, a 
vystavením potvrzení o pověření Zhotovitele provedením Díla.

27) Smluvní strany jsou povinny si vzájemně na vyzvání poskytovat i jinou součinnost, 
potřebnou k naplnění této Smlouvy, než která je výslovně v této Smlouvě sjednána. 
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.

Článek VIII.
Předání a převzetí Díla 

Místo předání

1) Zhotovitel odevzdá a Objednatel převezme Dílo jako celek (není-li v této Smlouvě nebo 
jejím dodatku dohodnuto, že Dílo bude předáváno po částech). Dílo (resp. část Díla) je
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dodáno jeho řádným a včasným ukončením a písemným předáním Objednateli. Dílo (resp. 
část díla) se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků 
včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, má vlastnosti 
stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a bylo převzato 
Objednatelem.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli dokončení Díla (resp. část díla) 
nej později 10 dnů před tím než bude Dílo připraveno k předání a převzetí (formou doručení 
písemného oznámení na adresu sídla Objednatele) a ten následně svolá do 5 dnů od doručení 
tohoto oznámení Zhotovitele přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí 
Objednatel písemným oznámením doručeným na adresu sídla Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen přizvat k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž případná účast je nutná k 
řádnému předání Díla.

3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty 
apod.)
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení o provedených revizích a provozních 
zkouškách
dokumentaci se zakreslením skutečně provedeného Díla - 3x 
stavební deník (deníky)

- zhotovenou dokumentaci skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních, z toho 
jednoho v digitální formě (na CD-R).

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
4) Protokol o předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího 

řízení. Protokol bude obsahovat zejména:
a) identifikační údaje o Díle nebo jeho části, jeho Zhotoviteli, Objednateli a případně 

technickém dozoru,
b) soupis provedených změn a odchylek od předloženého výkazu výměr
c) ukončení záruční doby Díla podle této Smlouvy
d) projekt skutečného provedení stavby
e) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu odstranění
f) případnou dohodu o slevě z ceny
g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části
h) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá
i) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, 

certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné zástupcem objednatele ve 
stavebním deníku)

j) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele pro předání stavby.
Oboustranným podpisem protokolu dojde k předání Díla (resp. část díla) Objednateli. 
Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla, není 
splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou. Protokol o předání a 
převzetí podepíší za obě smluvní strany zástupci pověření k tomuto úkonu.

5) Objednatel není povinen převzít takové Dílo, které vykazuje takové vady a nedodělky, které 
samy či ve spojení s jinými vadami anebo nedodělky brání plynulému a bezpečnému 
užívání Díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se
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jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí Díla musí být tyto vady a 
nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je 
Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel 
prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Dílo po jejich odstranění přejímá. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

6) Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a 
nedodělků a dále napravit nedodržení jakosti Díla dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou- 
li se strany písemně jinak.

Článek IX.
Jakost Díla a záruky Zhotovitele

1) Objednatel je oprávněn provádění Díla průběžně konzultovat se Zhotovitelem a je 
oprávněn kontrolovat činnost Zhotovitele, zejména a rámci kontrolních dnů.

2) Zhotovitel odpovídá Objednateli po dobu sjednané záruční doby za kvalitu dodaného 
Díla, které musí splňovat svou funkci, garantované parametry, odpovídat sjednaným 
technickým specifikacím, zákonným parametrům a příslušným normám. Zhotovitel 
odpovídá za konstrukční a dílenské provedení. Zhotovitel zejména odpovídá za správnou 
funkci dodaného Díla v souladu s technologickými požadavky uvedenými v této Smlouvě 
či jejich přílohách.

3) Záruční doba za jakost plnění dodávky se sjednává v délce 60 měsíců od předání 
jednotlivé části Díla dle článku VIII této Smlouvy.

4) V případě, že se v průběhu záruční doby na Díle vyskytnou vady či nedodělky, Objednatel 
tyto vady či nedodělky písemně oznámí Zhotoviteli ve formě protokolu o zjištěných vadách, 
kde budou každá jednotlivá vada či nedodělek konkretizovány. V případě vad havarijního 
charakteru (odst. 6) tohoto článku) je Objednatel oprávněn tyto vady Zhotoviteli oznámit 
v zájmu urychlení a minimalizace škod rovněž ústní formou; protokol o zjištěných vadách 
Objednatel vyhotoví a Zhotoviteli v takovém případě zašle bez zbytečného odkladu poté.

5) V případě reklamačních vad běžného charakteru v průběhu záruční doby se Zhotovitel 
zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do třech dnů ode dne jejich 
nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 5 dnů 
ode dne jejich nahlášení Objednatelem.

6) V případě reklamačních vad havarijního charakteru v průběhu záruční doby se Zhotovitel 
zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do 24 hodin od okamžiku jejich 
nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 2 dnů 
ode dne jejich nahlášení Objednatelem. Prvotní zásah v případě havarijní vady je Objednatel 
oprávněn zajistit jinou vhodnou osobou na náklady Zhotovitele.

7) V případě, že reklamační vady podle odstavce 5) a 6) tohoto článku budou takového rozsahu 
či charakteru, že je objektivně nebude možné odstranit ve stanovených lhůtách, budou 
termíny k jejich odstranění stanoveny na základě dohody smluvních stran v protokolu o 
zjištěných vadách.

8) Skryté vady je možné namítat až do pěti let po převzetí Díla. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a za 
veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této Smlouvy, včetně nemajetkové újmy. 
Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu, ušlý zisk a poškození dobrého jména 
Objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené
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Zhotoviteli v této Smlouvě. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit náklady, které 
Objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo nesplněných závazků 
Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2940 
občanského zákoníku.

9) Pro případ porušení či prodlení s plněním povinností Zhotovitele dle odstavce 5) a 6) tohoto 
článkuje Objednatel oprávněn pověřit opravou vad Díla třetí osobu či osoby. Náklady na 
opravu Díla jakož i veškerou škodu s tím spojenou se zavazuje uhradit Zhotovitel.

10) Záruční lhůta se prodlužuje vždy o dobu, po kterou na Díle probíhaly záruční opravy.

Článek X.
Přechod nebezpečí škody na Díle, odpovědnost za škody

1) Od okamžiku převzetí staveniště Díla do okamžiku konečného předání Díla Objednateli dle 
článku VIII. odst. 4) této Smlouvy přechází na Zhotovitele nebezpečí ztráty, krádeže, 
poškození, nahodilé zkázy či jakékoliv jiné škody na Díle. Dojde-li k jakémukoli poškození 
Díla, či jakýmkoli ztrátám ještě před přechodem nebezpečí škody na Díle na Objednatele, 
je Zhotovitel povinen okamžitě a bezplatně zajistit náhradu.

2) Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré 
škody, které Zhotovitel způsobí na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody 
způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy, normami nebo vyplývajících ze závazných rozhodnutí a stanovisek, 
která mu Objednatel poskytl. Pro vyloučení veškerých pochybností tímto Smluvní strany 
prohlašují, že Zhotovitel odpovídá za škodu na majetku třetích osob, zejména vlastníků, 
nájemců nebo podnájemců bytových jednotek v místě plnění, způsobenou jakýmkoliv 
porušením právní povinnosti Zhotovitele, zejména vadným provedeným Díla (například 
zatékáním vlhkosti nebo jinými povětrnostními vlivy) a zavazuje se oprávněné nároky 
třetích osob uspokojit a uhradit Objednateli veškeré skutečně jemu vzniklé náklady spojené 
nebo související s uspokojením takových nákladů.

Článek XI.
Sankce

1) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
jakékoliv své povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ takového prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem ukončení a předání Díla podle článku IV. odst.
2) této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byť započatý den prodlení.

3) V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění závad a nedodělků zjištěných při 
předání Díla podle článku VIII. odst. 5) této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 
byť započatý den prodlení.

4) Smluvní strany dále sjednaly, že Objednatel zaplatí smluvní pokutu :
- za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu nebo v termínech sjednaných touto 
smlouvou o více než 30 dnů 0,05% z nezaplacené částky za každý den.

5) Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu :
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- za nedodržení termínu uvolnění staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí Díla, a to 
ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý případ a den prodlení

6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody Objednateli 
nebo třetím osobám.

7) Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být kombinovány.

8) Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky smluvní pokuty za každý 
den prodlení.

9) Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou významu 
povinností, jejichž splnění zajišťují. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení 
oznámení o vyúčtování smluvní pokuty. Oznámení o vyúčtování smluvní pokuty musí vždy 
obsahovat popis a časové určení události, která vkládá právo účtovat smluvní pokutu

10) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé smluvní strany, která byla porušena.
11) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst pohledávku z titulu 

náhrady škody či smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za provedení 
Díla.

12) Odmítne-li Zhotovitel na výzvu Objednatele odstranit reklamované závady nebo nedodělky, 
má Objednatel právo zadržet platbu za provedení Díla i za dosud neuhrazené pohledávky 
Zhotovitele za Objednatelem.

Článek XII.
Ukončení Smlouvy

1) Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo 
písemným odstoupením jedné ze smluvních stran.

2) Oprávněná smluvní strana má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních povinností. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních 
povinností a za důvod pro odstoupení od Smlouvy bude považováno:
(a) prodlení s plněním Díla o více než třicet (30) dnů, pokud toto prodlení nebylo ani zčásti 

způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci
(b) výkony Zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům Objednatele v rámci 

ustanovení této Smlouvy nebo Zhotovitel opakovaně neuposlechl pokynů Objednatele
(c) pokud Zhotovitel i přes písemné upozornění nadále porušuje tuto Smlouvu jiným 

způsobem a toto porušení neodstranil ani v náhradní přiměřené lhůtě mu za tímto účelem 
poskytnuté

(d) ukáže-li se v souvislosti s účastí Zhotovitele na řízení podle článku I této Smlouvy 
jakékoliv jeho prohlášení, poskytnutý údaj či sdělení jako nepravdivé, neúplné či 
neodpovídající skutečnosti, popř. vyjde-li najevo, že Zhotovitel Objednateli zamlčel 
podstatnou skutečnost, při vědomí které by Objednatel jeho nabídku nevybral jako 
nej vhodnější

(e) prodlení objednatele s placením faktury déle než 30 dní.
3) Obě smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že vůči některé ze 

smluvních stran bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut
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pro nedostatek majetku.
4) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, dojde-li ke ztrátě způsobilosti Zhotovitele 

k provozování živnosti, jenž se vztahuje k předmětu Díla.
5) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu konce financování z dotačního 

zdroje.
6) Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení jeho písemného oznámení druhé smluvní 

straně.
Článek XIII.

Staveniště

1) Staveniště je místo určené k plnění předmětu podle čl. II. této Smlouvy. Staveništěm se pro 
účely této Smlouvy rozumí prostor Objednatelem vymezený pro stavbu a pro zařízení 
staveniště.

2) Objednatel je povinen písemně vyzvat Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a toto 
jemu předat do lhůty určené v článku IV. odst. 2) této Smlouvy pro zahájení plnění. Pokud 
Objednatel využije svého práva posunout termín zahájení plnění, proběhne mezi smluvními 
stranami jednání, ze kterého bude pořízen zápis a poté bude prostřednictvím dodatku k této 
Smlouvě lhůta pro zahájení plnění a tedy zároveň pro převzetí stanoviště prodloužena.

3) Podmínky převzetí staveniště:
staveniště bude předáno Zhotoviteli vyklizené a prosté všech právních i faktických vad, 
které by bránily Zhotoviteli v zahájení plnění,
staveniště bude Zhotovitel při plnění předmětu Smlouvy užívat bezplatně.

4) Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli písemným zápisem (předávacím protokolem) 
podepsaným oběma smluvními stranami nejpozději ke dni zahájení plnění podle čl. IV. 
odst. 1) této Smlouvy. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany 
povinnosti neobsažené v této Smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách v 
zápise dohodnutých.

5) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejného prostranství si zajišťuje Zhotovitel na své 
vlastní náklady a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejného prostranství.

6) Případný dočasný zábor pozemků, komunikací a veřejných prostor (meziskládky, zařízení 
staveniště atd.) si zajišťuje Zhotovitel dle svých potřeb (včetně žádostí, poplatků, údržby 
apod.) na své vlastní náklady.

7) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotou a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností jeho nebo třetích osob přítomných na 
staveništi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy na své vlastní náklady. Zhotovitel je 
po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých 
při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 
s posledně citovaným zákonem.
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8) Všechny úkony Zhotovitele nutné k provádění a dokončení prací a dodávek a odstranění vad
a nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být Zhotovitelem prováděny v souladu 
s touto Smlouvou tak, aby nad míru nezbytně nutnou nenarušily provoz v okolí stavby a 
staveniště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí staveniště a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí staveniště v rozsahu určeném příslušnými 
hygienickými normami a ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně 
životního prostředí, přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

9) Objednatel má právo nezahájit předání a převzetí Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
nachází-li se na staveništi zbylý materiál nebo odpad, vzniklý při plnění předmětu Smlouvy.

10) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu v den předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do 7 dnů po dokončení Díla, resp. po odstranění případných 
vad a nedodělků konstatovaných v přejímacím řízení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady Zhotovitele do 
stavu při jeho převzetí pro provedení stavby. O vyklizení a předání staveniště smluvní strany 
sepíší protokol.

11) Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí Zhotovitel na své náklady v 
Objednatelem poskytnutém objektu nebo prostoru. Stroje, zařízení a materiál, které byly 
součástí zařízení staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní nej později při 
vyklizení staveniště, pokud nejsou součástí Díla.

12) Zhotovitel odpovídá po předání staveniště za střežení a požární zabezpečení Díla až do 
předání a převzetí Díla Objednateli. Za případné škody vzniklé nedodržením tohoto 
ustanovení této Smlouvy odpovídá Zhotovitel.

Článek XIV.
Záznam o stavbě

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště záznam o stavbě v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Do záznamu o stavbě bude zástupce Zhotovitele zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této Smlouvy.

2) Povinnost Zhotovitele vést záznam o stavbě končí předáním a převzetím Díla bez vad a 
nedodělků Objednateli, popř. odstraněním vytčených vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí.

3) Záznam o stavbě bude uložen na staveništi u příslušného pracovníka Zhotovitele — 
stavbyvedoucího.

4) Veškeré listy záznamu o stavbě musí být očíslovány. Zápisy do záznamu o stavbě čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do záznamu o stavbě provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel, případně Objednatelem pověřený zástupce, 
zpracovatel dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a stavebního dohledu.

5) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo Objednatelem 
pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu
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připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem bez výhrad souhlasí.

6) Objednatel je povinen zápisy provedené Zhotovitelem v záznamu o stavbě potvrdit 
nejpozději do pěti pracovních dnů svým podpisem a připojit k nim svá stanoviska. 
Objednatel je oprávněn činit do záznamu o stavbě i další zápisy, které souvisejí s plněním 
předmětu Díla, zejména zápisy o použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je 
povinen zápisy Objednatele v záznamu o stavbě respektovat a je oprávněn připojovat k nim 
svá vyjádření.

7) K okamžiku ukončení povinnosti vést záznam o stavbě předá Zhotovitel záznam o stavbě 
Objednateli; bez splnění této povinnosti není Dílo považováno za dokončené.

Článek XV.
Řešení sporů

1) Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této 
Smlouvy, budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody 
o sporných otázkách.

2) Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora 
včl. XV. odst. 1) této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této 
Smlouvy řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

3) Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně 
možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle čl. 
XV. odst. 2) této Smlouvy.

Článek XVI.
Vyšší moc

1) Objednatel ani Zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které 
bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

2) Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných 
událostí, které se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí 
smluvními stranami nebo proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná 
opatření, jako jsou válka, hrozba války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v 
takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze smluvních stran 
této Smlouvy.

3) Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální 
opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí 
předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny 
spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.

4) Smluvní strana, která vůči druhé smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez 
prodlení písemně informovat druhou smluvní stranu o takové události, jejím začátku a 
pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být druhé smluvní straně sdělen 
okamžik ukončení takové události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci 
je povinna druhé smluvní straně podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného 
ustanovení této Smlouvy;

5) Zpožděná nebo vadná dodávka Zhotovitele nebude považována za působení vyšší moci, 
pokud na ni nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v čl. XVI. odst. 2) této Smlouvy.
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Článek XVII. 
Zvláštní ujednání

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFZP, CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

2) Zhotovitel prohlašuje, že žádná skutečnost související s touto Smlouvou není údajem 
tvořícím obchodní tajemství. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli 
potvrzení o tom, že nemá žádné dluhy vůči finančním úřadům, správě sociálního 
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a Objednatel převzetí těchto potvrzení svým 
podpisem této Smlouvy stvrzuje.

3) V případě, že Zhotovitel provede při plnění předmětu této Smlouvy vícepráce, které nebyly 
odsouhlaseny Objednatelem a na hodnotu těchto víceprací nebyl uzavřen dodatek k této 
Smlouvě, Objednatel nebude takové vícepráce Zhotoviteli platit a hodnota těchto víceprací 
se stává darem Zhotovitele Objednateli.

Článek XVIII.
Pojištění

1) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění činností dle této Smlouvy, pojistnou 
smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním činností dle této Smlouvy, 
a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění na hmotné škody vůči objednateli a třetím 
osobám, a to na hodnotu pojistné události minimálně 2.000.000,- Kč (slovy: Dva miliony 
korun českých).

2) Zhotovitel před podpisem této smlouvy předal objednateli originál či úředně ověřenou kopii 
platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nebo pojistku k takové pojistné 
smlouvě nebo jiné hodnověrné doložení existence takového pojištění. Zhotovitel se 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv a udržovat pojištění 
dle ustanovení odst. 1) tohoto článku po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě změny 
pojištění oproti stavu doloženému před uzavřením této Smlouvy doloží Zhotovitel nové 
pojištění obdobně, a to nej později do tří dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je povinným 
subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů,'a ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv) vc znění pozdějších předpisů, a žc je povinen tuto smlouvu včetně jejích možných 
změn a dodatků zveřejnit za zákonem stanovených podmínek, případně informace v ní 
obsažené nebo z ní vyplývající.

2) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma 
smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti v souladu s ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

4) Tato Smlouva může být doplněna nebo měněna jen písemnými a řádně číslovanými 
dodatky, které budou podepsány oběma stranami této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že 
taková dohoda může být učiněna i prostřednictvím faxu za předpokladu, že každá její 
stránka bude podepsána oběma stranami.

5) Pro případ, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné 
nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost 
Smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo neproveditelná 
ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se 
nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení. V případě že 
obsah některého ustanovení není dále právně upraven, či některou situaci Smlouva či právní 
předpisy neupravují vůbec, platí úprava, kterou by obě strany přijaly s ohledem na úpravu 
jejich vztahů dle této Smlouvy.

6) Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo 
jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za 
řádně učiněné, jestliže bude učiněno písemně, podepsáno oprávněným zástupcem 
odesílatele a doručeno osobně, kurýrem či doporučenou poštou s doručenkou a zasláno na 
níže uvedené adresy nebo čísla, nebo na jiné adresy či čísla, jež smluvní strany mohou ve 
formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit druhé smluvní straně:

Oznámení zasílaná objednateli:
SBF Kladno s.r.o.
nám.
Krul
Oznámení zasílaná zhotoviteli:
ELEKTROmat Kaufman s.r.o., Trojanova 124, 272 01 Kladno
Jakékoliv oznámení podle tohoto odstavce bude považováno za doručené dnem jeho 
fyzického předání, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo osobně, resp. dnem, 
kdy bylo. odmítnuto převzetí; nebo dnem odeslání se zpětným potvrzením bezporuchovosti 
takovéhoto odeslání, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím faxu, resp. dnem, kdy zpětné 
potvrzení bylo neoprávněně odmítnuto; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je­
li oznámení zasíláno doporučenou poštou, resp. sedmým dnem ode dne podání na poště, 
nebyla-li zásilka přes poštovní výzvu vyzvednuta.
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7) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy v plném rozsahu přecházejí na právní 
nástupce obou původních smluvních stran, pokud nebude smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak.

8) Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) exemplářích v českém jazyce s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

9) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
příloha - oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

10) Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních 
údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem 
realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze 
k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel 
prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých 
osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci 
Ochrana osobních údajů.

V kaš , dne

ELEKTROmsi Kaufman s.r.o. 
elektrotechnický velkoobchod 

Trojanova 124, /72 00 Kladno
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ÚPRAVA OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR PRO AUTOMATICKÉ 
SPÍNÁNÍ NA POHYBOVÝ SENZOR LED SVĚTELNÝMI ZDROJI

OBJEKT: Kladno, Hřebečská čp.2674,2676,2678,2680

Poř. Položka Množství Cena/ks Cena celkem
1 Kabel CYKY 3 x 1,5 1233 14,00 Kč 17 262,00 Kč
2 Svítidlo LED 60W, s PIS senzorem 630 630,00 Kč 396 900,00 Kč
3 Žárovka LED 8W 630 88,00 Kč 55 440,00 Kč

Krabice PVC rozbočná s víčkem a
4 svorkovnicí 630 70,00 Kč 44 100,00 Kč
5 Lišta PVC 20 x 25 1233 22,00 Kč 27 126,00 Kč
6 Demontáž starých svítidel 630 90,00 Kč 56 700,00 Kč
7 Montáž nových LED svítidel, zapojení 630 320,00 Kč 201 600,00 Kč

Úprava podružných rozvodnic společných
8 prostor pro automatické spínání 88 870,00 Kč 76 560,00 Kč

Demontáž starých lištových rozvodů,
9 montáž nových lištových rozvodů s kabely 850 85,00 Kč 72 250,00 Kč
10 Cestovní náklady 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
11 Podružný a spojovací materiál 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
12 Výchozí revize 1 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

Celkem základ daně 998 438,00 Kč

EL£KTROsTu;t Kaufman s.r.o. 
elektrotechnický velkoobchod 

Trojanova Y>A 272 00 Kladno 
DIČ: CZ26429225
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