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SMLOUVA O DÍLO č. 22/2018 
na akci: 

„Výměna oken zámku Vyškov“ 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský 

zákoník“ 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:  Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 
Sídlo:  náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
Zastoupen: Mgr. Monikou Pelinkovou 
IČ: 00092401 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

CZ00092401   

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat: 
- ve věcech technických: Domia s.r.o. 

na straně jedné jako „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: 

Název/obchodní firma: FPM-BECON spol. s r.o. 
Sídlo:  Dukelská 968, 399 01 Milevsko 
Kontaktní místo: Dukelská 968, 399 01 Milevsko 
Zastoupen: Ing. Pavel Pekoč, jednatel 
IČ: 45790540 
DIČ: CZ45790540 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6156 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat: 
- ve věcech technických: Ing. Karel Vlna 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Výměna oken zámku Vyškov“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi 
objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. 
Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této 
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za 
podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
hlavním účelem je výměna oken zámku Vyškov. Předmět díla zahrnuje přesné zaměření oken, 
výrobu oken a jejich montáž, včetně stavebních prací s tím souvisejících. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 4 a 6 zadávací dokumentace, a které byly 
zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k zakázce.  

2.5. Výkresová dokumentace jednotlivých typů oken je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní 
z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou). 

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli výkresovou dokumentaci 
jednotlivých typů oken. Zhotovitel prohlašuje, že výkresovou dokumentaci jednotlivých typů 
oken převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky závazných 
veřejnoprávních rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, 
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, 
tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době 
provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících 
závazných veřejnoprávních rozhodnutí: 
 Závazné stanovisko Městského úřadu Vyškov, Odbor školství, kultury a sportu,
 Souhrnné vyjádření MěÚ Vyškov, Odbor životního prostředí,
 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního zámětu, Městského úřadu Vyškov, Stavební

úřad.
jež jsou přílohami zadávací dokumentace k zakázce. 

2.10. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření, revizí dle platných a účinných právních

předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně
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protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá 
zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví

a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve

smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen objednatel a jím
pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
předpisů,

g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména
správních poplatků, nájemného atd.),

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a  vody prostřednictvím odběrných
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou
spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo přímo
příslušnému dodavateli el. energie a vody,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli
doloží příslušnými doklady,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace vč.
chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla,

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

vztahujících se k předmětu díla,
o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
p) geodetické zaměření stavby, je li vyžadováno a
q) splnit podmínky vyplývající z veřejnoprávních rozhodnutí nebo jiných dokladů vztahujících

se k předmětu díla.
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III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od uzavření této 
smlouvy 

Termín zahájení plnění díla: pracovní den následující po dni 
předání staveniště zhotoviteli 

Termín provedení a dokončení díla: nejpozději do 5 měsíců od uzavření 
této smlouvy 

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků. 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán 
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně 
písemně oprávněnou. 

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce 
do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. 

3.4. Místo plnění díla je na adrese: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového 
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 
Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  
DPH  
Cena včetně DPH 

3 634 408,00 Kč 
763 225,68 Kč 
4 397 634,00 Kč 

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný 
a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů 
ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. 

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že 
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 
až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení 
případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. 

4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při 
jejich zadání přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
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a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby 
neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 
objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za 
to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně 
díla zahrnuty. 

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel 
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů 
směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak 
budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou 
odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke 
smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny 
zhoršují kvalitu díla.   

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je 
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit 
objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací 
dokládaných u fakturací.  

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po 
objednateli uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její část bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být 
objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně 
provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů 
je faktura neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez 
ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. 
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  Faktura musí vedle těchto povinných 
náležitostí dále obsahovat výslovné označení, že se jedná o fakturu na předmětné dílo dle této 
smlouvy. 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  
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a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena díla,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba 
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy 
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná 
částka připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, 
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich 
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený 
soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým 
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je 
i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel 
objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně 
způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat 
zejména:  
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  
b) identifikační údaje o díle, 
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 
f)      soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad 

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady 
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a nedodělky, 
h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 
i)     určení místa a času předání a převzetí díla. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do 
dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.  

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány 
v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, 
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené 
lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo 
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, 
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést 
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, 
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen 
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak 
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, 
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních 
povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o 
věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich 
majitelem vždy objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu 
předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto 
ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s 
rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu 
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o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady 
a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět 
a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. 

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro 
provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která 
bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení 
staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li tento vykonáván. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2–6 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
 bezpečnostní značky, značení a signály. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 
2, 3 a 5 (dále jen „NV“). 

8.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je-li tento vykonáván. 

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o 
BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
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zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,  
b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i 

u zaměstnanců svých poddodavatelů,    
c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 

pracovní pomůcky, 
d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz 
přílohy k NV), 

f)      poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.7.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany 
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla 
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými 
požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly 
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele 
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů 
v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná 
opatření k odvrácení těchto okolností.   

8.8. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude 
psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být 
vynechána volná místa. 

8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 
pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady 
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a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám 
kdykoli přístupný k provedení zápisu. 

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba 
vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou 
vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. 

8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, 
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.    

8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. 

8.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel 
určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a 
předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená 
jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky 
do stavebního deníku. 

8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle 
potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (postačí emailem) ke kontrole prací (částí 
předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto 
výzvu je zhotovitel povinen zapsat také do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny 
předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených 
zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným 
částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 
videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu 
požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

8.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle 
odstavce 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele 
zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

8.22. Zhotovitel oznámí objednateli písemně (postačí emailem) 4 pracovní dny předem termín 
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit 
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky objednatel. 

8.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije 
takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození 
přilehlých povrchů a konstrukcí.   
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8.24. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 
objednatelem v souladu s ust. čl.  XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení 
této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na 
veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost 
pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na 
splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou 
v důsledku splnění takového pokynu.  

8.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za 
účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi 
pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle 
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.  

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat zejména:   
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.),  
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  



Stránka 12 z 19 
 

           Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
písemného oznámení vady, v případě vady označené objednatelem jako havarijní bránící 
užívání neprodleně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v 
případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené 
vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či 
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů 
či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či 
podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku 
objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy 
a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.  

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení 
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 
 označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného 

oznámení vady, 
 drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 

oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy 
nedohodnou jinak, 

 pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 
stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odst. 
9.8. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.  

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo 
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 
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X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím 

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební 
a montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude 
krýt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 1“).  

10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až 
do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli. 

10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci 
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických 
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.  

10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši 
odpovídající ceně díla sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximální spoluúčastí 
zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.  

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální 
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby 
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto 
článku smlouvy.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu  

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).  

10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až 
do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli. 

10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti 
s realizací díla, tj.: 

• škodu na zdraví nebo životě,  
• škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,  
• jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.  

 
10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 5.000.000,- Kč 

a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.   

10.10. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální 
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby 
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto 
článku smlouvy.  

Ostatní 

10.11. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž je 
zhotovitelem sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která splňuje podmínky stanovené touto 
smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“).  

10.12. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  
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10.13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.14. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy, dojde-li 
k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
v průběhu jejího trvání. 

10.15. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby 
odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat 
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas 
s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.   

10.16. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění 
poskytnutého poddodavatelem vč. DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat 
pojištění poddodavatelů. 

10.17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.18. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen 
nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, 
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, 
jinak formou finanční náhrady. 

10.19. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy. 

10.20. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou 
újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší 
smluvní strany zápis. 

XI. 
Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla 

 
Bankovní záruka za řádné provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní 
záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za 
splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo související s ní) znějící na 
částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy. 
Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského 
zákoníku. 

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této 
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této 
lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou 
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smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní 
náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka 
platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.  

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez 
námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu 
objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si 
vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat 
a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je 
zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční 
listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží 
zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše 
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné 
provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke 
smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, 
jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné 
provedení díla. 

 XII. 
Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. III. odst. 3.1 této 
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, 
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze 
strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.  

12.8. Pokud zhotovitel poruší některou svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 až 10.10 a 
10.16 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele 
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ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany 
zhotovitele, za každý případ porušení povinnosti. 

12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany 
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

12.10. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

12.11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.12. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.13. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost 
této faktury bude 30 kalendářních dní.  

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je zejména, když: 
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším než 30 

kalendářních dní. 
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt. 
c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.  
d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla.  

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou.  

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.  
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 
(nebo převzít staveniště). 

i) Zjistil po uzavření této smlouvy, že zhotovitel uvedl v nabídce podané do výběrového 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
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objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým 
rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání. 

13.6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

13.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. 
Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V 
případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem 
písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří 
mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich 
podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat 
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn 
požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i 
opakovaně.  

XV. 
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. 

15.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. 
této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem 
provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena 
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zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele 
za vady a poskytnutou záruku za jakost. 

15.1. Tato smlouva též zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy. 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh. 

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou 
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 
povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
a zhotovitel je povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této 
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním 
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu 
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, 
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo 
v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat 
bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu 
ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku. 

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se 
vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
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pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně 
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud 
objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku 
neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.12. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této Smlouvy, a to včetně všech 
případných dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, v platném znění, je-li povinnost tuto Smlouvu uveřejnit dána tímto 
zákonem. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že návrh 
na uveřejnění Smlouvy v registru smluv podá Objednatel. 

16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této 
smlouvy kontrolním orgánům.  

16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění zakázky/díla, 

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění. 

Ve Vyškově dne  3. 8. 2018 V Milevsku dne: 7. 8. 2018 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace FPM-BECON spol. s r.o. 
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka Ing. Pavel Pekoč 

za objednatele za zhotovitele 



Příloha č. 2 

Harmonogram plnění díla 

 

 
1. Výroba oken 

 
39. – 48. týden 2018 

2. Demontáž oken 
 

46. – 49. týden 2018 
 

3. Montáž oken 
 

46. – 49. týden 2018 
 

4. Zednické práce  
 

46. – 50. týden 2018 
 

5. Malby  47. - 50. týden 2018 
 

6. Úklid a finální seřízení oken, případné 
vícepráce 

46. – 51. týden 2018 
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