



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR	(2)
správa Liberec	
Dne	- 1 -08- 2018
Značka	2912
Referent	Počet př.

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 09EU-003367

Vypraveno
dne - 7 -08- 2018 3611

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: IBR Consulting s.r.o.

Adresa: Sokolovská 352/215

190 00 Praha 9

IČO:25023446

DIČ: CZ25023446

Kontaktní osoba: [REDACTED] ředitel
divize TDS

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: I/35 Mašov, křižovatka s III/2835 - TDI

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] ředitel správy Liberec

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Z titulu nedodržení termínu odevzdání díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s placením faktury a to v případě jeho výslovného zavinění.

Objednáváme u Vás: Zajištění IČ – TDI na akci I/35 Mašov, křižovatka s III/2835 - TDI

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31. 5. 2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 246 330,-

Staničení: km 45,875 – 46,261

Záruční doba: 60 měsíců

Přílohy: Soupis služeb

S kým jednat: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace a soupis služeb

V Liberci dne 30. 07. 2018

3. 8. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]

Ředitel správy Liberec

[REDACTED]

Jednatel společnosti

V z. Aleš Bednář, ředitel divize TDS

SOUPIS/ROZSAH SLUŽEB

Název akce: „I/35 Mašov, křižovatka s III/2835, výkon činnosti TDS“

Termín: délka realizace cca 8 měsíců, termín dle požadavku a upřesnění objednatele (ŘSD ČR - správa Liberec, předpoklad realizace 8/2018 – 12/2018 a 3/2019 – 5/2019 = celkem 32 týdnů).

Popis služby	Jedn.	Poč.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
Jednání s objednatelem, převzetí PD a ostatních podkladů k prostudování				Obsaženo v celkové ceně za poskytované služby
Jednání a koordinace se zhotovitelem stavebních prací, předání staveniště zhotoviteli a předání dokončené stavby objednateli (kontrola SZZ, zajištění kolaudačního souhlasu) cca 21h	hod	■	■	■
Technický dozor na stavbě pro hlavní výstavbu (20týdnů x12h)	hod.	■	■	■
Technický dozor na stavbě pro dokončení díla (12týdnů x8h)	hod.	■	■	■
Organizace kontrolních dnů				Obsaženo v celkové ceně za poskytované služby
Zpracování aktuálních informací, kontrola soupisů provedených prací + ostatní administrativa				Obsaženo v celkové ceně za poskytované služby
Celkem				246.330,00 Kč
DPH 21 %				51.729,30 Kč
Celková cena vč. DPH 21%				298.059,30 Kč

Stavební dozor se při každém výkonu činnosti na stavbě zapíše do stavebního deníku. Fakturace bude dle skutečně provedené práce.

Provádění výkonu občasného dozoru stavby se bude řídit:

Pravidly pro činnost stavebního dozoru u ŘSD ČR a dle metodického pokynu „ Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ MD– OPK č.j.254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 a dodatku č.1/2010, dále dle platných předpisů a

zákonů souvisejících s činností TDS .

Schvalovat

- soupis prací předkládaný k fakturaci
- předkládané zkoušky, měření a certifikáty výrobků zabudovaných do stavby.
- závěrečnou zprávu pro převjímkú jednotlivých stavebních objektů a celé stavby.
- předkládané skutečné zaměření stavby a dílčí geometrické plány

Rozhodovat

- přebírání zakrývaných prací

Předkládat

- každý měsíc přehled fakturace po objektech
- návrhy dodatků víceprací a méněprací odsouhlasených cenovým odborem ŘSD ČR
- návrhy na řešení stížností na provádění stavebních prací
- zprávu pro předpřevjímací pochůzku (změny oproti PD, vady a nedodělky)
- zápis převjímkú stavby (objektu) včetně všech dokladů
- po kolaudaci dokumentaci skutečného provedení (potvrzenou zhotovitelem, GP a stavebním dozorem) a doklady dle seznamu pro archivaci
- vyplněný evidenční list stavby
- závěrečné vyhodnocení akce pro SFDI
- protokol „ Přehled technicko – ekonomických údajů o stavbě a nebo její dokončené části pro její zavedení do účetnictví a majetkové správy“.

Datum: 30. 7. 2018

Vypracoval:

██████████

autorizovaný technik, ČKAIT 0501159
divize TDS vedoucí střediska Liberec / technických dozoruů staveb
e-mail: ████████████████████
mobil: ████████████████████

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

████████████████████

IBR
CONSULTING