

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Brno, Babická – výstavba splaškové kanalizace - DSP“

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Název:

Statutární město Brno

Konečný příjemce:

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Se sídlem:

Úřad městské části Brno-Maloměřice

Zastoupený:

a Obřany

IČ:

Selská 66, 614 00 Brno

DIČ:

Ing. Klárou Liptákovou, starostkou městské části

Bankovní spojení:

44992785

Číslo účtu:

CZ44992785

Oprávněna jednat ve věcech této smlouvy a pověřena k podpisu této smlouvy;

Komerční banka, a.s., Brno-město

19-0020824621/100

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Klára Liptáková, starostka městské části

(dále jen objednatel)

I. 2 Zhotovitel:

Název:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Se sídlem:

Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)

Divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno

(korespondenční adresa)

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zastoupený:

Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

fax:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

26475081

CZ26475081

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

1700041/0100

II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednatele odevzdá v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v platném znění (zohledněny musí být mj. ustanovení § 44 odst. 3, 4, ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění - zákaz požadavků nebo odkazů na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb apod.), ustanovení § 45 odst. 2 a 3 téhož zákona - zákaz stanovení podmínek tak, aby některým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže) a zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, která obsahuje zejména:

- a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, směrnice pro dokumentaci, schválenou MD-OL č.j. 101 /07- 9 1 0-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, platných manuálů SFŽP, standardů pro městskou infrastrukturu Statutárního města Brna (dostupných na adrese <http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mestaD> a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
- b) výkazy výměr - kontrolní rozpočet dělený na způsobilé a nezpůsobilé výdaje ve shodě s platnými manuály SFŽP pro OPŽP, včetně všech nákladů souvisejících,
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,
- d) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků,
- e) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
- f) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací),
- g) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- h) zpracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek.

„Brno, Babická – výstavba splaškové kanalizace“

I. etapa výstavby bude kompletně oddělena – v samostatných složkách.

dále budou dodrženy příslušné ČSN a vyhlášky města Brna (prostorové uspořádání sítí, křížení a souběh sítí, kanalizační standardy apod.).

Předmět plnění je rozdělen na část A) a na část B) podle výzvy objednatele, která je přílohou této smlouvy.

Předpokladem řádného plnění předmětu smlouvy, zejména pak části B), je obdržení relevantních podkladů pro zpracování DSP, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí včetně platného územního rozhodnutí.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

II.2 Kompletní dokumentace včetně výkazu výměr bude zpracována v 6 vyhotoveních se 3 výkresy situace navíc, 2 vyhotoveními kompletního geodetického zaměření a 2 vyhotoveními kontrolního položkového rozpočtu (naceněný výkaz výměr) v listinné podobě. V této listinné podobě bude dále dodáno 4x samostatně zkompleťované paré projektové dokumentace (skladba a dokladová část vždy dle příslušné vyhlášky), určené jako podklad pro samostatné žádosti o vydání stavebních povolení speciálních a obecných stavebních úřadů, tj. pro vodohospodářskou část, dále pro objekty přeložek a dále pro objekty komunikací. V digitální podobě pak bude Objednateli předána 2x kompletní projektová dokumentace (včetně veškerých příloh) na CD/DVD - výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD (popř. *.dgn) a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf (např. dokladové části), soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf, harmonogramy v MS Project.

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s -výkazem výměr.

III. Čas plnění

III.1 Zahájení prací ihned po podpisu smlouvy.

III.2 Termín průzkumných prací do 9. 1. 2018.

III.3 Termín odevzdání PD včetně podání žádostí o vyjádření do 2. 3. 2018.

IV. Cena díla

IV.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a číní:

	bez DPH	DPH (21 %)	včetně DPH
Část A)	120 000,- Kč	25 200,- Kč	145 200,- Kč
Část B)	407 000,- Kč	85 470,- Kč	492 470,- Kč
Hodinová sazba autorského dozoru	700,- Kč	147,- Kč	847,- Kč
Hodinová sazba inventarizace zeleně	400,- Kč	84,- Kč	484,- Kč

IV.2 Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na poplatky související se získáním podkladů.

V. Platební podmínky

V.1 Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů od předání díla. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení.

V.2 Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit
- označení díla (přesný název stavby)
- číslo smlouvy o dílo objednatele
- fakturovanou částku (vč. DPH ve výši platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby

V.3 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI. Spolupůsobení objednatele

VI.1 Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.

VI.2 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VI.3 Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru Zhotovitelem až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Při výkonu činnosti Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit všech kontrolních dnů, a to nejméně 1x za týden a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

VII.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 5 let. Záruční doba počne běžet ode dne předání projektové dokumentace objednateli. Po dobu této záruční doby ručí zhotovitel objednateli za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi normami a předpisy, podle nichž byl povinen dílo provést. Důkazní břemeno nese zhotovitel.

VII.3 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamacce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

VII.4 Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.

VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.2 procenta z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.3 Takto sjednané smluvní sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX. Odstoupení od smlouvy

IX.1 Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši, odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

IX.2 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.

X. Ostatní ujednání

X.1 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatel.

X.II Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli.

X.III Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatel objednávat samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

X.IV Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli jednou za 4 týdny provést kontrolu postupu zpracování PDPS formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis.

X.V. Stavba bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, osa 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní - 1.1. snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod - 1.1.1. výstavba kanalizací.

X.VI. Financování realizace akce dle čl. IV (část A, B) je zajištěno přidělením prostředků z rozpočtu města Brna na rok 2018 a to dle dopisu čj. MMB/0456716/2017 ze dne 7. 11. 2017. Fakturace za provedené práce bude možná až v 01/2018.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

XI.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo), potvrzenými oběma smluvními stranami.

XI.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

XI.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel.

XI.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

XI.6 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

XI.7 Tato smlouva o dílo byla schválena v 97. RMČ, konané dne 6.12.2017, bod 13.

Příloha: Poptávka Statutárního města Brna – Městské části Brno-Maloměřice a Obřany

Brno M. R. 17
Za objednatele:

Praha 12-12-2017
Za zhotovitele:

Ing. Klára Liptáková
starostka městské části
Brno-Maloměřice a Obřany

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Příloha smlouvy o dílo č. 21-7110-0100 - Poptávka MČ Brno-Maloměřice a Obřany

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

P17V000000010

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

Poptávka – zhotovitel - zpracování DÚR + DSP hydrovrty včetně hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu, DSP – kanalizace Babická (I., II., III. Etapa), přeložka vodovodu v ulici Obřanská (jako vyvolaná investice v souvislosti s kanalizací Babická)

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s touto poptávkou ve věci výběru dodavatele, který zajistí zpracování projektové dokumentace dle rozsahu uvedeného níže.

1. Zadání činností:

Část A)

- DÚR a DSP hydrovrty včetně hydrogeologického a inženýrsko geologického průzkumu navazující na DÚR kanalizace Babická a DÚR přeložky vodovodu v ulici Obřanská (souvisí s celou trasou kanalizace a přeložky vodovodu),
- inženýrská činnost (vyřízení veškerých vyjádření a stanovisek a projednání se stavebním úřadem před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení)
- rozpočet -hydrovrty

Část B)

- DSP kanalizace I., II., III. Etapa
- DSP přeložka vodovodu v ulici Obřanská
- inženýrská činnost (vyřízení veškerých vyjádření a stanovisek k oběma DSP, projednání se stavebním úřadem před podáním žádosti o stavební povolení),
- rozpočet na kanalizace dle jednotlivých etap a na přeložku vodovodu

DSP dle obou částí A, B) bude zpracována v podrobnostech realizační PD v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Případně další úkony, které vyplynou z části A a B (úprava smluvního vztahu bude řešena operativně) – např. změna územního rozhodnutí na I. etapu kanalizace Babická.

V roce 2012 probíhalo vyjednávání s vlastníky pozemků dotčených staveb. V tuto chvíli je stále v řešení, protože objednatel nemá 100 % souhlas všech vlastníků všech dotčených pozemků.

Každá PD bude předána 6x papírově + 1x CD v pdf a v otevřeném formátu.

Autorský dozor uvažujte v hodinové sazbě v Kč bez DPH, 21 % DPH, celkem Kč/hod vč. DPH.

2. Zadavatel – Rada MČ Brno Maloměřice a Obřany

3. Termín pro podání nabídek – do 9.10.2017 do 17.00 hod (z důvodu provozu podatelny).

4. Termín realizace : zahájení prací ihned od podpisu smlouvy, oba průzkumy musí být dokončeny do konce listopadu 2017, příslušná rozhodnutí (hydrovrty, kanalizace, přeložka vodovodu) nutno vyřídit do konce dubna 2018.

5. Označení obálek –NEOTVÍRAT, k rukám [REDAKCE] KANALIZACE

6. Nabídka bude obsahovat:

- identifikační údaje dodavatele včetně kontaktní osoby, telefonu, emailu,
- cenovou nabídku za část A) bez DPH, DPH a včetně DPH za projekční a související práce,
- cenovou nabídku za část B) bez DPH, DPH a včetně DPH za projekční a související práce
- cenovou nabídku za hodinu výkonu autorského dozoru v členění bez DPH, DPH, cena včetně DPH
- oprávnění k provádění činnosti,
- reference – min. 3 obdobné realizované projekty (pro koho byla práce prováděna, v jakém rozsahu, kontaktní údaje na osobu, u které lze ověřit reference),
- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a městu Brnu
- ostatní – platnost cenové nabídky, možnost realizace akce v určeném termínu,
- návrh SOD.

7. Vyhodnocení nabídek – Rada MČ určí komisi pro otevření obálek a hodnotící komisi, UID –ÚMČ zpracuje zápis o provedeném průzkumu, na základě kterého doporučí hodnotitelská komise RMČ dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

8. Hodnotící kritéria – cena za část A) bez DPH (35 %), cena za část B) bez DPH (35 %), reference (5 %), možnost realizace v určeném termínu (25 %). Reference budou ověřovány.

9. Obchodní podmínky

S vybraným dodavatelem bude sepsána smlouva o dílo.

V průběhu zpracování nabídky nese veškeré náklady dodavatel. Zadavatelem nebudou vypláceny žádné příspěvky na zpracování nabídky, ani zálohy na provádění prací.

Vyhrazujeme si právo poptávku zrušit, pokud nebudou splněny poptávkou dané podmínky u žádné z nabídek, resp. nepřihlásí-li se žádný zájemce nebo nebude-li možné přijaté nabídky vzájemně porovnat.

Vyhrazujeme si právo smlouvu nepodepsat či od ní odstoupit, pokud nebude ze strany města Brna poskytnut transfer na financování této akce.

10. Poskytnuté podklady osloveným dodavatelům – možnost obhlídky, kontaktní osoba –
[redacted] ÚMČ-úsek investic, dopravy a vodního hospodářství, tel:
[redacted]

Vybraný dodavatel bude mít k dispozici DÚR přeložka vodovodu a DÚR kanalizace. Na přeložku vodovodu v ulici Obřanská je vydáno platné územní rozhodnutí.

Děkujeme za spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Ing. Klára Liptáková, v.r.
starosta
MČ Brno Maloměřice a Obřany