



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



SMLOUVA O DÍLO

č.

2345/2018

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace,
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu projektu

v technických záležitostech:

xxx. xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx,
tel.: +xxx xxx xxx xxx

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

xxxxxxxxx xxxxx x.x.

čísla účtů:

xxxxxxxxx / xxxx

2. Zhotovitel: STAL-PE stavební s.r.o.

za nějž jedná: Přichystal Petr - jednatel

ke smluvnímu jednání oprávněn: Přichystal Petr - jednatel

kontaktní údaje: e-mail:xxxxx@xxxxx.xx tel.:+xxx xxx xxx xxx

v technických záležitostech: Přichystal Petr - jednatel

IČO: 05154006

DIČ: CZ 05154006

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx xxxxx x.x.

číslo účtu: xxxxxxxxxxx / xxxx

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1.1 Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je rekonstrukce místností, tj. závazek zhotovitele provést stavební a související práce pro Mendelovu univerzitu v Brně (dále jen „MENDELU“), Lesnickou a dřevařskou fakultu (dále jen „LDF“), dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoří pro LDF– opakované řízení“, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou projektanty Ing. arch. Lukášem Urbanem, Ing. Jiřinou Dvořákovou a Ing. Hanou Mikitovou, a to na základě nabídky zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky. Projektová dokumentace stavby a zhotovitelem oceněné soupisy prací s výkazy výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

1.2 Předmětem plnění bude:

- projekt A (Laboratoř zakládání a pěstění): úprava stávajících laboratoří v budově B v 5.NP na Ústavu zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, konkrétně místností č. N 5010, N5009, N5008, N5012, N5007, N5006. Místnosti se nacházejí v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno budova B, Zemědělská 3. Stavební a související práce budou realizovány dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Jiřinou Dvořákovou, č. autorizace ČKAIT: 1005441, Šebelova 670 Bílovice nad Svitavou 66401,
- projekt B (Klimatizace učeben s výpočetní technikou): zajištění chlazení učeben v pavilonu B (5024) a pavilonu T (3008 a 4007) Mendelovy univerzity v Brně, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou 06/2016 Ing. arch. Lukášem Urbanem, Alešova 24, 613 00 Brno, IČ: 757 91 501, autorizace ČKA 03 614,
- projekt C (Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření): stavební úpravy vnitřních vyhotovenou 06/2016 Ing. arch. Lukášem Urbanem, Alešova 24, 613 00 Brno, IČ: 757 91 501, autorizace ČKA 03 614, a
- projekt D (Strojový sál): úpravy místnosti, která se nachází v objektu budovy B Mendelovy univerzity v Brně, provedeno v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou 07/2016 společností MIKITA s.r.o., Ing. Hana Mikitová, Majdalenky 844/3, 638 00 Brno,

Zhotovitel předá dílo objednateli protokolárně v rozsahu a parametrech stanovených předmětnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby objednatelem.

Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl, nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

- 1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článků I. až III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo dle čl. III. této smlouvy.
- 1.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: <http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu>, dále vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací každé fotografie, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů apod. a jejich předání objednateli ve 4 (třech) vyhotoveních v tisku, ve třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD či jiném přenosném nosiči dat (ve formátu .dwg a .pdf) na kontakt pro technické záležitosti objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

II. Doba plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

v rozsahu projektů A+C (Laboratoř pěstění a zakládání a Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření) ve lhůtě **do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od předání staveniště, na základě výzvy k plnění, která bude zaslána na kontaktní údaje zhotovitele v předpokládaném termínu počátkem září 2018,**

v rozsahu projektů B+D (Klimatizace učeben s výpočetní technikou a strojový sál) ve lhůtě **do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od předání staveniště, na základě výzvy k plnění, která bude zaslána na kontaktní údaje zhotovitele v průběhu prosince 2018.**

Za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání.

- 2.2 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Objednatel připouští dřívější splnění díla. Tato lhůta je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty.
- 2.3 Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud bude během zkoušení nebo při předání vykazovat zjevné nebo funkční vady.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky v **termínu do 15 (patnácti) kalendářních dnů** po předání a převzetí díla.
- 2.5 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelům protokolárně



předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.

III. Cena díla

3.1 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení“ a činí:

	v Kč bez DPH	sazba DPH v %	výše DPH v Kč	v Kč včetně DPH
Celková cena za předmět plnění (dílo)	4 477 733,33,-	21%	940 324,-	5 418 057,33
Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“	1 244 254,16,-	21%	261 293,-	1 505 547,-
Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“	1 258 112,73,-	21%	264 204,-	1 522 317,-
Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“	1 174 711,44,-	21%	246 689,-	1 421 400,-
Cena za dílo v rozsahu projektu D: „strojový sál“	800 655,00,-	21%	168 138,-	968 138,-Kč

3.2 Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude na faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře základ daně a sdělí, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové



povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště a zpracování zaměření skutečného provedení a případné servisní prohlídky, pokud jsou podmínkou platnosti záruky.

- 3.4 Podmínky pro změnu ceny

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho vyhotovením a nutné k řádnému splnění podmínek této smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- 3.5 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z uvedených podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 3.4 tohoto článku), je zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli.

Jednotkové ceny stanovené v oceněných soupisech prací s výkazy výměr (viz příloha č. 2 této smlouvy) jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společností ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla.

- 3.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

- 3.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za výše uvedených podmínek.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke



smlouvě.

- 3.8 Specifikace ceny je obsažena v oceněných výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.9 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení stavby, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na zpracování fotografického pasportu.
- 3.10 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla uvedeného v článku I. této smlouvy vyžádaná objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, aniž je tato změna způsobená zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným výkazem výměr. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, k rukám xxx. xxxxx xxxxx a zároveň elektronicky na e-mail: xxxxx.xxxxx.xx @xxxxx.xx. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 4.2 Objednatel upozorňuje dodavatele, že na jednotlivých fakturách musí být uveden následující text obsahující informaci o financování ze strukturálních fondů EU: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.
- 4.3 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 4.4 Platba ceny za dílo bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3, v závislosti na rozsahu skutečně provedených prací.
- 4.5 Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla, dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 4.6 Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy



k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. K faktuře musí být vždy přiložen soupis skutečně provedených prací, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 4.7 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně objednateli do 3 (tří) pracovních dnů od jeho vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu.

V. Plnění závazku zhotovitele

- 5.1 Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné provedení díla. Má se za to, že zhotovitel má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu díla, rizikům a ke všem dalším okolnostem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 5.3 Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 5.4 Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
- 5.5 Po dobu výstavby je zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
- 5.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel má povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři pracovní dny předem ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby. Případné změny materiálů oproti zadávací dokumentaci budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem objednatele nebo autorským dozorem.



- 5.8 Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen náležitě doložit, pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
- 5.9 Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem objednatele a autorským dozorem.
- 5.10 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 (pět) kalendářních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu zahájit přijímací řízení.
- 5.11 Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně s vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělkami bránící užívání díla.
- 5.12 Dílo se považuje za splněné podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělkami bránící užívání díla. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 5.13 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 5.14 Zhotovitel je povinen u přijímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech (3) originálních vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- předávací protokoly,
 - návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - záruční listy,
 - doklady o zajištění likvidace odpadů,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v rozsahu a obsahu přílohy 7 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb., ve třech vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací), vč. fotografického pasportu zakrytých částí díla,
 - veškerá Prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.,
 - potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize



elektroinstalace).

VI. Záruka za jakost a práva z vad

6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedení do provozu způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Záruka za stavební práce se sjednává na dobu 60 měsíců.

Záruka na díly dodávky se sjednává v délce 24 měsíců od předání a převzetí dodávky.

Záruka za jakost je řešena dle §§ 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku.

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.

6.3 Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do **3 (tří)** pracovních dnů od doručení reklamace.

6.4 V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do **5 (pěti)** pracovních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění vady.

6.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společností. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě.

6.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené objednateli při provádění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.

6.7 Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku.

6.8 Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

VII. Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení objednatele s placením daňových dokladů, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.3 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých)



za každý i započatý den prodlení.

Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu způsobené škody. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu zhotoviteli oproti jeho pohledávkám na zaplacení ceny díla.

Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle této smlouvy delší než **10 (deset)** dnů se považuje za její podstatné porušení.

7.4 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

zhotovitel je povinen nastoupit do 3 (tří) pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla do 15 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

7.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pro případ, že označí objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody v souladu s občanským zákoníkem.

7.6 Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. VII., bod 7.3 této smlouvy. Pokud však nebude staveniště vyklizeno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení.

VIII. Staveniště

8.1 Předání a převzetí staveniště:

objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do **2** (dvou) pracovních dnů po odeslání výzvy k plnění podle čl. II této smlouvy. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. O uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv bude objednatel informovat zhotovitele na kontaktech uvedených v této smlouvě a to v tentýž den, kdy bude smlouva o dílo v registru smluv uveřejněna.

8.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.4 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:

zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, v rozsahu a způsobem stanoveným



příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá opatření k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, kde probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

IX. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle § 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- 9.2 Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště.
- 9.3 K vyloučení pochybnosti zhotovitel a objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X. Provádění díla a bezpečnost práce

- 10.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.2 V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.
- 10.3 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze



strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku.

- 10.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je ustanoven), respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění.
- 10.5 Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně doložit, že informoval objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak bezodkladně.
- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
- 10.8 V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přebírá zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.
- 10.9 Jméno, příjmení a č. autorizace stavbyvedoucí/ho předá zhotovitel objednateli nejpozději 10 kalendářních dnů před protokolárním předáním staveniště. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího osobou, která splňuje požadavky objednatele. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatелеm.

XI. Předání a převzetí díla

11.1 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **5** (pět) pracovních dnů předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do **3** (tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 Protokol o předání a převzetí

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).



Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotovitel za účelem odstranění vad a nedodělků.

11.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII. Vady stavby, reklamace

12.1 Práva z vad díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy potvrzené předávacím protokolem.

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než **5 (pět)** pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě s objednatelem.

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel po uhrazení celkové částky za dílo na základě vystavených faktur.

13.2 Nebezpečí škody na díle



Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla

- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů.
- 14.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to alespoň do výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tato výše pojistného je vyžadována s ohledem na požadovaný charakter stavebních prací.
- 14.3 Sankce uvedené v bodu 7.3 této smlouvy nemají vliv na uplatnění náhrady škody dle obecně závazných předpisů.
- 14.4 Doklady o pojištění je povinen předložit zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý v ceně za dílo.

XV. Vyšší moc

15.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy.

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací

16.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou:

- vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „směrnice“);
- získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany;
- získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.



- 16.2 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
- 16.3 Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, dokument, databáze, dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně, elektronickou formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se druhé smluvní strany, její spřízněné osoby, jejich zaměstnanců nebo obchodních partnerů, které druhá smluvní strana označí jako „důvěrné“. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 16.4 Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných informací a to pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas se poskytuje na dobu určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 16.5 Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které souvisí s druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede smluvní stran a po obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu.
- 16.6 Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského státu vyžaduje uchování příslušných poskytnutých osobních údajů.
- 16.7 Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích.
- 16.9 Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných informací a/nebo dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv třetí osobě s výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou nezbytní ke splnění předmětu smlouvy a to pouze v nejnutnějším možném rozsahu.
- 16.10 S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- 16.11 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit



přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- 16.12 Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou součástí dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných dodatků.

XVII. Ostatní ujednání

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 17.2 Zhotovitel provede požadované práce uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu objednatele.
- 17.3 Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2033.
- 17.5 Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých hodlá částí díla plnit. V případě plnění díla bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu díla bez poddodavatelů k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
- 17.6 Smluvní strany ujednávají, že uvedené práce HSV (hlavní stavební výroba) budou zajištěny přímo zhotovitelem bez využití poddodavatelů:
- Klimatizace učeben B:** viz soupis prací ozn. Stavební část_pavilon B – investice a Stavební část_pavilon T – investice: díl 94 – lešení a stavební výtahy, díl 95 – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
- Laboratoře ústavu 422:** viz. soupis prací ozn. Stavební část – investice: díl 3 – svislé a kompletní konstrukce, díl 61 – úpravy povrchů vnitřní, díl 94 – lešení a stavební výtahy, díl 95 – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, díl 96 – bourání konstrukcí, díl 97 – prorážení otvorů
- Laboratoř zakládání a pěstění LDF:** viz. soupis prací ozn. Stavební část – investice: díl 61 – úpravy povrchů vnitřní, díl 63 – podlahy a podlahové konstrukce, díl 94 – lešení a stavební výtahy, díl 95 – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, díl 96 – bourání konstrukcí
- Strojový sál:** viz. soupis prací ozn. S01: díl 94 – lešení a stavební výtahy, díl 95 – dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, díl 96 – bourání konstrukcí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



17.7 Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s pracemi dodavatele, který bude dodávat vybavení interiéru. Dodavatelé interiérového vybavení budou vybíráni v samostatných zadávacích řízeních. Kontaktní údaje na tyto dodavatele budou zhotoviteli předány po podpisu smluv s dodavateli interiérového vybavení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1 Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
- 18.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou příloha č. 1: projektová dokumentace, příloha č. 2: soupisy prací s oceněnými výkazy výměr a příloha č. 3: časový harmonogram stavebních prací.
- 18.4 Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž čtyři oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 18.5 Tato smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
- 18.6 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 18.7 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy:

V Brně dne 9.8.2018

za objednatele

Podpis, razítko

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

V Podolí dne 18.7.2018

Za zhotovitele
Statutární zástupce zhotovitele:

....podpis, razítko.....
Přichystal Petr - jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

podpis

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
koordinátor projektu, příkazce operace

podpis

.....
Mgr. Ondřej Veselý
správce rozpočtu

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

1. Projektová dokumentace (projekty A, B, C, D)
2. Soupisy prací s oceněnými výkazy výměr (projekty A, B, C, D)
3. Časový harmonogram stavebních prací

Harmonogram prací - Mendelu - rekonstrukce laboratoří

	1. Týden	2. Týden	3. Týden	4. Týden	5. Týden	6. Týden	7. Týden	8. Týden	9. Týden
Popis									
Svislé a kompletní konstrukce									
Úprava povrchů vnitřní									
Podlahy a podlahové konstrukce									
Přípravné a příružné práce									
Lešení a stavební výtahy									
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
Bourání konstrukcí									
Proražení otvorů									
Izolace proti vodě									
Zařizovací předměty									
Konstrukce zámečnické									
Konstrukce truhlářské									
Okлады keramické									
Izolace tepelné									
Nátěry									
Malby									
Přesuny suti a vybourání hmot, přesun hmot									
Sádkartonové konstrukce									
Podlahy ze syntetických hmot									
Podlahy výškové a parketové									
Podlahy povlakové									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Zřizovací technika									
Elektroinstalace									
Chlazení									
Měření a regulace									
Vnitřní vybavení									

STAL-PE stavební s.r.o.

Podolí 362, 664 03, Podolí

IČO: 05154006 DIČ: CZ05154006

+420 736 626 250 www.stal-pe.cz

