		Příloha č. 1 smlouva č. V-209-00/18
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr1342
Zastoupený:			XXXX
IČO:				60460580
DIČ:				CZ60460580
ID datové schránky: 		dugmkm6
Bankovní spojení: 		XXXX 
Číslo účtu:			XXXX
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	XXXX	
· ve věcech technických:	XXXX

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:			TOMIreko, s.r.o.
Sídlo:				Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
Zastoupený:		            XXXX 
IČO:				28359216
DIČ: 				CZ28359216
ID datové schránky:		8y9kvc3
Bankovní spojení:		XXXX
Číslo účtu:			XXXX
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	XXXX
· ve věcech technických:	XXXX

(dále jen „zhotovitel“). 
						
za takto dohodnutých podmínek:



I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení pro zřízení vodního díla, a to ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat podklad pro povolení k odběru podzemních vod dle § 8 zákona pro průzkumný vrt HV – 3 v lokalitě vojenský újezd Březina, Pěší střelnice (dále jen „VÚ“) a získat povolení pro odběr podzemní vody. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy dále zavazuje k realizaci díla dle jím vypracované PD a vydaného stavebního povolení včetně získání pravomocného kolaudačního souhlasu.
Rozsah požadovaných prací:

a)	Projekční činnost:

· před vypracováním PD se zhotovitel zavazuje podrobně se seznámit se skutečným stavem objektu a zjištěné poznatky zapracovat do PD,
· PD zpracovat celkem v 6 pare a 2x v digitální podobě ve formátech *.xls, *.doc, *.pdf, *.dwg,
· součástí PD bude „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen „soupis“) a oceněný položkový rozpočet vypracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně všech návazných profesí. Soupis bude dodán v digitální podobě 1x na nosiči CD ve formátu *.xml. Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis provedených prací zpracovat v cenové soustavě ÚRS / 2018. Soupis nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“).  VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části.  V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.
· PD, výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti.
· PD zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD, 
· projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy,
· zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chráněny zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.
· PD bude řešit zejména:
· vlastní technické zabezpečení záhlaví vrtu, přívod elektrické energie pro vrt, návrh vhodného čerpadla, úpravu okolního terénu, návrh trasy nové přípojky vody,
· dodávku nové technologie úpravny vody zejména s ohledem na překroční limitů surové vody v ukazatelích koliformní bakterie a enterokoky,
· nová vodovodní přípojka bude vedena nejkratší možnou trasou ke stávající trase potrubí. V místě napojení bude zbudována šachta, která bude vybavena armaturami umožňující užívání nového i původního zdroje vody.

b)	Inženýrská činnost:

· získání stavebního povolení, povolení k odběru podzemních vod dle § 8 zákona včetně vyjádření všech dotčených orgánů a úhrady všech správních poplatků.

c)	Realizace díla:
· vždy před zasypáním provést fotodokumentaci odkryté části potrubí, vizuální kontrolu uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor objednatele v součinnosti se zhotovitelem.
· průběžně provádět (pravidelně min. 2x měsíčně) kontrolní dny za společné účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele,
· doložit veškeré výchozích revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů, doložit prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu, 
· u tlakových nádob stabilních doložit pasport, výchozí a první provozní revizi.
· zpracovat a předat objednateli návrh provozního řádu, jehož obsahem bude zejména popis vodního zdroje, úpravny rozvodů, technické údaje pro technologickou i elektrickou část technologie, postup a pokyny k ovládání pro obsluhu, kontrolu a údržbu a čištění jednotlivých prvků, evidence provozu a stavu zdrojů, BOZP, postup prací s chemickými látkami,
· zajistit vydání kolaudačního souhlasu včetně zajištění všech vyžádaných stanovisek (Ministerstvo obrany, Oddělení státního dozoru; Hygiena),
· předat objednateli veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy,
· zpracovat PD skutečného provedení stavby 5x v listinné podobě a 5x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
· po ukončení díla doložit geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení záhlaví vrtu a přípojky vody obsahující čísla a hranice dotčených pozemků včetně vyznačení ochranných pásem,
· zajistit průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku. Doklady o likvidaci odpadu předat objednateli do 10 dnů od odevzdání odpadu včetně dokladů o výkupu – vážní lístky.
· doložit úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky č.  252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Voda musí splňovat limity pro pitnou vodu dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení:	           				dle čl. XII. odst. 12.2  této smlouvy
Termín ukončení plnění:
a) Projekční činnost:					do 30 dní od zahájení plnění

b) Inženýrská činnost:					do 90 dní od zahájení plnění

c) Realizace díla:					do 160 dní od zahájení plnění

Místo plnění: VÚ Březina, Pěší střelnice, GPS 49.3334175N, 16.9594217E.


III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 
a) projekční činnost:						XXXX Kč			   
b) inženýrská činnost:						XXXX Kč	
c) realizace díla:						XXXX Kč

Celková cena bez DPH: 					495 000 Kč,

slovy:	„čtyřistadevadesátpěttisíc korun českých“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.3 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. 
4.5 V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
4.7 Fakturace za část a) Projekční činnost a část b) Inženýrská činnost bude provedena jednou fakturou po předání PD a pravomocného stavebního povolení. Fakturace části c) Realizace díla bude fakturována jednou fakturou na základě předaného kolaudačního rozhodnutí a protokolu o předání díla bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z každé faktury. Pozastávka bude zhotoviteli uhrazena po předání kolaudačního rozhodnutí. O uvolnění pozastávky bude zhotovitelem zažádáno písemně.
4.8 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.


V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.
5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
5.4 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku II.  této smlouvy.
5.5 Zhotovitel si zajistí povolení k vstupu do vojenského újezdu.
5.6 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

5.7 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5.8 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa plnění díla za účelem odstranění případných vad.
5.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.10 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.11 Veškeré administrativní poplatky spojené s prováděním díla dle této smlouvy hradí zhotovitel.
5.12 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
5.13 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku (dále jen „záruční doba“) na PD a provedené dílo 60 měsíců od předání díla.
6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
6.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.4 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.6 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
6.7 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.6 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu.
7.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
7.8 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací

8.1	Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
8.2	Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.3	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.4	Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.5		Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
8.6	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.


X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši XXXX Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
10.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši XXXX Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
10.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
10.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši XXXX Kč / den do odstranění nedostatků stavebního deníku.
10.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.7 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 10.2, 10.3 a 10.5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
·  neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů.
11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí objednatel.
12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno pare obdrží zhotovitel a jedno pare objednatel.
12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 




V Praze dne:                       	   V Třebíči dne:   
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od poddodavatele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada






