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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 10951_01

uzavřená dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 15 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občansky zákoník.
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přltkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L, oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI 
Zástupce pro věci technické: I..... ​....... ​....... 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojeni: ................​...........​....... ​. . . ​.....​...........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přltkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústi n.L., oddil B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Zástupce pro věci technické: .......​..... ​.........
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojeni:.​................​........... ​....... ​. . . ​.....​.......................

II. Předmět plnění:
2.1 Přlkaznlk se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v nl uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s:
inženýrskou činnosti (dále je IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 

projektovou činnosti (dále jen PČ) ve výkonových fázích 1 .-4 .,(dle platného sazebníku Unika), 

oboji na stavbě:

DC 007 294, Děčín, Roháčova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

2.2 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tištěných originálních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude vypracován ve jednom vyhotoveni a 
uložen vparé č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředné po písemném 
převzetí dopracované PD, předá Přlkaznlk Přlkazci kompletní paré č.1. Současně bude Přlkazci 
předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz výměr/soupis prací ve formátu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Přlkaznlk zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením formou dodatku nebo změny 
PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Přlkaznlka uzavřít jménem Příkazce a na jeho účet 
jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.
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2.5 Přlkaznlk je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom 
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce 
a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je povinen upozornit Příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti Příkazníka je bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

31.12.2018 3 31.5.2019

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 

Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné náklady 
jsou dle IZ ve výši 8 488 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odměna Příkazníka za PČ bude po slevě 33% činit: 492 500,-Kč (bez DPH).
4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude po slevě 33% činit: 52 400,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 

Celkem:

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena
1+2 i- 1+2
70% i”
30% i**
3+4 492 500,- 3 52 400,-
70% 344 800,-
30% 147 700,-

492 500,- 52 400,-
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5.4 Dnem písemného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává vlastníkem PD a to její listinné i 
elektronické části. Tento den je dnem dílčího zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem vzniku práva toto dílčí plnění fakturovat. Příkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70% sjednané ceny. Dílo je považováno za dokončené dnem 
vydání příslušného správního rozhodnutí k PD příslušným úřadem tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je to zároveň den vzniku práva fakturovat zbývající 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30% sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto dne bude Příkazníkem 
vystaven na toto dílčí zdanitelné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokumentace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr /soupis prací. Příkazník zpracuje zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s Přikazcem do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připomínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v termínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
termínů a splnění předmětu plnění. Splatnost všech faktur je 30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve výši sjednané v této 
smlouvě.

5.7 V případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením povinností Příkazníka 
vyplývajících mu z této smlouvy je Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90% fakturované částky, přičemž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V uvedené odměně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a poplatky nad rámec sazebníku 
Unika. Zajištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem, bude Příkazci přeůčtováno dle 
skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota v každém 
jednotlivém případě přesahuje 10 000,-Kč, musí být předem odsouhlaseny zástupcem Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fakturovat 
práce provedené ke dni písemného odstoupení od této smlouvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou společnost 
a.s. se sídlem Přltkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

• označeni faktury a její číslo
• název a sídlo Příkazníka a Příkazce
• bankovní spojení Příkazníka a Příkazce
• IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
• předmět smlouvy (název a číslo stavby) a číslo smlouvy (Příkazce)
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
• razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Příkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V případě prodlení Příkazníka s časem plnění zaviněním Příkazníka zavazuje se tento uhradit 

Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna formou snížení odměny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
termíny v této smlouvě uvedené.

6.2 V případě prodlení Příkazce s úhradou faktur je tento povinen zaplatit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

6.3 Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou 
vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. nejasnosti ve 
vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státnf správy, 
občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání proti rozhodnutím postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získáni správních rozhodnuti. O těchto 
skutečnostech bude Přlkaznlk Příkazce neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším 
postupu. V těchto případech nebude uplatněno sníženi odměny Příkazníka ve smyslu výše 
uvedeného ustanoveni.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vlcepráce zapříčiněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracovánl podmínek ze správních rozhodnutí, připomínek ve vyjádření účastníků řízeni a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou mft vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se 
Přlkaznlk zajišťujíc! projektovou přípravu akce uhradit Přlkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent maximální výše plněni dle této smlouvy. V případě zjištění vad PD v průběhu 
realizace se Přlkaznlk zajišťující projektovou přípravu zavazuje bezúplatně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé činnosti Příkazníka.

6.5 V případě porušení povinnosti Příkazníka uvedených v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a to i opakovaně.

6.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v jakékoli fázi projektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšeni ceny budoucí stavby 

je Přlkaznlk povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Příkazce a na jeho pokyn 
zpracovat změnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahuje též na případy, kdy 
dojde k podstatné změně technického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracováváni a projednáváni změn IZ se řidl závazným předpisem PP 33 Příkazce. Zpracováním 
a projednáním změny IZ se nemění odměna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjimečných 
případech, především pokud změna byla vyvolána Přlkazcem, může být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Přlkaznlk se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzeni PD s tlm, že na tato jednáni bude 
min. s týdenním předstihem zván zástupce Příkazce pro věci technické. Přlkaznlk je povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzeni PD před jejím předáním Přlkazci dle 
čl. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat výrobní výbor se též vztahuje na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Přlkaznlkovi svolat mimořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tomu dostatečně závažné důvody.

7.3 Přlkaznlk se zavazuje předávat Přlkazci bezprostředně po obdrženi kopie všech dokumentů 
týkajících se přípravy stavby (zejména zápisy z výrobních výborů, PD, vyjádření účastníků řízeni, 
správní rozhodnutí). Ostatní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Přlkaznlk Přlkazci v elektronické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 Obecně je po Přlkaznlkovi požadováno všechny dokumenty opatřit číslem stavby.
7.5 Přlkaznlk na pokyn Příkazce zajisti prodlouženi platnosti veškerých vydaných rozhodnuti nebo 

vyjádřeni dle čl. 3.3. této smlouvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem.
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Vlil. Záruky:
8.1 Přlkaznlk přejímá za IČ v rozsahu dle této smlouvy záruku na dobu 36 měsíců. Tato doba počíná 

dnem vydání posledního ze správních rozhodnuti či jiného dokladu, který Příkazce opravňuje 
realizovat stavbu.

8.2 Přlkaznlk nese časově neomezenou záruku za PD a odpovídá za její správnost, úplnost a 
proveditelnost. Tato záruka počíná dnem písemného předáni PD Příkazci. Přlkaznlk dále ruč! za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
parametrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní změně technických norem a/nebo zákonů, kterými se Přlkaznlk řídil v době zpracováni 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídatelné události, které v době zpracováni PD nemohl 
Přlkaznlk předvídat.

Verze 1.1
Příkazni smlouva (ORI) 4



CES.......................................
ČÍSLO STAVBY DC 007 294

IX. Účinnost smlouvy a registr smluv
9.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") 
se smluvní strany dohodly, že příkazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději 
do 30 dni od podpisu této smlouvy její zněni příslušnému správci registru smluv k uveřejněni. 
Přlkaznlk může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že přlkazci umožni plněni práv a povinnosti 
dle následujícího odstavce.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejněni zněni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přistup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

9.3 Smlouva je účinná dnem zveřejněni v registru smluv.
9.4 V případě změny, doplněni či zrušeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. X. plat! 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejněni takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanoveni tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejněni v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

X. Ochrana osobních údajů
10.1 Smluvní strany berou na vědomi, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobni 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plněni této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to 
pro následujíc! účely:

10.1.1 uzavíráni a plněni Smlouvy;
10.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
10.1.3 ochrana majetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba statistik a evidenci správce;
10.1.6 plněni zákonných povinnosti správce.

10.2 Právními základy pro zpracováni osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem správce na plněni uzavřených smluv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plněni zákonných povinnosti správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončeni účinnosti Smlouvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plněni příslušných zákonných povinnosti.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přistup k jeho osobním údajům;
10.4.2 požadovat opravu, doplněni či výmaz osobních údajů;
10.4.3 požadovat omezeni zpracováni osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracováni osobních údajů;
10.4.5 vznést námitku proti zpracováni osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracováni osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součásti této smlouvy je plná moc Příkaznikovi, Výklad pojmů a Struktura PD.
11.2 Příkazník je oprávněn pověřovat dilčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude/nebude při plnění této smlouvy využívat podzhotovitele firmu KO-KA s.r.o.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní 
ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se odměny příkazníka, v čl. 
V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se sankčních opatření, v čl. VII. týkající se 
součinnosti příkazce s příkazníkem, v čl. Vlil. týkající se záruky a závěrečná ustanovení v čl XI. 
jsou předmětem obchodního tajemství.

11.6 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek 
může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení 
smluvního dodatku.

V Teplicích dne : 0 6 -UQ- 2018 V Teplicích dne : 1 6 *07* 2018
........................​.....................​....................​..... 

​....... ​..... ​...............​...................​........
.....​.................. . ​........​......................

Severočeská vodárenská společnost a.s. 
Příkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník

Přílohy: č.1 -  Plná moc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  Struktura PD

Verze 1.1
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přltkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice 

na dobu od 1.7.2018 do 31.12.2020

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„DC 007 294, Děčín, Roháčova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu",

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem 
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a 
úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a 
soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, 
smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zaměstnanců.

O G  - 0 0 - 2 0  8
V Teplicích d ne ......... . ..... .................

Ing. David Votava, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.
.....................​.................... ​..................​.....

.......​.....​...............​...................​........ 
​..... ​.................. . ​........​...................... Příkazník

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

V Teplicích dne 1 6 *07* 2018
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Příloha č. 2.

Výklad pojmů:

1. Splněním PČ dle výk. fáze č. 1 se rozumí zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování 
dokumentace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním PČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Náplň jednotlivých částí 
bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním PČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně oceněného výkazu 
výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Splněním termínu PČ dle čl. 3.3 se rozumí předání PD v elektronické podobě 
a jednom písemném vyhotoveni Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připomínky Příkazce.

4. Splněním PČ dle výk. fáze č. 4 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kompletní projektová 
dokumentace bude zároveň předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf, výkaz výměr / 
soupis prací a rozpočet ve formátu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném počtu vyhotovení pro 
zajištění výběru zhotovitele. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rámcové smlouvy. Zároveň bude projektová dokumentace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Splněním termínu PČ dle čl. 3.3 se rozumí předání PD 
v elektronické podobě a jednom písemném vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připomínky Příkazce.

5. Splněním IČ dle výk. fáze 1 se rozumí obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem při výběru staveniště.

6. Splněním IČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, příp. 
územního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně vydání územního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územního souhlasu a jeho udržování v platnosti. Splněním termínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další relevantní 
doklady),

7. Splněním IČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání stavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vydání stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření příslušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje.-Splněním 
termínu IČ dle čl. 3.3 se rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další relevantní doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb -  dle znění 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené měřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva _

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _

B P 2 Plán BOZP _

B P 3 Inženýrsko-geologický průzkum -

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C.1" dle vyhl.č.499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v měřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). Obsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod modře) s napojením na stávající infrastrukturu (stávající kanalizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude doplněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
významné části stavby. Situační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z mapového zdroje 
MAPY.CZ se zákresem do ZÁKLADNÍ ULIČNÍ MAPY; případně může být doplněn zákresem rozsahu 
stavby v leteckém snímku řešeného území (ve vhodném měřítku); a to v souladu s licenčními podmínkami 
mapových podkladů (tj. s uvedením zdroje a copyrightu na základě zvoleného mapového podkladu) v 
aktuálním znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koordinační situační výkres 1:1000
C 4 Katastrální situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D Dokumentace objektů a tech, a technol. zařízení _

D 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu -

D 1 1 IO 01... - Kanalizace - stoková síť (SO 01....) -

D 1 1 1 Technická zpráva -
D 1 1 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - Stoka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - Stoka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spádišťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odkalení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 Odlehčovací komora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustnf objekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 IO 02.... - Vodovod -  síť (SO 02....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odkalení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzemního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodoměrná šachta 1:25
D 1 2 5 3

D 1 2 6 1 Kladečské schéma - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schéma - provizorní vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby -

D 2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D 2 1 PS 01.1 - Čerpací stanice odpadních vod -

D 2 1 1 Technická zpráva _

D 2 1 2 Čerpací stanice - technologická část 1:25
D 2 1 3 _

D 2 2 PS 02.1 - Čerpací stanice (ATS) -

D 2 2 1 Technická zpráva

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technologická část 1:25
D 2 2 3 _

D 2 3 PS 01.2 - Elektroinstalace a přípojka NN ČSOV .

D 2 4 PS 01.2 - Elektroinstalace a přípojka NN pro ATS -

E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DODD

E 2 Stanoviska vlastníků veřejné dopr. a těch. Infrastruktury

E 3

F Rozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby

F 2 Soupis prací
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