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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Čl. 1.  

SMLUVNÍ STRANY 

statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1 

statutární zástupce:   Mgr. Miroslav Brabec, starosta Městského obvodu Plzeň 1  

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:                                    xxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen („objednatel“) 

a   

STAVMONTA, spol. s r. o. 

jednající:                              Ing. Milan Leška,  jednatel společnosti 

sídlo:    Hřbitovní 33, Plzeň, 312 00 

zapsaná:  v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  

vložka 1085 

IČO:     40525007 

DIČ:     CZ-40525007 

bankovní spojení:    ČSOB, a. s. 

číslo účtu:                                    xxxxxxxxxxxxxxxx  

dále jen („zhotovitel“).                             

Čl. 2.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést 
pro objednatele dílo, spočívající v realizaci stavby nového chodníku š. 1,5 m v celkové délce 236 m 
(sestávajícího ze tří dílčích úseků, navazujících a doplňujících stávající komunikační síť chodníků) 
včetně odstranění konstrukce betonové vany nepoužívaného bazénu, schodiště v blízkosti bazénu, 
nefunkčních příkopových tvárnic a železobetonové konstrukce bývalých sušáků, a to dle 
specifikace uvedené v čl. 3. této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2.2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo převzít a zaplatit 
ujednanou cenu za dílo.  

2.3. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Chodník k Duhovému hřišti – 
Nýřanská ul.“  
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Čl. 3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést zejména tyto následující 

práce: 

- odstranit stávající konstrukci betonové vany bazénu včetně zemních prací pro uplynulé 

napojení na stávající okolní terén - objekt vybourat do hloubky max. 0,7 m pod terén, včetně 

základových konstrukcí, po demolici zasypat stavební jámu, zhutnit a terén upravit do úrovně 

okolního terénu,  

- lavičku v sousedství bazénu demontovat, stojky očistit, a lavičku osadit na nové místo,  

- odstranit dvě stávající betonové plochy včetně kovových konstrukcí sušáků ve spodní části 

Nýřanské ul., uvolněné plochy následně zavézt zeminou, zhutnit a  terén upravit do úrovně 

okolního terénu,  

- před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně ověření 

hloubky uložení v prostoru stavby, 

- upravit koruny stromů v blízkosti nových chodníků z důvodu zachování průchozího průřezu – do 

výšky 2,2 m nad povrchem chodníku, 

- provést chodníkové propojení od MK Plaská směrem k MK Kaznějovská (trasa vychází ze 

stávající vyšlapané pěšiny a z trasy stávajícího chodníku), 

- provést chodníkové propojení ve směru Plaská – Nýřanská (chodník je navržen v trase 

stávajícího chodníku), 

- provést propojení obou výše uvedených úseků chodníků s dětským hřištěm (Duhové hřiště),  

- dodržet základní příčný sklon jednostranný p = 2 %, smysl sklonu provést s ohledem na 

odvodnění chodníku do okolního terénu, 

- konstrukce zpevnění realizovat z asfaltového betonu jemnozrnného ACO 8 v tloušťce vrstvy 50 

mm, s podkladem ze štěrkodrti  tl. 150 mm a recyklovatelné asfaltové směsi,  

- v místě napojení pěší trasy u Duhového hřiště provést její zpevnění vrstvou štěrkodrti 

tl. 150 mm,  

- osadit betonové záhonové obrubníky rozměrů 80 x 250 x 500 mm v betonovém loži s boční 

opěrou,  

na rozhraní chodníku a zeleně (dle vzorových listů pozemních komunikací),  

- odstranit povrch stávajících chodníků vedoucích z obou stran bazénu včetně podkladu, v této 

trase provést povrch nově,   

- tvoří-li obrubník vodicí linii, je nutné zajistit převýšení min. + 60 mm nad úrovní chodníku, 

- v místě napojení stávající vyšlapané cesty na nový chodník u Duhového hřiště provést opěrnou 

zídku z betonových palisád délky 10 m  do betonového lože C16/20n XF1,   

- v místě použití nové konstrukce chodníku zajistit na zemní pláni splnění požadavku min. 

hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 30 MPa, na ochranné vrstvě konstrukce je požadována 

hodnota Edef2 = 45 MPa, 

- zachovat princip odvodnění - dešťové vody budou odváděny do okolního terénu, nejsou 

navrženy žádné nové vpusti, v místech křížení chodníku přes stávající odvodňovací žlaby 

umístit acodrainy (2 m), 

- v blízkosti sportovního hřiště v horní části Nýřanské ulice odstranit příkopové tvárnice v zeleni, 

- v případě odhalení kabelových tras veřejného osvětlení přizvat správce VO ke kontrole 

provedení ochrany kabelu,  

- zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení NN a VN provádět ručním způsobem,  

- upravit okolní terén zasažený stavební činností, tj. rozprostřít chybějící ornici v tl. min.  

150 mm a osít parkovou travní směsí (min. 25 g/m
2
), 

- zajistit provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla (zaměření provést 

v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřit úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem, výkres vyhotovit v digitální formě a se seznamy 

souřadnic a výšek v ASCII tvaru předat na flash-disku, CD-ROM nebo e-mailem 

(sluzbygis@plzen.eu), objednateli bude předáno ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a 

v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě (vypáleno na samostatném datovém nosiči – CD 

ve formátu dat DXF, DGN), 

- zajistit vyhotovení geometrického plánu, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 

který bude předán objednateli ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a v jednom (1) 

mailto:sluzbygis@plzen.eu
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vyhotovení v elektronické podobě (na samostatném datovém nosiči – CD ve formátu dat DXF, 

DGN).  

3.2. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý zejména z projektové dokumentace pro 
realizaci stavby vč. její technické zprávy a výkazu výměr, zpracované společností Woring, s.r.o.,  
IČO 29159342, sídlem Na Roudné 1604/93, Plzeň, v prosinci r. 2014, která tvoří přílohu této 
smlouvy, a která podrobně specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se 
seznámil se všemi podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou 
dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na 
jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele.   

3.3. Pro odstranění pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další v projektové 
dokumentaci či smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a 
charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení 
měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. této 
smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i 
současně platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy 
neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků 
v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou 
dokumentací, popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve 
stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro 
stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve smyslu zákona  
o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě  
u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat trvale 
standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro 
který je zhotoven. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele 
zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní 
materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry 
původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.6. Po vytýčení inženýrských sítí a následném projednání s vlastníkem příslušného vedení 

rozhodne objednatel o případném zřízení dodatečné ochrany vedení. 

3.7. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá  
za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí 
vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit objednatele. 

3.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle 
této smlouvy.  

3.9. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele  
o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  
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3.10. Zhotovitel je povinen dbát na řádné zabezpečení výkopů a případně i na zajištění přechodů. 
Neučiní-li tak, zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

3.11. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že 
dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen zajistit bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů. 

3.12. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku a 
zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem.   

3.13. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit včetně vstupu  
na pozemky a do prostor, kde je dílo prováděno. Provedení kontroly a případné zjištění vad 
objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

3.14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli 
nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele    
na náhradu škody či smluvní pokutu tím není dotčen. 

3.15. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn předmět díla bez 
dalšího omezit a jeho prováděním pověřit náhradního dodavatele nebo práce provést sám. 
Veškeré náklady, které objednateli tímto vznikly (zejména zvýšené náklady na náhradní 
dodavatele), je povinen uhradit v plné výši zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá 
nárok na zaplacení této části díla ani na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu 
v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tímto není 
dotčen.  

3.16. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí 
osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
o dílo.  

3.17. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 
související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a 
to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 

3.18. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační 
tabulí o identitě stavby, jejíž vzor je přílohou této smlouvy. Tato tabule bude na stavbě 
osazena na viditelném místě po celou dobu provádění díla.  

Čl. 4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění jsou pozemky v Plzni, parc. č. 149/35, parc. č. 149/49 a parc. č. 149/104, všechny v 
katastrálním území Bolevec, sídliště Bolevec, ulice Nýřanská. 

Čl. 5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Cena za dílo celkem bez DPH                 Kč 1 639 122,94  
(slovyjedenmilionšestsettřicetdevěttisícstodvacetdvakorunčeských, devadesátčtyřihaléřů) 
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DPH 21%                  Kč 344 215,82  
(slovytřistačtyřicetčtyřitisícedvěstěpatnáctkorunčeských,osmdesátdvahaléře) 

Cena za dílo celkem včetně DPH              Kč 1 983 338,76  
(slovyjedenmiliondevětsetosmdesáttřitisícetřistatřicetosmkorunčeských, 
sedmdesátšesthaléřů)  

5.2. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.3. Předmět plnění dle této smlouvy je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a 
proto nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.4. V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání 
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná 
cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit 
cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5 odst. 5.1. zahrnuje DPH. 

5.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením 
a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele včetně veškerých víceprací.  

5.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu hodnoty skutečně 
provedených prací, oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí faktury 
bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. Tímto postupem uhradí 
objednatel zhotoviteli v průběhu plnění díla maximálně 80 % celkové ceny díla.  

5.7. Zbylou část celkové ceny díla (20 %) zaplatí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře až 
po současném splnění dále uvedených podmínek: 
a) vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání 

předmětné stavby (kolaudační souhlas) a současně 
b) řádným předáním díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předávacím řízení, 
podle toho, co nastane později.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu nejdříve po splnění podmínek k úhradě této 
zbylé části celkové ceny díla dle předchozího odstavce. Nedílnou součástí závěrečné faktury je 
oboustranně podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení objednatele o odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla. 

5.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.  
 

5.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad (dle zákona o dani z přidané hodnoty) nebo bude obsahovat údaje v  rozporu 
s  touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění 
či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá 
lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet 
(30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
smlouvou objednateli.  

 
5.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup  
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný, 
než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 
platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
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5.13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 zákona o dani z přidané 
hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve 
prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči 
zhotoviteli. 

Čl. 6.   

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

6.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do šedesáti (60) dnů od 
protokolárního předání staveniště.   

6.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k převzetí díla. 
Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí této výzvy. 

6.4. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla.  

6.5. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle bodu 6.3. tohoto článku této smlouvy bude 
objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem 
oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k faktickému předání díla  objednateli. 
Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné drobné 
vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které 
budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 
náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

6.6. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakoukoliv vadu, a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem. 

6.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla 
(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a 
náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn  
od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím 
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

Čl. 7.  

ZÁRUKY 

7.1. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li dílo 
předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně 
odstraněny a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

7.2. Záruční doba na dílo (předmět díla) dle této smlouvy činí šedesát (60) měsíců, nedohodnou-li se 
smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční lhůty. 
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7.3. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel.  

7.5. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny 
díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

Čl. 8.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla  
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li 
tato stanovena (zejm. zákonu o technických požadavcích).  

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do 
prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i 
právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 
stanou zjevnými až po této době.  

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. 
Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 
Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

8.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

8.7. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky 
odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet 
zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez 
souhlasu zhotovitele.  

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu.  

8.9. V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne uplatnění vady.  

8.10. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
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odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu 
tímto není dotčen.  

Čl. 9.  

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

9.2. Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po podpisu 
této smlouvy o dílo oběma stranami. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody 
způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním 
díla.  

9.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, objednatel vyzve zhotovitele písemně k jednání za účelem 
předání staveniště, které zhotovitel převezme bez zbytečného odkladu v souladu s odst. 9.2., 
nejpozději však do deseti (10) dnů od převzetí této výzvy.  

9.4. Při předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem budou zhotoviteli předána čtyři (4) 
paré od každé projektové dokumentace, přičemž tři (3) paré od každé projektové dokumentace 
budou pak vrácena při předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením 
případných změn oproti původní projektové dokumentaci, dále pak podmínky stavebního úřadu a 
ostatní náležitosti, vyplývající z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné 
k provádění stavby. 

9.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu provádění stavebních prací. 

9.6. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a 
skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za 
uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků 
zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Též si na vlastní 
náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 
skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

9.7. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení platného stavebního povolení a územního 
rozhodnutí, je povinen dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, 
zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a 
vyhlášky Rad a Zastupitelstev na území města Plzně.  

9.8. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stávajících inženýrských sítí.  
Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

9.10. Při odkrytí kabelových tras inženýrských sítí, popř. při případném obnažení kolektoru, budou 

správci těchto sítí, popř. správce kolektoru, přizváni ke kontrole. Zápis o kontrole bude pořízen do 

stavebního deníku. Zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti 

Dial Telecom, a. s., bude součástí podkladů pro předání stavby objednateli.  

9.11. Konečná podoba geometrického plánu bude před potvrzením Katastrálním úřadem pro Plzeňský 

kraj odsouhlasena objednatelem.   

9.12. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 
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Čl. 10.  

SMLUVNÍ POKUTA  

10.1. Při nesplnění lhůty pro převzetí staveniště dle odst. 9.3. je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení.   

10.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.   

10.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 5 000 
(pěttisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované 
povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

10.4. Při výskytu vady díla či jeho jakékoli jeho části, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši Kč 1 000 (jedentisíckoručeských) za každou zjištěnou vadu. 

10.5. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 5 000 (pěttisíckorunčeských) za 
každý započatý den prodlení. 

10.6. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 3 000 (třitisícekorunčeských) za každé jednotlivé porušení. 

10.7. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

10.8. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

10.9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

Čl. 11.  

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré 
změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 
schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním 
deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

Čl. 12.  

PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva o dílo nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita 
díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a 
Zastupitelstev na území města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu 
plnění díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 



statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1                                            STAVMONTA spol. s r. o. 
2016/003480 

 

 Strana 10 z 11 
 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

Čl. 13.   

PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) dnů od 
obdržení této výzvy.  

13.2. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku, objednatel má právo 
na opis tohoto zápisu.  

Čl. 14.  

VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci 
nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 6. této smlouvy. 

Čl. 15.   

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

15.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud 
zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně 
odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v  prodlení s předáním 
díla po dobu delší jednoho (1) měsíce. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání 
nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody. 

Čl. 16.  

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

16.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

 
Za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                      Tel.: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx;     
                                       E-mail: xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx  
  

Za zhotovitele:  xxxxxxxxxxxxxxx 
  Tel.: xxxxxxxxxxx 

   E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Čl. 17.   

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

17.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 
platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 
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17.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě. 

17.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

17.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh a dodatků může podléhat 
informační povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
v plném znění včetně příloh a dodatků byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené 
Statutárním městem Plzní, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem (např. zákon  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů v platném 
znění, ze strany statutárního města Plzně, Městského obvodu Plzeň. 

 
17.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, Městský 
obvod Plzeň 1.  

17.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

17.9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.  

   
 

Plzeň ………………………………………………….                  Plzeň ………………………………………. 

 
 
Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….…………...........................                   ……………………………………………… 
statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1                             STAVMONTA, spol. s r. o.   
          Jiří Uhlík, MBA, místostarosta                                     Ing. Milan Leška, jednatel společnosti  
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14 ze dne 2. 12. 2014  


