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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "OP"), v platném znění; 

SMLUVNÍ STRANY 

I I ll! I 
OBJEDNATEL: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Sídlo: 
Zastoupený: 
Ič: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: 

(dále jen "objednatel") 

ZHOTOVITEL: 

ATELIER 2002, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

a 

*2018001002* 

nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín 
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem 
70883521 
CZ70883521 
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín 

I 
RNDr. Alexander Černý, kvestor 

Zachova 634/6, 602 00 Brno 
Ing. arch. Vladislavem Vránou 
26897270 
CZ 268 97 270 
ČSOB a.s., číslo účtu: 

boru investic a 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43975 

(dále jen "zhotovitel") 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen "zadávací řízení") na veřejnou zakázku "Generální rekonstrukce objektu Ul - projektová dokumentace", v němž se 
zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější nabídku (dále jen "NABÍDKA") zpracovanou podle zadávací 
dokumentace objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnít podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, 
přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 
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ČLÁNEKl. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 
získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost zhotovitele 
předá objednatel zhotovi teli písemnou plnou moc jako samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobi lý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODA V A TELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke 
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen "poddodavatelé"). V těchto případech doloží zhotovitel 
objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto 
poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění 
požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel 
se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvim 

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. 

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový 
poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za jiného za 
předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 
prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

1.4 DÍLO 

1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související inženýrské 
činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. 

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář zhotovitele sjednaný touto smlouvou za rea lizaci předmětu plnění podle této 
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které provede 
zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem "cena stavby" (v návaznosti na odst. 
1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako "honorář zhotovitele" nebo jen 
" honorářl/. 

1.5 STAVBA 

1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy s názvem "Generální 
rekonstrukce objektu Ul" ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské 
objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude 
v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly vyprojektované 
zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle ods t. 1.5. této smlouvy na základě 
projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TOl) 
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1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro objednatele 
kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny 
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 IDI může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TOl vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 
dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TOl sjednán ve fázi zpracování projektové dokumentace, 
spolupracuje TOl a zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.7.4 Osobu vykonávající IDI objednatel zhotoviteli písemně oznámí, pokud to bude pro plnění této smlouvy 
potřebné či účelné. 

1.8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejná vysoká škola je povinen podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úči!mosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech jejich 
dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

1.8.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, je osobou povirmou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 

kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně 
podle zvláštnídl právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že 
budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon Č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po 
celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů . 

1.8.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona Č . 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 
objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona Č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu 
zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po ukončelú 
platnosti smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.8.4 Při jakékoliv změně osob zhotovitele podle 7.11 této smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 
povinen předložit objednateli kvalifikační doklady těch to osob, z níchž bude patrné, že nově navrhované 
osoby splňují kvalifikaci s tejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.8.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu 
této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

1.8.6 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup . Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 
případných poddodavatelů. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 
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2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupilů projektové 
dokumentace stavby "Generální rekonstrukce objektu Ul" (dále souhrnně též jen "projektová 
dokumentace" nebo "PO") a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které 
souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu 
touto smlouvou stanoveném (dále též jen "dílo"). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, 
přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlasblické právo a nebezpečí škody k uhrazené částí díla na 
objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předdlozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PO v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských čirmostÍ. 
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2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), 
přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. 
Podrobnosti k rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PO jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 5 této smlouvy. 
Základní členění jednotlivých stupňů PO (etap) je následující: 

2.1.3.1 zmapování současného stavu - etapa PRo 

2.1.3.2 zhotovení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení ve společném územním a stavebním řízení - etapa DSP. 

2.1.3.3 obstarání společného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) s doložkou právní 
moci - etapa SP. 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

2.1.3.8 

zhotovelú dokumentace pro provádění stavby - etapa DPS. 

technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby- etapa HN. 

zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení stavby - etapa DPSINT. 

technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení - etapa HNINT. 

výkon autorského dozoru při realizaci stavby - etapa AD. 

2.1.4 Dílo bude realizováno zejména na základě následujících podkladů, které objednatel předá zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy: 
a) Architektonická studie s názvem "Rekonstrukce objektu Ul", zpracovaná projektantem PROJECf 

building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ 47917431 v 10/2017, dále jen STUDIE. STUDIE je autorským 
dílem ve smyslu zákona č . 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podrobně v čl. 10 této smlouvy. 

b) Průzkumy: 

Stavebně technický průzkum, stanovení pevnostních parametrů svislých železobetonových 
konstrukcí a části základových konstrukcí objektu Ul, zpracovaný 1. 
Z:\vprečná zpráva ke stavebně technickému průzkumu objektu Ul, zpracovaná PEEM, spol. s r.o., 

)7. 
Doplňkový inženýrsko - geologický průzkum, zpracovaný 

c) Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v ramcl upresneru pOdkladu podte odst. 
3.2. a 3.3. této smlouvy. 

2.1.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla spolupracovat (vyžádat si součinnost) osob, které zpracovaly podklady 
podle odst. 2.1.4. písm. a) a b) této smlouvy v alespoň následujícím rozsahu: 

a) Autorský dohled autora STUDIE v případě, že zhotovitel bude provádět při realizaci etap DSP a DPS 
změny STUDIE. 

b) Autorský dohled autorů Průzkumů při vypracování etap DSP a DPS, zejména při zpracování statických 
výpočtů a návrhů řešení a realizace zesílení základových patek a skeletu. 

Náklady na součinnost podle tohoto odstavce jsou zahrnuty v honoráři zhotovitele. 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
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2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry a 
požadavky objednatele a s připomínkami a podnúnkanú příslušných institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také 
soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. 
soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 
projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména: 

• zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
stavební zákon, v platném znění, 
vyhláška č . 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č . 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, 
úzerruúho opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č . 63/2013 Sb., 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
• vyhláška č . 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA 2017 

(dále jen UNIKA). 

2.2.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán v 6 tištěných vyhotoveních; další objednatelem vyžádaná 
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí 
obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 
zhotovitele. 
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2.2.4 Každý stupei'! PO bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní 
strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické 
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s nÍŽe uvedenými čísly verzí nebo vyššími: 
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu 
TlFF. 

2.3 SPRÁVNÍ POPLATKY 

Správní poplatky za SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí objednatel, ve výši, kterou stanoví příslušný 
orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři zhotovitele podle čl. 4 odst. 5.3. této smlouvy. 

ČLÁNEK 3. 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě 
a v příloze č. 2 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace 
díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 je den upřesnění podkladů 
předaných objednatelem zhotoviteli podle odst. 3.3. této smlouvy. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy a předání podkladů dle odst. 2.1.4 této smlouvy 
v jednálú o upřesnění daných podkladů . Smluvní strany se dohodly, že nebude-Ii písemně sjednáno jiné datum 
upřesnělú podkladů ve smyslu odst. 3.2. této smlouvy, považují se předmětné podklady za upřesněné uplynutím 30. 
kalendářlúho dne po oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu 
předchozího odstavce 31. kalendářní den po oboustranném podpisu této smlouvy. 

3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 
3.4.1 Zmapování současného stavu podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) s předpokladem nejpozději do 15 

kalendářních dnů od terl1Únu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.2 Vypracování a předání PO podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 75 
kalendářních dnů od terl1Únu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.3 Provedení etapy SP vč. obstarání příslušného pravomocného povolení podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy s 
předpokladem do 60 kalendářních dnů od dokončení a předálú DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že 
skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. 
Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpiSŮ v co 
možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním 
nekompletních podkladů). 

3.5 Po vypracování etap PR, DSP a SP rozhodne objednatel o dalším pokračování plnění předmětu této smlouvy, a to 
samostatně pro každou následující etapu. Objednatel vyzve zhotovitele písemně, aby pokračoval na plnění dalších etap 
předmětu plnění. Lhůty plnění pro plnění dalších etap počínají běžet od 7. kalendářního dne po doručení písemné 
výzvy objednatele k pokračování na plnění každé další etapy předmětu plnění, a byly smluvními stranami sjednány 
následovně: 

3.5.1 Vypracování a předání PO podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 90 
kalendářních dnů od terl1Únu podle odst. 3.5 této smlouvy. 

3.5.2 Vypracování a předání PO podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (DPSINT) s předpokladem nejpozději do 90 
kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.5 této smlouvy. 

3.6 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN): 

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.5.1 této smlouvy 

Bez ohledu na uvedené lhůty konČÍ výkon HN prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním 
všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č . 

134/2016 Sb. (lj . skutečné ukončení výkonu HN). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termúly a lhůty stanovené zákonem č . 134/2016 Sb. v platném znění, 
lj. zejména: 

a) poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení 
prostřednictvím e-mailové zprávy, 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovlúch dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto 
jinak. 

3.7 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HNINT): 

- předpoklad ukončení výkonu HNINT: cca 120 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst. 3.5.2 této smlouvy 
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Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HNINT prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním 
všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č . 

134/2016 Sb. (lj . skutečné ukončení výkonu HNINT). 

Zhotovitel je povinen při realízaci HNINT respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. v platném 
znění, lj. zejména: 

a) poskyhlOUt objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdrželú 
prostřednictvím e-mailové zprávy 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi SmlUVIÚmi stranami nebude dohodnuto 
jinak. 

3.8 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 
- předpokládaná Ulůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 18 měsíců . 

Bez ohledu na uvedené termíny a lliůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti zhotovitele, 
popř. z povahy stavby (lj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.9 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
3.9.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a 

ve sjednaných lhůtách podle této smlouvy. Povinnost zhotovitele předat PO je splněna, je-li PO (její příslušný 
stupeň - etapa) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna 
užíválú k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PO není objednatel povinen převzít. Obdobně 
není objednatel povinen převzít PO vykazující vady a nedodělky. 

3.9.2 O předání PO (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PO RNDr. 
Alexandera Černého. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních 
stran. 

3.9.3 Projektová dokumentace OSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných povolení (ÚR, 

SPl. Pokud se po předání prokáže, že PO nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný předávací protokol 
podle odst. 3.6.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků PO, které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné 
povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum předání 
PO, ke kterému byly nedostatky PO odstraněny tak, aby PO vyhovovala vydání příslušných povolení. 

3.9.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PO dle této 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádřeni. 
Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.6.2 této smlouvy. 

3.9.5 Postupem předání a převzetí PO dle tohoto odst. 3.6 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva objednatele 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

4.1 STAVBA 
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem "Generální rekonstrukce objektu Ul" ve všech 
jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce 
a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací pro 
provedení stavby (OPS) a podrobnými specifikacemi, lj. podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné 
položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady stavby (rozpočet) . 

4.2 CENA STAVBY 
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4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveií. veškeré 
daně, cla a poplatky (at' návratné či nikoli) a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k realízaci stavby. 

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na 
základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných 
v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou 
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech 
jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) stanovené zhotovitelem v 
podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové úrovni podle ceníku stavebních 
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prací RTS, případně individuáliÚ kalkulací u položek, které v ceníku RTS obsaženy nejsou, podloženou 
cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. Zhotovitel se při návrhu stavebiÚch materiálů a technologií 
bude řídit hospodárností při zachováiÚ standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska 
pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však 
negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s 
jeho názorem. 

Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 
souhrnného rozpočtu) nepřekročí 230.000.000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracováiÚ 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD 
prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 
(honoráře zhotovitele). 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splněiÚ požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, 
tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy 
vypracovat a veškerá další plněiÚ, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit 
dodržen. 

4.5 Pokud zhotovitel v průběhu zpracováiÚ jednotlivých stupi'íů PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah 
stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximáliÚ náklady stavby podle odst. 4.3. této smlouvy je schopen 
i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet. 

ČLÁNEK 5. 
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 SmluviÚ strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli honorář ve výši uvedené 
odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splněiÚ všech 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, nelú-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podnúnek: 
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5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdaiÚtelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.2.2 Etapy díla, které nebude zhotovitel realizovat, nebudou zhotovitelem účtovány a objednatelem uhrazeny. 

5.2.3 V případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný 
touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedelú 
(vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č . 134/2016 Sb. 
Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv 
případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou 
řádného dodatku k této smlouvě. 

5.2.4 V případě méněprací zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona Č . 134/2016 Sb. 
Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené 
části díla budou odečteny v částkách, které byly kalkulovány zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.2.5 Pokud od termínu předání etapy SP do doby, v iÚž zhotovitel obdrží od objednatele písemnou výzvu podle 
odst. 3.5. této smlouvy uplyne 12 měsíců a více, jsou smluvní strany oprávněny upravit cenu etap DPS, HN, 
DPSINT, HNINT a AD o míru inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářiÚ rok za 
těchto podnúnek: 

a) Cena může být upravena v závislosti na hodnotě inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý 
kalendářJú rok, a to tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5 procentiÚch bodů oproti núře inflace 
v předchozím kalendářním roce. Úprava ceny může být provedena tak, že se cena zvýší / sníží maximálně 
o stejné %, o které se změiÚ míra inflace oproti núře inflace v předchozím kalendářním roce. 

b) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu. 
c) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného 

dodatku ke smlouvě. 
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CIk e ov h ova vyse . d tr o t ln v o onorare Je pro Je no lve e apy pl eru stanovena ta k to: 

honorář zhotovitele 
odst. předmět plnění - etapa 

bez DPH DPH 21% 

5.3.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 100000,- 21000,-

5.3.2 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 1680000,- 352800,-

5.3.3 Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 
70000,- 14700,-

5.3.4 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 
2350000,- 493500,-

5.3.5 Etapa HN podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 
50000,- 10500,-

5.3.6 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 
140000,- 29400,-

5.3.7 Etapa HNlNT podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy 
20000,- 4200,-

5.3.8 Etapa AD podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy 
470000,- 98700,-

5.3.9 Celkový honorář 
4880 ODD,· 1024800,-

vč. DPH 

121000,-

2032800,-

84700,-

2843500,-

60500,-

169400,-

24200,-

568700,-

S 904 800,-

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle odst. 5.2.3 této smlouvy a méně práce podle 
odst. 5.2.4 této smlouvy budou objednatelem zadávány nebo odůvodněny v souladu se zákonem č . 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění . Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných více prací, 
pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem: 

5.5.1 Každá z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 až 5.3.4 a 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na 
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného předávacího protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Honorář dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po provedení 
výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

5.5.3 Honorář dle odstavce 5.3.7 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po provedení 
výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení. 

5.5.4 Honorář dle odstavce 5.3.8 této smlouvy bude zhotoviteli hrazen na základě faktur vys tavovaných pravidelně 
lx za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce. 

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85 % honoráře odst. 5.3.8 této smlouvy 
na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.8 této smlouvy x 3 (platba lx za 3 měsíce). 

Zbývajících 15 % honoráře podle odst. 5.3.8 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 
k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.8 této smlouvy. Uvedená rezerva bude 
poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného 
ukončení výkonu AD, ~ . k termínu předání a převzetí dokončené stavby. 

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č . 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k 
doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Plateblú doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotovelúch a 
budou obsahovat alespoll tyto údaje 
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název a sídlo oprávněné a povimlé osoby, to jest objednatele a zhotovitele, 
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 
číslo smlouvy, 
číslo platebního dokladu (faktury), 
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
název zakázky, 
označení fakturované etapy předmětu plnění, 
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, dall a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 
označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 

smlouvy, 
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razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele 

5.7 Další platební podmínky: 

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada 
se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 
části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami) včetně daně z přidané 
hodnoty. 

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případ ě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí 
bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákmmé výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového 
dokladu. 

5.8 ZÚČTOV A TELNÉ NÁKLADY 
Smluvlú strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na: 

5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 
reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem; 

5.8.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy. 

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 

ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání projektové dokumentace PR, DSP, DPS a DPSINT dle čl. 3 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že dokumentace DPS a DPSINT dle odst. 2.1.3.4 a 2.1.3.6 této smlouvy nebude zpracována v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáválú veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázově smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku 
odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PO v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

6.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.6. písm. a) odst. 3.7. a) této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ nedodržení lhůty. 

6.4 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných terl1Únů podle odst. 7.1. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ a 
každý započatý den prodlení. 

6.5 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázově smluvní pokutu ve výši 2.000.000,-Kč. 

6.6 Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění zá ručních vad sjednaný s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení. 

6.7 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS 
nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.3. této smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 
4.3 této smlouvy. 

6.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na .odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

ČLÁNEK 7. 
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých čás tí projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle 
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svého uváženÍ. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešelú, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro 
plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel 
svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li 
dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na 
jeho žádost příslušnou část PO v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 
strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem . 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je 
možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi 
a technickými možnostmi. 

7.3 

7.4 

Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena 
mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od 
počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a více prací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 
sítÍ. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po 
dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních 
podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s 
těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodlút sebe nebo třetí osoby. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 
objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 
požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za da lších podmínek zvláš tě dohodnutých touto smlouvou, a stejně 
tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů . 

7.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud 
zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání objednatele, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně 
další postup. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objedna tele neposkytne výsledek své činnosti dle této 
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na již zahájené 
etapě díla, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. 
Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se automaticky prodlužují, 
nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit 
písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručelú 
takového příkazu. 

7.11 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

hlavní inženýr projektu: 
zástupce hlavního inženýra projektu: 
specialista statik: 
Funkci autorského dohledu bude vykonávat jmenovitě: 
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7.12 SOUČINNOST STRAN 
7.12.1 

7.12.2 

Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavřelú této smlouvy, pověří určité osoby, které se 
budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné 
uskutečňováni předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast 
objednatele na jednánich s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to 
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 
požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento 
záměr rozšířit. 

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešeni majetkoprávnich 
vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, 
správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že 
se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovnich dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří ke 
skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla. 

7.13 Závazná forma komunikace je doručelú prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-mailem s 
elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a 
převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané SmlUVlú strany (smluvnich 
stran). 

7.14 Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany 
držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

7.15 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mlt v době jeho 
předání a po nejméně následnýdl 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami (platnými ke dni předálú), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za 
správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za 
případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či 

nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následnýdl 10 let od jeho předání. 
V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením 
konstrukcí a teclmických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této 
doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců od 
doby předání (dále jen "záruční doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. této 
smlouvy. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále 
za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku 
jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro 
vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navrženi takového řešení, které je 
vzhledem k podmlnkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním 
znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení 
v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (~ . rozšíření provedených prací 
či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel 
bude stavbu financovat) či zvýšeni ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Dále zhotovitel poskytuje záruku za 
to za to, že PO bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti 
provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.3 (DPS) a 2.1 .3.5 (DPSINT) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude 
zpracována v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje 
zvláštní záruka podle přílohy č. 2 (DPS), této smlouvy. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 

stupně PO podle odst. 2.1.3.1 (PR), 2.1.3.2 (DSP), 2.1.3.4 (DPS), 2.1.3.6 (DPSlNT) této smlouvy. 

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle odst. 2.1.3.3 (SP), 2.1.3.5 (HN), 2.1 .3.7 (HNlNT), 2.1.3.8 (AD) této 
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smlouvy počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové 

vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 
předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-Ii pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od 
jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich 
zjištění (nejpozději do 20 dnů) . Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.9 Nebude-Ii pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 
se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od objednatele a 
zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém 
případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za 
úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem č i třetími osobami (tím není dotčeno ujednání 
o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud 
v době zpracování PO nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povÍlmostí vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této smlouvy. 

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody vzniklé 
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 10000000,- Kč. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této 
smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv 
během realizace díla předložit na vyžádání objedna teli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

10.2 AUTORSTVÍ STUDIE (NÁVRH STAVBY) 

10.2.1. 
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STUDIE je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem studie je 
AUTOR). Autorská práva k AUTOROVI STUDIE má smluvně vyřešené objednatel. Objednatel je tedy 
oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. Zhotovitel je povinen ve vztahu 
k autorovi respektovat autorská práva a au torské dílo neměnit s výjimkou takových úprav či změn, které 
budou au torem odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré 
změny, které v rámci zpracoválú projektové dokumentace podle této smlouvy provede oproti STUDil a 
vyžádat si od AUTORA písemné schválení takových změn. 
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10.2.2. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI STUDIE, vyplývající z Autorského zákona. 

10.3 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 
10.3.1 

10.3.2 

10.3.3 

10.3.4 

10.3.5 

10.3.6 

10.3.7 

10.3.8 

Zhotovitelem vytvořené dilo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla vytvořeného 
podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské 
dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy a 
zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč . hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi 
známými způsoby, zejména jejich další zpracováni, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. 

Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 

zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti 
zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s Autorským 
zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem na základě této 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout t řetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je již 
zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové 
ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, 
patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění dila porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. 
V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

ČLÁNEK 11. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá forma 
ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy: 

11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.2.4 

11.2.5 

druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písellUlé výzvě a v přiměřené 
dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

nepředloží-Ii zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 

nedodrží-Ii zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
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odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 
do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
objednatele je účilmá doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověd' doručena zhotoviteli, není 
zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla . Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část díla. 

11.6 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě o 
ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 
11.7.1 

11.7.2 

V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany 
povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, oceru Je stejným 
způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 

získaných při zařizoválú záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnělú na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 
licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 6 
této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 
PRÁVNÍ ŘÁD 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném znění, 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů 

(Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními předpisů 
stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových 
předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání au torizovaných architektů, inženýrů a 
techniků čilmých ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu. 

12.2. Smluvlú strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 

12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá při 
svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci. 

ČLÁNEK 13. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Vzniknou-Ii mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislos ti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a 
místně příslušným soudem v České republice. 
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ČLÁNEK 14. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 
OZ. 

14.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna 
případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody v této věci, ať písemné nebo ústní. 

14.3 Nedílnou součás tí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 

Příloha č . 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

Příloha Č. 2 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU DPS A DPSINT PRO POTŘEBY ZADÁ V ACÍHO ŘÍZENÍ 
PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

Příloha Č. 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY DPSINT 

14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té čás ti smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

14.6 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 

14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, byla jakkoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obeOlě či 
v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak. 

14.8 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 
částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude 
tolerováno. 

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší 
moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvída t, jako jsou např. živelné pohromy, 
občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty 

vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění 
závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně 
druhé. Případné nezbyblé úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této 

smlouvě. 

14.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.10 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou píserrmých, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a 
místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se zákonem č 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů . Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako 
součást této smlouvy akceptovat a plnit. 

14.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními 
stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má plablOst originálu. 

14.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 
projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
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