

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a**Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

IČO: 279 00 096 DIČ: CZ27900096
se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Rekonstrukce komunikace Ivana Olbrachta, Karla Čapka“ (dále jen „dílo“), a to podle specifikace a dle podmínek provádění díla obsažených v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Ivana Olbrachta, Karla Čapka“ (dále jen „ZD“) a dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 ZD. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Ivana Olbrachta, Karla Čapka“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
 - zajištění kompletního zařízení staveniště,

- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
- 4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyzooměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní

náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatel a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací objednatel se tento stává pro zhotovitele závazným.
9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na staveništi, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud toto nastalo.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoliv subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy

zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezabývají zhotovitele povinnostmi nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezačíná anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.

Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	4 609 410,05 Kč
DPH	967 976,11 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5 577 386,16 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení

staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatel.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
16. Zálohy nebudou objednatel poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli **do 15.12.2016** od předání staveniště zhotoviteli. Dílčí termíny plnění díla jsou uvedeny v časovém harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě, mj. též nespĺňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělků uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělků uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 48 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamační zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamační objednávky, případně v delší lhůtě objednatel poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamační. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamační zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatel, je povinen pod vedením objednatel pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 9.999.999 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatel platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatel vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

- c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.


Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 2 - časový harmonogram provádění díla

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Kladně dne 2016

15. 11. 2016



V Kladně dne 11. 10. 2016





POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11881



"Rekonstrukce komunikace Ivana Olbrachta, Karla Čapka"

Rekapitulace nabídkové ceny

Ivana Olbrachta	1 142 537,41 Kč
Karla Čapka I.	1 049 746,46 Kč
Karla Čapka II.	2 417 126,18 Kč
Celkem bez DPH	4 609 410,05 Kč
DPH 21 %	967 976,11 Kč
Celkem vč. DPH	5 577 386,16 Kč

V Kladně dne 11. 10. 2016



, a.s.

člen představenstva

Ivana Olbrachta		
Délka		172,5 m
Šířka		3,2 m
Kanály		8 ks
Vpusti		5 ks
Kanalizační šoupata		8 ks
Řez		6,4 m
Obrubníky		345 m
Nové obrubníky cca 20%		69 m
Plocha		552 m ²
Frézované		141,312 t
Rýha pro obrubník 0,5*0,5*délka obrub		86,25 m ³

Ivana Olbrachta - položkový rozpočet					
Kód prací URS	Popis	m.j.	Počet m.j.	Kč/m.j. bez DPH	Cena celkem bez DPH
1. Zemní práce					308 661,15
113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² , tl. vrstvy 100mm	m ²	552,00	340,00	187 680,00
113202111	Vytrhání obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	345,00	69,00	23 805,00
132201101	Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu	m ³	86,25	550,00	47 487,50
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m ³	86,25	230,00	19 837,50
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	86,25	19,00	1 638,75
171201211	Uložení sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	141,31	200,00	28 262,40
5. Komunikace pozemní					350 761,50
564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním do 50mm	m ²	552,00	35,00	19 320,00
569911131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši asfaltovým recyklátem tl. 150mm	m ²	172,50	75,00	12 937,50
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5 kg/m ²	m ²	552,00	17,00	9 384,00
577133121	Asfaltový beton, vrstva obrusná ACO11 tl. 40 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	552,00	240,00	132 480,00
577155122	Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	552,00	320,00	176 640,00
8. Trubní vedení					43 000,00
899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	5,00	3 000,00	15 000,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	8,00	2 000,00	16 000,00
899491111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200m zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	ks	8,00	1 500,00	12 000,00
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání					200 594,00
916131112	Osazení silničního obrubníku se zřízením lože z betonu prostého tř. C12/15	m	345,00	405,00	139 725,00
583802140	Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (K53)	m	69,00	550,00	37 950,00
919112112	Řezání dilatačních spár v živičném krytu do 100mm s vytvořením komůrky pro těsnící závlivku 10mm, hloubky 20mm	m	6,40	55,00	352,00
919122111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla šířky 10mm, hloubky 20mm	m	6,40	75,00	480,00
919731122	Zarovnění styčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živičné do 100mm	m	345,00	38,00	13 110,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu přes 50mm do 100mm	m	6,40	55,00	352,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	345,00	25,00	8 625,00
997. Přesun sutě					152 475,65
997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním ze sypkých materiálů, příplatek k ceně za každý další započatý 1km přes 1km (frézovaný recyklát)	t	141,31	48,00	6 782,98
997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1 271,81	9,00	11 446,27
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	141,31	950,00	134 246,40
998. Přesun hmot					7 045,11
998225111	Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoli délky objektu	t	119,41	59,00	7 045,11
VRN					80 000,00
12002000	Vytyčení stavby a sítí	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
13002000	Zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	35 000,00	35 000,00
30001000	Zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení staveniště na IS, zrušení staveniště	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
90001000	Základní rozdělení původních činností a nákladů - ostatní náklady	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00
Cena celkem bez DPH					1 142 537,41
DPH 21%					239 932,86
Cena celkem s DPH					1 382 470,26

Karla Čapka I.	
Délka	135
Šířka	4,2
Kanály	2
Vpusti	1
Kanalizační šoupata	0
Řez	33,4
Obrubníky	270
Nové obrubníky	27
Plocha	567
Frézované	145,152
Rýha pro obrubník 0,5*0,5	67,5

Karla Čapka I. - položkový rozpočet					
Kód prací URS	Popis	m.j.	Počet m.j.	Kč/m.j. bez DPH	Cena celkem bez DPH
1. Zemní práce					294 372,90
113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² , tl. vrstvy 100mm	m ²	567,00	340,00	192 780,00
113202111	Vytrhání obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	270,00	69,00	18 630,00
132201101	Hloubení rýh š. do 600mm v homlně tř. 3 objemu	m ³	67,50	550,00	37 125,00
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m ³	67,50	230,00	15 525,00
171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	67,50	19,00	1 282,50
171201211	Uložení sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	145,15	200,00	29 030,40
5. Komunikace pozemní					357 129,00
564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním do 50m	m ²	567,00	35,00	19 845,00
569911131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší asfaltovým recyklátem tl. 150mm	m ²	135,00	75,00	10 125,00
573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,5 kg/m ²	m ²	567,00	17,00	9 639,00
577133121	Asfaltový beton, vrstva obrusná ACO11 tl. 40 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	567,00	240,00	136 080,00
577155122	Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	567,00	320,00	181 440,00
8. Trubní vedení					7 000,00
899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením míže	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	ks	-	1 500,00	-
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání					147 389,00
916131112	Osazení silničního obrubníku se zřízením lože z betonu prostého tř. C12/15	m	270,00	405,00	109 350,00
583802140	Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (KS3)	m	27,00	550,00	14 850,00
919112112	Řezání dilatačních spár v živičném krytu do 100mm s vytvořením komůrky pro těsnící záplivku 10mm, hloubky 20mm	m	33,40	55,00	1 837,00
919122111	Utěsnění dilatačních spár záplivkou za tepla šířky 10mm, hloubky 20mm	m	33,40	75,00	2 505,00
919731122	Zarovnání styčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živičné do 100mm	m	270,00	38,00	10 260,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu přes 50mm do 100mm	m	33,40	55,00	1 837,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	270,00	25,00	6 750,00
997. Přesun sutě					156 619,01
997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, příplatek k ceně za každý další zepočatý 1km přes 1km (frézovaný recyklát)	t	145,15	48,00	6 967,30
997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	1 306,37	9,00	11 757,31
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	145,15	950,00	137 894,40
998. Přesun hmot					7 236,55
998225111	Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoli délky objektu	t	122,65	59,00	7 236,55
VRN					80 000,00
12002000	Vytyčení stavby a sítí	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
13002000	Zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	35 000,00	35 000,00
30001000	Zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení staveniště na IS, zrušení staveniště	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
90001000	Základní rozdělení původních činností a nákladů - ostatní náklady	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00
Cena celkem bez DPH					1 049 746,46
DPH 21%					220 446,76
Cena celkem s DPH					1 270 193,22

Karla Čapka II.	
Délka	332
Šířka	4
Kanály	12
Vpusti	4
Kanalizační šoupata	22
Řez	8
Obrubníky	664
Nové obrubníky	66,4
Plocha	1328
Frézované	339,968
Rýha pro obrubník 0,5*0,5	166

Karla Čapka II. - položkový rozpočet					
Ned prací URS	Popis	m.j	Počet m.j.	Kč/m.j. bez DPH	Cena celkem bez DPH
1. Zemní práce					697 963,60
113154114	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² , tl. vrstvy 100mm	m ²	1 328,00	340,00	451 520,00
113202111	Vytrhání obrub s přemístěním na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	664,00	69,00	45 816,00
132201101	Hloubení rýh š. do 600mm v hornině tř. 3 objemu	m ³	166,00	550,00	91 800,00
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m	m ³	166,00	230,00	38 180,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	166,00	19,00	3 154,00
171201211	Uložení sypaniny, poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	339,97	200,00	67 993,60
5. Komunikace pozemní					837 636,00
564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním do 50mm	m ²	1 328,00	35,00	46 480,00
569911331	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pášl asfaltovým recyklatem tl. 150mm	m ²	332,00	75,00	24 900,00
579211111	Postřik živý spojovací z asfaltu silničního 0,5 kg/m ²	m ²	1 328,00	17,00	22 576,00
577133121	Asfaltový beton, vrstva obrusná ACO11 tl. 40 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	1 328,00	240,00	318 720,00
577155122	Asfaltový beton, vrstva ložní ACL16, tl. 60 mm, v pruhu šířky přes 3m	m ²	1 328,00	320,00	424 960,00
8. Trubní vedení					69 000,00
899291111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	4,00	3 000,00	12 000,00
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	12,00	2 000,00	24 000,00
899491111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur	ks	22,00	1 500,00	33 000,00
9. Ostatní konstrukce a práce, bourání					348 752,00
916131112	Osazení silničního obrubníku se zřízení lože z betonu prostého tř. C12/15	m	664,00	405,00	268 920,00
583802140	Krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 (KS3)	m	66,40	550,00	36 520,00
919112112	Řezání dilatačních spár v živém krytu do 100mm s vytvořením komůrek pro těsnící závluku 10mm, hloubky 20mm	m	8,00	55,00	440,00
919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla šířky 10mm, hloubky 20mm	m	8,00	75,00	600,00
919731122	Zarovnávací stýčné plochy nebo dobourání podkladu nebo krytu plochy živé do 100mm	m	664,00	38,00	25 232,00
919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu přes 50mm do 100mm	m	8,00	55,00	440,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	664,00	25,00	16 600,00
997. Přesun sutě					366 825,47
997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním ze sypaných materiálů, příplatek k ceně za každý další započatý 1km přes 1km (frézovaný recyklat)	t	339,97	48,00	16 318,46
997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1km	t	3 059,71	9,00	27 537,41
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	339,97	950,00	322 969,60
998. Přesun hmot					16 949,10
998225111	Přesun hmot pro komunikace z krytem z kameniva, monolitickým, betonovým nebo živým dopravní vzdálenost do 200m jakékoli délky objektu	t	287,27	59,00	16 949,10
VRN					80 000,00
12002000	Vytyčení stavby a sítě	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
13002000	Zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	35 000,00	35 000,00
30001000	Zařízení staveniště, vybavení staveniště, připojení staveniště na IS, zrušení staveniště	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
90001000	Základní rozdělení původních činností a nákladů - ostatní náklady	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00
Cena celkem bez DPH					2 417 126,18
DPH 21%					507 596,50
Cena celkem s DPH					2 924 722,67

- 1 1 142 537,41 Kč
- 2 1 049 746,46 Kč
- 3 2 417 126,18 Kč
- 4 609 410,05 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky: "Rekonstrukce komunikace Ivana Olbrachta, Karla Čapka" jiné osobě (poddodavateli) a bude realizovat celý rozsah veřejné zakázky vlastními kapacitami.

V Kladně dne 11. 10. 2016



Bc. Simona Krpatová

člen představenstva