
PŘÍLOHA Č.1 K č.j. KRPH-51789-10/ČJ-2016-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace a energetického posudku na akci ,,KŘP Khk - Hradec
Králové, Kladská 856 - příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014+"

identifikační číslo SMVS: 014V122006139

HI

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zášť. pro věci tech.:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
Ing. josefem Neruclou, ekonomickým ředitelem
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zášť. pro věci tech.:
Telefon, fax:
e-mail:
Zapsán v Obchodním

(dále jen ,,zhc)tovite|")

Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Ing. Pavlem Michálkem
25297066
CZ25297066
ČSOB

.

rejstříku, vedeném Krajským soudeni v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,OZ") tuto
smlouvu o dílo (dále jen smlcuva)

PŘEDMĚ:¢MLOU\/Y

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat
řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na
objednatele majetková práva autora (dále jen ,,dílo"). Předmětem této smlouvy je rovněž
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 6. 2016, která byla na
základě zadávacího řízeni vybrána jako nejvýhodnější.

l



3. Specifikace a rozsah předmětu díla

3.1 Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace, energetického posudku, průkazu
energetické náročnosti budovy a energetického štítku obálky budovy na akci ,,KŘP Khk -
Hradec Králové, Kladská 856 - příprava pro podání projektové žádosti ŽP 2014"",
identifikační číslo SMVS 014V12200 6139 v rozsahu:

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povoIenI, zadávací řIzení a
pro prováděni stavby, včetně inženýrské činnosti

- vypracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a
energetického štítku obálky budovy s bodovým ohodnocením přijatelnosti

za účelem ,,Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budov".

Součásti díla bude rovněž digitalizace stávající dokumentace v listinné podobě, předané při
podpisu smlouvy o dílo, nezbytné doměření stávajÍcÍho stavu, provedeni nezbytných
průzkumů pro návrh systému zateplení objektu a zoologický průzkum (z hlediska výskytu
obecně a zvláště chráněných synar)tropních druhů živočichů). projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení bude obsahovat ,,Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi" - viz ČI. ll. odst. 4.2 této smlouvy. Dílo urči stavbu v technických,
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí podrobnosti
předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hrr otové, n)ateriá|ové, stavebně technické,
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost a umožní vyhotovit soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho součást (dále jen ,,soupis
prací").

3.2 Veškeré části díla, tj. projektová dokumentace, energetický posudek, průkaz energetické
náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (koordinátora BOZP) budou zhotovitelem 'j průběhu zpracování díla vzájemně
koordinovány a odsouhlaseny tak, aby obsahové náležitosti (zejména závěry návrhů přijatých
opatření) uvedených dokumentů díla byly ve vzájemném souladu.

3.3 Dne 9. 7.2014 vláda České republiky schválila usnesením č. 559 Operační program
Životní prostředí pro období 2014-2020. předmětný operační program zahrnuje prioritní
osu č. 5 Energetické úspory, která obsahuje Investiční podporu l: ,,Podporováni
přechodu na nízkouhhkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti,
inteligentních systémů hospodařeni s energií a využívánÍ energie z obnovitelných zdrojů ve
veřejných budovách a v oblasti bydlení". Dané invest ční prioritě odpovídá specifický cil 5.1:
,,Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie". Mezi podporované aktivity tohoto specifického c:Ile patří: ,,Snižováni spotřeby
energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně
dalších opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov".
Pro předložení projektové žádosti do ,,Operačního progranllj Životní prostředí pro období
2014-2020", prioritní osa č. 5 Energetické úspory je nezbytr)olj náležitosti přiložit projektovou
dokumentaci a energetický posudek.

Protože dosud nejsou známy podmínky aktuální výzvy pro předloženI projektových žádosti a
není znám rozsah povinných příloh, budou projektová dokumentace a energetický posudek
zpracovány v souladu s podmínkami 19. výzvy ministerstva životního prostředí vyhlášené dne
1. 12. 2015. V případě, že do doby odevzdáni díla budou známy podmínky aktuální výzvy,
budou tyto zapracovány do díla, Pokud případné zapracování podmínek nebude z objektivních
důvodů niožné provést do smluvního termínu odevzdáni díla, bude změna termínu popř.
předmětu a ceny díla řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.
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projektová dokumentace a energetický posudek budou z,p)racovány tak, aby žádost o
podporu podaná na základě těchto dokumentů byla ohodnocena jako přijatelná pro
schválení (získání dotace), což znamená, že musí získat co rlejvětší počet bodů, minimálně
však 30 bodů, ve věcném hodnoceni dle technicko-ekologických kritérií, tj. bez uplatnění
bonusů a bonifikací. Rovněž musí získat alespoň limitně stanovené bodové hodnocení
v jednotlivých hodnotÍcÍch kritériích. výpočet bodového ohodnoceni přijatelnosti dle aktuální
výzvy bude doložen způsobilým zpracovatelem energetického posudku spolu s čistopisem
energetického posudku.

Všechny platné dokumenty vztahující se k Operačnim(j prograniu životní prostředí prc) období
2014 - 2020 jsou zveřejněny na www.opzp.cz.

v projektové dokumentaci a energetickém posudku budou splněna mimo jiné tato obecná
kritéria přijatelnosti:
,,Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky,
které jsou předmětem podpory, minimálně na doporljčených hodnotách dle ČSN 730540-2
(2011)"
,,Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti
definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky Č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.
Tento požadavek se netýká památkově chráněných bljdov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č.
406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů." - viz ,,Pravidla pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životn' prostředí pro obdob' 2014 2020".

,,Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž bude
žádána podpora, budou po realizaci splňovat minimálně doporučenou hodnotu
součinitele prostupu tepla U,, uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN
730540-2 (znění říjen 2011) a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou
hodnotu průměrného sc)učinite|e prostupu tepla obálkou budovy U,m,N uvedenou v odst.
5.3 normy ČSN 7305400-2 (znění říien 2011), nebo musí být parametry voleny tak, aby
obálka budovy splňovala minimálně doporučenc)u hodnotu Rrůměrného součinitele
prostupu tepla obálkou budovy U,,,,,,, uvedenou v odst. 5,3 téže ČSN".

V rámci projektové dokumentace bude rovněž řešen způsob zajištění realizace
vyregulování otopné soustavy pro zavedení a provádění energetického managernentu v
souladu s ,,Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického
managementu" minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

3.4 objekt Cp. 856 v ul. Kladské, určený pro vypracování projektové dokumentace a energetického
posudku za účelem ,,Snižování spotřeby energie z|epšenín1 tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatř?ní vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budov" je samostatně stojící nepodsklepený objekt sestávajÍcÍ ze dvou stavebně a
provozně propojených části. Administrativní dvoupodlažní část obdé|níkového půdorysu a
jednopodlažní část s dílnami a garážemi s myčkou.
Administrativní část je tvořena montovanou konstrukcí s opláštěnIm z vlnitého plechu s již
značně degradovanou tepelnou izolaci. Štítové stěny jsou vyzděny z cihelných bloků ti. 400
mm. Stavba je zastřešena sedlovou jednoplášt'ovou střechou s minimálními spády s krytinou z
vlnitého plechu. Část výplní otvorů byla v letech 2010 - ?013 vyměněna za plastové se
zasklením izolačním dvojsklem v rámci oprav a údržby nemovitosti, avšak dosud nevyměněné
výplně otvorů jsou dřevěné zdvojené.
jednopodlažní část má obvodové zdivo z cihelných bloků a plynosilikátových tvárnic v ti. 300
mm. Stavba je zastřešena plochou jednoplášt'ovou střechou s povlakovou krytinou z živičných
pásů, které jsou na hranici životnc)sti. výplně otvorů jsolj dřevěné zdvojené, ocelové s
jednoduchým zasklením, případně ze skleněných tvarovek. Myčka služebních dopravních
prostředků je zcela nezateplená, pláSt' i střecha je z vlnitého plechu.
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V rámci srňžení energetické náročnosti budovy se předpokláclá výměna dosud nevyměněných
otvorových výplní, zateplení obvodového pláště a zateplení veškerých střech doplněné novou
krytinou. Součástí projektu bude rovněž kompletní zatepleni myčky služebních vozidel a její
temperace.

4. projektová dokumentace - podklady, obsah, rozsah a projednáni:

4.1 Podkladem pro vypracování díla bude vybranému uchazeči poskytnuta neúplná projektová
dokumentace objektu (stavební Část) z roku 1980 v listinné podobě, a průkaz energetické
náročnosti budovy z roku 2013 v elektronické podobě (*.pdf).

4.2 projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energii a s jeho prováděcími vyhláškami a ČSN 73 0540-2 (říjen 2011) - Tepelná
ochrana budov - část 2: F'ožadavky. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu
nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., vyhlášky č.
23/2008 Sb., ČSN 73 0802, 73 0833 a norem a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále jer) bozp) je požadováno dodržení ustanovení vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen čubp) č. 48/1982 Sb., kterou se stanovi základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni, stavební práce je požadováno
provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. projektová dokumentace, zejména část zásady
organizace výstavby bude obsahovat zabezpečení BC'ZP při provádění stavby bez přerušeni
provozu uživatele. Součástí projektové dokumentace pro vyciání stavebního povolení bude
,,PIán bezpečnosti a oc:hrany zdraví při práci na staver)išti" vypracovaný v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávrňch vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařIzením vlády č.
591/2006 Sb., o bližších n1inimá|ních požadavcích na bezpečr|c)qt a ochranu zdraví při práci na
staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k čirinostem
koordinátora bezpečnosti a ochrany zclraví při práci na staveništi.

4.3 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s: p|atnc)u legislativou a ČSN, EN, OTP,
TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejínéna pak dle §156 a §159 zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozď. předpisů (dále jen stavební zákon). projektová dokumentace bude
obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
dokumentaci staveb (úměrně redukované předmětu, d"uhu, účelu, místu a rozsahu zadáni) a
dále náležitosti žádosti o stavební povolení stanovené stavebním zákonem ve zněrň pozď.
předpisů. projektová dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené ,,vyhláškou č.
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětlj veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" a dále o
podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozď.
předpisů (pro účely výběrového řizeni a pro provádění stavby). Architektonicko - stavební část
bude obsahovat mimo jiné tabulky: klempířských kctnstruk(:í, výplni otvorů, zámečnických
konstrukcí vC. uzemněni a popř. dalšího vybavení stavby a dokumenty podrobností - detaily
zatepleni -- okenních a clveřních špalet a nadpraží, okenních parapetů, soklů, atik, nároží,
dilatací, koutů, střešních říms apod.

4.4 projektová dokumentace bude zpracována včetně položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr v jednom rozpočtovéni programu a v jednotném
grafickém výstupu. Soljpis prací bude zpracován v čieněni podle třídníku stavebních
konstrukcí a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků
montážních prací, a bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. Jednotlivé
položky oddihj výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových
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čísel tak, aby každá položka měla svc)u nezaměnite|noij adresu. Předložený soupis prací musí
být stvrzen zpracovatelem soupisu prací a ověřen objeclnateiern.

4.5 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr ,ednotlivých položek s adresnými odkazy
na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a ,,Definici standardizace
materiálů" popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství výměr
byla průkazná.

4.6 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízeni na výběr
zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně
umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad s
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

4.7 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i
celková cena byla vypočtena automaticky po dosazeni hodnot do jednotkové ceny s přesností
na dvě desetinná místa. To platí i pro dňčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů a stavby.

4.8 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebních prací
včetně rekapitulací. jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesi do záložek
v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování
jednotkových cen se položková, dňčí i výsledná cena ok.amžitě sama generovala.

4.9 Pro soupis prací bude pc)užita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11
vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(neomezený dálkový přistup k použité cenové soustavě

4.10 Součásti projektové dokumentace bude vypracování přílohy ,,Definice standardizace materiálů"
s uvedením seznamu rozhodujÍcÍch, projektovou dokurnentací navržených materiálů a výrobků
(včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží) s jednoznačným definováním
technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo vlastností (příp. požadavky na kvalitu,
jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech projektové dokumentace vC. soupisu prací budou
adresné odkazy na tuto ,,Definici standardizace materiálů".

4.11 projektová dokumentace, zejména pak soupis prací a ,,Definice standardizace materiálů", nesmí
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobj, popi'ípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučenI určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků (viz § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů - dále jen zvz). Pokud budou 'j navržené projektové dokumentaci ve
výjimečných případech uvedeny konkrétní názvy vý'robků r)ebo požadavky a odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a přÍjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznač:né, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné zríámky nebo označeni původu, budou zde takové odkazy
uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ
by nebyl dostatečně přesný a srozljmite|ný. Uvederé odkazy pouze popisují požadovaný
standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel \' projektové dokumentaci poznámkou s
příslušným popisem dle tohoto odstavce.
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4.12 Veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv
části projektové dokumentace a to včetně dokladové části a zásad organizace výstavby
(specifikac:e vedlejších a ostatních nákladů stavby), které se bezprostředně týkají zateplení
objektu, budou označeny jako způsobilé (uznatelré) výdaje, do výše předpokládané
maximální hranice uznatelných nákladů v závislosti na bodovém hodnocení. Položky
uvedené v soupisu prací, které se bezprostředně netýkají zatepleni objektu a buclou nad
předpokládanou maximálríí hranicí uznatelných nákladů, budc)u v soupisu prací označeny jako
nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje v souladu s platnými dokumenty Operačního programu
Životní prostředí pro období 2014 - 2020.

Maximálni výše způsobilých investičních (realizéačních) výdajů v případě snižování
spotřeby energie zlepšením energetických vlastnc)stí obálky budovy budou v souladu
s pravidly OPŽP:
- obvodové stěny 2300,- KČ bez DPH/m'
- ploché a šikmé střešní konstrukce 2200,- KČ bez DPH/m'
- konstrukce k nevytápěríým prostorům 1000,- KČ bez DPH/m'
- podlahy na zemině 2500,- KČ bez DPH/m'
- výplně otvorů 6000,- KČ bez DPH/m'

4.13 Energetický posudek bude zpracován dle zák. č. 406/2000 Sb. a vyhl. č. 480/2012 Sb. ve znění
pozď. předpisů (dle podmínek aktuální výzvy a dle závazného vzoru vydaným ministerstvem
životního prostředí). Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracovaný dle prováděcí
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, jeho součástí bude energetický
štítek obálky budovy (dle přílohy C ČSN 73 0540-.2 (ŘÍjen 2011) a bodové ohodnocení
přijatelnosti. Prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy musí být prokázáno
splnění požadavku na energetickou náročnost budovy clefinovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b)
vyhlášky Č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

4.14 Dokladová část projektové
veškeré nezbytné doklady
,,Pravidlech pro žadatele a
období 2014-2020:

dokumer)tace vyp|ývajÍcÍ z inženýrské činnosti bude obsahova't
pro vydání stavebního povoleni, zejména doklady uvedené v
příjemce podpory" v Operačním programu Ž'votn' prosti'edí pro

- odborný posudek zpracovaný na základě zoologického průzkumu, vypracovaný v sc)u|adu s
,,Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou osobc)u, posuzujÍcÍ výskyt živočichů na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný objekt relevantní. případný
odpovídající postup či nutná opatřeni (respektující specifický cIl 5.1 i nároky zjištěných
živočichů) při ochraně jejich stanovišť' budou zapracovár)a do projektové dokurnentace
(bližší informace, doporučená řešení a kontak.ty na odborně způsobilé osoby viz
www.cso.cz a www.ceson.orq)

- stanovisko příslušného orgánu památkové péče s určením, zda-li se jedná l ne,jedná o
budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní pan"iátkové péči, v platném znění
jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v
památkové rezervaci, v památkové zóně nebo \' ochrar|r)ém pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.

- stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření projektu z pohledu parnátkové
péče a jednoznačnou definici případných omezerj v realizaci opatření (např. zachování
špaletových oken, řešení fasády konkrétní požadavky na nlateriá|y, nemožnost zateplení
vybraných konstrukcí budovy apod.).

- stanovisko příslušného územního orgánu ke způsobu řešerň a použitým materiálům nově
navrhovaných vnějších pohledových ploch objektů

- případně další stanoviska určená aktuální výzvou
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4.15 V průběhu realizace budle projektaritem prováděn občasný autorský dozor a to po celou
dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončení resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu
v předpokládaném rozsahu cca 30 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast
na jednáních svolaných v průběhu provádění prací (např. kontrolní dny obvykle lx za měsíc,
předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a
oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních
prací, změn materiálů, dodávek, posouzeni oprávněnosti případných víceprací a změn,
stanovení způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a
požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru btdou upřesněny v samostatně uzavřené
příkazní srnlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu smlouvy o
dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.

lil.
Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace S) objednatelem v průběhu

zpracováni

1. Nejpozději do 15. 8. 2016 předloží zhotovitel k posouzení a připominkovánÍ koncept projektové
dokumentace a energetického posudku (elektronickou podobu) odpovídajÍcÍ požadavkům dle
předmětu a rozsahu této smlouvy v elektronické podobě (pdf).

2. Nejpozději do 29. 8. 2016 svolá zhotovitel jednání za účasti objednatele za účelem kontroly
posouzení a připoNnkovánI stavu rozpracovanosti projektové dokumentace a energetického
posudku. Současně jako podklad k tomuto jedrání zhotovitel poskytne objednateli
(elektronickou podobu rozpracované projektové dokumentace a energetického posudku), pořídí
z jednání písemný zápis a zapracuje připomínky. Písemný zápis z tohoto jednání bude součástí
dokladové části projektové dokumentace

3. Nejpozději do 30. 9. 2016 předá zhc)tovite| objednateli k posouzení a připomínkováM jedno
vyhotovení projektové dc)kumentace v ,,tužkovém prevedení" (i v elektronické podobě) pro
posouzení a připomÍnkování komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel
k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit (zhotovitel) z
jednání komise písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do
dokumentace. Zápis o projednáni bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4. Nejpozději do 21. 11. 2016 předá zhotovitel objednatell jedno kompletní vyhotovení projektové
dokumentace a energetického posudku, včetně energetickéhc) štítku obálky budovy a průkazu
energetické náročnosti budovy v elektronické podobě (včetriě soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr) k posouzení a připomínkovánL Zároveň zhotovitel doloží,
že jsou splněny podmínky přijatelnosti díla pro jeho schválení (získání dotace) v Operačním
programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020.

iv.
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVEiNÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto
smlouvou, podle svých nejlepších znalosti a schopnclstí, přičemž je při své činnosti povinen
chránit zájmy a dobré jřnéno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku.
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3. Předmět díla, tj. projektová dokumentace bude předána v kompletnIm provedeni v českém
jazyce dle této smlouvy v tomto rozsahu:

- v 6 (šesti) listinných vyhotoveních, z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem
-- v kompletním provedeni v elektronické podobě na CD - lx ve formátu *.pdf a lx v

editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xIS)
- nenaceněný ,,soupis prací" - lx v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s uzamčenými

buňkarni a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk) na CD nebo
e-mailem a lx v tištěné podobě

-- naceněný soupis prací - lx v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD nebo e-mailem a
lx v tištěné podobě, ověřený způsobilým zpracovatelem na každém listu dňčí i celkové
rekapitulace.

·-- řádně dokončená projektová dokumentace bude předána technickému zástupci zadavatele
panu , telefon: (předávacím protokolem
podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran)

Energetický posudek (vC. energetického štítku obálky bljdovy a průkazu energetické
náročnosti budovy) bude předán v čistopise, v kompletním provedení v českém jazyce v tomto
rozsahu:

- ve 4 (čtyřech) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem
-- v kompletním provedeni v elektronické podobě na CD - lx ve formátu *.pdf

Hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesí,
standardizace materiálů, soupis stavebních prací
jednotlivé výkresy projektové dokumentace budou
,,Zateplení objektu krf' Khk - Hradec Králové, Kladská
(příprava pro podání projektové žá,dosti ŽP 2014+).

veškeré přílohy vC. definice
a dodávek, veškeré zprávy a
opatřeny jednotným názvem:
856"

4. Termín zhotoveni a předáni díla:

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v terminu:

do 30. listopadu 2016

5. Místo a způsob předání díla:

5.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské iředitelsl:ví policie Královéhradeckého
kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení
správy nemovitého majetku.

5.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeriým dílem v souladu s ČI. lV bodem 4
ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sIdle objednatele panu
zástupci objednatele pro věci technické, pověřenérnu objednatelem k převzetí díla, který
nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkor)tro|uje, zda je předané dílo zhotoveno
v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.

5.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném pi'edmětu
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objeclnatele předmět díla, což stvrdí
svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádrNS v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v
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takovém případě objednatel důvody odmÍtnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu
o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ods':ranit vady bezodkladně, tím však není
dotčeno uplatnění sankce dle ČI. Vlll. odst.1 a 2 smlouvy.

5.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném
termínu dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy předat úplný rozsah inženýrské činnosti dle ČI. ll, odst.
4.14 - stanoviska, zejniéna dotčeríých orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, stanoviska vlastnIků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110
odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozclějších předpisů) nezbytná pro
vydání stavebního povolení, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást,
pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně podanou (datovanou nejpozději 35
(třicetpět) dnů před termínem uvedeným v ČI. lV. c)dst. 4 této smlouvy kopii přís|ušného
návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, ir)formace, stanoviska, rozhodnutí,
vyjádření apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před terminem
uvedeným v ČI. lV. odst. 4 této smlouvy. Takto doložená podáni žádosti či výzvy adresovaná
poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřeni apod. budou důvodem pro změnu
termínu zhotovení a přeclání díla a uzavřeni přís|ušného smluvního dodatku.

V.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele.

2. Cena za zhotoveni díla:

2.1 cena za projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, zadávací řízení a
realizaci stavebních prací, včetně inženýrské činnosti (vC. digitalizace předané stávajÍcÍ
dokumentace, nezbytné doměření stávajÍcÍho stavu a provedeni nezbytných průzkumů
pro návrh systému zateplení objektu a zoologického pirůzkumu z hlediska výskytu
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů) a ,,Plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi" v členění:

cena bez DPH
vyčís|ení 21% DPH
cena včetně 21 % DPH

95 000,00 Kč
19 950,00 Kč

114 950,00 Kč

2.2 cena za energetický posudek, včetně průkazu energetické náročnosti budovy,
energetického štítku obálky budovy a výpočtu bodového ohodnocení přijatelnosti v
členění:

cena celkem bez DPH
vyčÍs|eni 21% DPH
cena celkem včetně % DPH

2.3 celková cena za dílo bez DPH
vyčislenÍ 21% DPH
celková cena za dílo včetně 21 % DPH

45 000,00 Kč
9 450,00 Kč
54 450,00 Kč

140 000,00 Kč
29 400,00 Kč

169 400,00 Kč

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je
cenou nejvýše přípustnou a bude závazná pro tzavření samostatné příkazní smlouvy
(objednávky).
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Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH
Vyčjs|ení 21 % DPH
Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH

380,00 Kč
79,80 Kč

459,80 Kč

4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostnN, které mohou mít vliv na nabídkovou
cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této srnlouvě, obsahuje veškeré r|ák|ady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla.

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na
výši ceny.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po
řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů od jejího doručení
objednateli. Faktura bljde vystavena zhotovitelem a doručena objednateli do tří dnů po
ověření Protokolu o předáni a převzetí díla objeclnatelenn dle ČI. lV odst. 5.2 a 5.3 této
smlouvy. Nedílnou součásti faktury bude přeclávací protokol ověřený pověřenými
zástupci obou smluvních stran.

2. Dnem uskutečněného zdanitelného plněni bude den ověření předávacího protokolu o
předání a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele.

3. Faktura-daňový doklad musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat:
- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,
- označeni faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
- označení předmětu díla a den splnění,
- účtovanou částku k úhradě v KČ bez DPH,
- DPH a částku VC. DPH ( pokud je zhotovitel plátce DPH).

Bez těchto náležitostí je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data
její splatnosti.

4. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje
nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objec|r)ate| v prodlení se zaplacením
faktury. Okamžikem dc)ručení náležitě doplnění či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délc:e třiceti (30) kalendářních dnů.

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VIl.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
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2.

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

Zhotovitel je povinen archivovat originálnI vyhotovení uzavřené smlouvy včetně jejich
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu
této smlouvy po dobu 10 let od zániku uzavřené smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly p'ovést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s
plněním této smlouvy.

VIII.
SANKCE Z PRODLE1NÍ

1.

2.

3.

V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednáni projektové
dokumentace s objednatelem v průběhu zpracová|ní (ČI. Ill) této smlouvy,
termínu zhotoveni a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele (ČI. lV.) této
smlouvy, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je objeclnatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý kalendářní
den prodlení.

Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků
stavebního řIzenI, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110
odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozď. předpisů) nezbytný pro vydání
stavebního povolení, nutný pro zpracováni projektové dokumentace jako její součást
v termínu dle ČI. lV., odst. 4 této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného
předáni předmětných dokladů způsobem stanoveným v ČI. lV. odst. 5.5 této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovilel je povinen uhradit smluvní pokutu ve
výši 500,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení

V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením terminu zhotoveni a předáni řádně
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět.
V takovémto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
30.000,- Kč.

lX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA

1.
2.

3.

4.

5.

Odpovědnost za vady díla se řIdí ustanovením § 2615 a násl. OZ
Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokunientace bude mít vlastnosti pro
daný stupeň dokumentace obvyklé.

Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
kdykoli po předáni díla. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se
zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od
doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel
vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
500,- kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou
smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání rnin. 24 měsíců od data předáni
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)
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6.

7.

8.

Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace
řešeny pověřeným pracovníkem panem nebo jiným pracovníkem
pověřeným objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr zejména v souladu s ČI. ||. bodem 4.4 až 4.10 této smlouvy
(obsahc)vá úplnost veškerých prací, dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a
ostatních nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové
dokumentace a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části). Pokud bude po
odevzdání předaného díla - projektové dokumentace v průběhu výběrového řízení na
zhotovitele stavebních prací, při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
stavebních prací a vlastní realizaci stavebně montážních pr'aci zjištěn nesoulad, neúplnost
nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní
části projektové dokumentace, popř. opomenutí prací, dodávek a služeb ( dále jen ,,vady
položek")pro řádné dokončení a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích
stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud
zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných
položek 15% z celkového počtu položek výkazu výnľělr, dodávek a služeb všech
zúčastněných profesi a montáží, tak za každou další vadnou položku je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu
je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne .jejího uplatnění.

Záruční doba počíná běžet dnem nás|edujÍcÍm po dni předání a převzetí díla.

X.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZF'EČÍ ŠKODY NA NÍ

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. stejným
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

XI.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto snilouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné pc) dohodě obou smluvních stran provést
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednáni a podobně se za změnu smlouvy
nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé z:e stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečr)ého odklaclu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zástupce objednatele ve věcech 'technických není oprávněn uzavírat závazky mající za
následek změnu ustanovení této smlouvy.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a jedno vyhotoveni zhotovitel.

2. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran, do doby splnění veškerých závazků
z této srnlouvy vyp|ývajÍcÍch.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
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řešeny smírnou cestou - dohoclou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

V Hradci Králové dne 19. července 2016

Za objednatele:

\/ Hradci Králové, dne

Ing. Josef Neŕuda i' '"""" ""' '"" "" '
) \,) ",.:,, ,"

Ing. Pavel Michálek
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