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SMLOUVA O DÍLO 

uzav ená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

 

Objednatel 

Dvo ákovo gymnázium a St ední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou,  

Dvo ákovo nám stí 800  

se sídlem Dvo ákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou 

zastoupený: RNDr. Andrej Plecháček, editel p íspěvkové organizace 

IČO: 49518925  

Bankovní spojení:  

číslo účtu: 
 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

Dodavatel:    A. D. U. atelier s.r.o. 

se sídlem:  Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 - epy 

zastoupený:   jednatelkou Ing. arch. Květuší Berkovou 

IČO:    271 81 138 

DIČ:    CZ27181138 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

zapsaný v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 102470 

Korespondenční adresa: P emyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Mikovice 

dále jen „Dodavatel“ 

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl dne 19. 7. 2018 výběrové ízení na ve ejnou zakázku s názvem „Snížení 
energetické náročnosti budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – 

projektová dokumentace ke stavebnímu ízení, projektová dokumentace pro provád ní 
stavby, autorský dozor, energetické posouzení budovy“, jejímž p edmětem je p edevším 
zpracování projektové dokumentace, zpracování položkového rozpočtu, podkladů pro stavební 

http://www.opzp.cz/
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ú ad, výkaz výměr a následné zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen „Ve ejná 
zakázka) 

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Ve ejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější; 

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen ádně splnit p edmět Ve ejné zakázky, k čemuž má 
p íslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího ízení na Ve ejnou zakázku v úmyslu zadat 
Dodavateli realizaci p edmětu plnění Ve ejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran p i zhotovování díla 
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k ádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování p edmětu díla dle čl. 2., odst. 2.2 Smlouvy pro stavbu „Snížení 
energetické náročnosti budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“, (dále jen 
„Stavba“). Součástí p edmětu díla budou i všechny pot ebné průzkumy, posouzení a zamě ení, 
budou vy ešeny p ípadné p eložky inženýrských sítí, POV a DIO, zajištění stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby, pro provedení Stavby a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být 
vybrán Dodavatel Stavby a Stavba mohla být ádně zrealizována. 

 

2. P EDM T SMLOUVY 

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 
v souladu se svou závaznou nabídkou na Ve ejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující 
dílo dle odst. 2.2 Smlouvy níže pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy Dvo ákova 
gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivé součásti Díla jsou 
podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo p evzít a zaplatit 
Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: Snížení energetické náročnosti 
budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, která je financována v rámci 100. 
výzvy Operačního programu Životní prost edí. Spolufinancování projektu je zahrnuto do 

Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva. 

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání ve ejných zakázek v 
OPŽP 2014–2020, které jsou dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 provedení p edprojektové p ípravy zahrnující zajištění dokumentace stávajícího stavu objektu 
v podrobnosti nezbytné pro provedení následujících částí Díla, p íp. zamě ení objektu (dále jen 
„P edprojektová p íprava“); 

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf
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2.2.2 vypracování Návrhu koncepce zateplení a Energetického posouzení Stavby (dále jen „Návrh 

stavby a Energetické posouzení“); stanovení koncepce zateplení objektu v souladu s výsledky 
Energetického posouzení 

V p ípadě, že Návrh stavby a Energetické posouzení prokáží nerealizovatelnost Stavby, může 
každá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu ízení v podobě pro její projednání 
s p íslušnými ve ejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky 
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a 
všech dalších pot ebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro 
stavební ízení“); 

2.2.4 provedení pot ebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s 
vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“); 

2.2.5 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Projektová 
dokumentace pro provád ní stavby“); dále bude projektová dokumentace obsahovat 

p edpokládaný harmonogram realizace Stavby; 

2.2.6 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 

podrobnostech pot ebných pro realizaci zadávacího ízení na provedení Stavby podle ZZVZ, 
p edpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.) (dále jen „Výkaz vým r“); 

2.2.7 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v cenové úrovni roku 2018 (dále jen 
„Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.8 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu 
zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním ízení včetně opat ení 
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání 
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli (dále jen „Zastupování ve stavebním ízení“); 

2.2.10 vy ešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzav ení dohod 
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; 
Dodavatel tyto dohody uzav e za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li 
závazné právní p edpisy upravující nakládání s majetkem Objednatele (včetně jejich vnit ních 
p edpisů s nimiž byl dodavatel prokazatelně seznámen) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi 
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem 
v souladu s metodikou St edočeského kraje, upravující uzav ení smluv o smlouvách budoucích 
kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen „ ešení majetkoprávních 
vztahů v míst  stavby“);  

2.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení p eložek 
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná b emena v místě Stavby (dále jen 
„Zajišt ní v cných b emen“);  

http://www.opzp.cz/
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2.2.12 zajištění autorského dozoru p i realizaci Stavby dle pot eb Objednatele tak, aby Stavba mohla být 
ádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 

dnech a v p ípadě ešení nutných opat ení na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i 
pravidelný v rozsahu podle pot eb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen 
„Autorský dozor“); 

2.2.13 účast Dodavatele p i jednáních hodnotící komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele 

na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, 
zpracované Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise 
Objednatelem jmenován jako člen/náhradník člena nebo na její jednání p izván jako poradce (dále 
jen „Účast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa pln ní realizace Stavby“); 

2.2.14 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ově ení souladu Stavby s projektovou dokumentací 
(dále jen „Diagnostika stavby“). 

2.2.15 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v p ípadě 
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického 
výzkumu začlení Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě 
kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se 
sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení 
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení 
archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem ve ejných zakázek; 

2.2.16 odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 
posuzující výskyt živočichů na zateplovaném objektu. V p ípadě, že není vhodná doba průzkum 
provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby (dále jen „Odborný posudek“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné 
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve 

formátech, které jsou v souladu s právem ve ejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit 
ve ejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí p edmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby 
Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové 
dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.14 a 2.2.16 a její součásti musí být p edány ve formátu pdf a 
dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.4 P edmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení dle pokynů 
Objednatele které jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem a odborného uvážení 
Dodavatele. 

2.5 V p ípadě, že p edmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností 
Dodavatele dle odst. 2.2.10 a 2.2.11 této Smlouvy i zprost edkování uzav ení p íslušné smlouvy 
mezi investory pot ebné pro územní a stavební ízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy 

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k ádnému plnění Díla 
nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. 

2.7 Dodavatel prohlašuje, že: 

 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 

http://www.opzp.cz/
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 ádně p ekontroloval p edané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a 
nejsou mu známy žádné p ekážky, které by mu bránily splnit p edmět Díla tak, jak se zavázal touto 
Smlouvou.  

  

3. DOBA A MÍSTO PLN NÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 
lhůtách: 

3.1.1 Projektovou dokumentaci pro stavební ízení vyhotoví Dodavatel do 90 dní od nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

3.1.2 Dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli provede Dodavatel do 90 dní od nabytí účinnosti Smlouvy 

3.1.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Dodavatel do 90 dní od nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

3.1.4 Výkaz výměr vyhotoví Dodavatel do 90 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.5 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Dodavatel do 90 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.6 Dokladovou část vyhotoví Dodavatel do 150 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.7 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího 
zhotovení a p edání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli up esněn 
Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů p edem; 

3.1.8 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro 
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise 
bude Dodavatel pozván písemně nejméně t i (3) dny p edem a o jeho p ípadném jmenování za 
člena komise, bude Dodavatel písemně vyrozuměn nejpozději t i (3) dny p ed prvním jednáním 
hodnotící komise. Dodavatel provede p ípadnou kontrolu nabídek dle požadavků Objednatele. 
Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel v souladu s termíny, které 
stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na ve ejnou zakázku na Stavbu; na prohlídku místa 
plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně pět (5) dní p edem. 

3.2 Části Díla, kterým není p idělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle 

svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku pot eby k jejich provedení, či 
v p imě ené době dohodnuté s Objednatelem, vždy však tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho 
části provést i p ed sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li ádně dokončeno a p edáno.  

3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 
Smlouvy po dobu, po kterou trvá p ekážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo 
prodlením Objednatele či z jiných důvodů na straně Objednatele. 

3.7 Místem plnění je Dvo ákovo gymnázium a St ední odborná škola ekonomická, Kralupy nad 
Vltavou, Dvo ákovo nám stí 800, se sídlem Dvo ákovo nám stí 800, 278 53 Kralupy nad 
Vltavou. 

http://www.opzp.cz/
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4. P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle článku 2 Smlouvy) 
dokončí a p edá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je ádně 
a v souladu s touto Smlouvou p evezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:  

 obecně závaznými právními p edpisy (včetně p edpisů upravujících právo ve ejných zakázek a 
nekalé soutěže); 

 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

 všemi platnými technickými normami (ČSN, ČSN-EN) upravujícími p edmět Díla; 

 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle 
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého 
dotačního programu, s nimiž byl Dodavatel Objednatelem prokazatelně seznámen; a 

 pokyny Objednatele, pokud jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem; a 

 dokumentací Ve ejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají p ednost p ed dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 
ostatních právních p edpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele 

p edem upozorní. 

4.3 Dílo bude p edáváno po částech v termínech dle článku 3. Smlouvy.  

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) kalendá ních dní p edem 
termín, kdy bude Dílo p ipraveno k p edání a p evzetí. Objednatel je oprávněn určit datum p edání 
a p evzetí Díla tak, aby se p edání Díla nekonalo déle než sedm (7) kalendá ních dní ode dne, kdy 
bude Dílo dle sdělení Dodavatele p ipraveno k p edání a p evzetí. O datu konání p edání a p evzetí 
Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.    

4.5 Dodavatel je povinen p ipravit a p edat u p ejímacího ízení Objednateli všechny p edepsané 
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, které mají 
být p edány s Dílem či jeho relevantní částí dle této Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat 
Dílo za dokončené a schopné p edání. 

4.6 Dodavatel zejména p edá p i p edání relevantní části Díla Objednateli následující počet pare 
uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet pare 

Návrh Stavby a Energetické posouzení t ikrát (3) 

Projektová dokumentace pro stavební ízení – potvrzená stavebním 
ú adem 

jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Záborový elaborát dvakrát (2) 

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  
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Dokladová část  t ikrát (3) 

Zastupování v stavebním ízení – originál platného stavebního povolení 
k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

ešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzav ená 
smlouva 

dvakrát (2) 

Zajištění věcných b emen – každá uzav ená smlouva jedenkrát (1) 

Odborný posudek dvakrát (2) 
 

4.7 Současně p edá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické 
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.  

4.8 O průběhu p ejímacího ízení po ídí Objednatel a Dodavatel protokol.  

4.9 Objednatel není oprávněn odmítnout p evzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými drobnými 
vadami a nedodělky, které jednotlivě ani v celku nebrání ádnému užívání Díla funkčně a ani jeho 
užívání ke sjednanému účelu neomezují.  

4.10 P evezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 4.9, dohodnou se Smluvní strany, 
jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu 

o p ejímacím ízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na 

způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti 
za vady.  

4.11 Nep evezme-li Objednatel Dílo z důvodu jeho rozporu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. 
V takovém p ípadě Objednatel v protokolu z p ejímacího ízení uvede důvody odmítnutí p evzetí 
Díla a stanoví Dodavateli p imě ený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a p edání). 
Ustanovení tohoto článku se aplikuje p imě eně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele 

stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p edpisů, dle 
následující cenové tabulky: 

 

Součásti Díla Cena bez DPH 

P edprojektová p íprava, Návrh Stavby a Energetické 
posouzení 

49.585,- Kč 

Projektová dokumentace pro stavební ízení 200.000,- Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 180.000,- Kč 

Záborový elaborát 500,- Kč 

Výkaz výměr 10.000,- Kč 

Položkový rozpočet stavby 10.000,- Kč 
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Dokladová část  500,- Kč 

Zastupování ve stavebním ízení 5.000,- Kč 

Autorský dozor 66.115,- Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele 100,- Kč 

Odborný posudek 5.000,- Kč 

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby ( ešení 
majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) 

2.000,- Kč 

Cena celkem 528.800,- Kč 

DPH 21 % 111.048,- Kč 

Cena celkem včetn  DPH 639.848,- Kč 

 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah p edmětu Díla 
dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy 
veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro ádné splnění Díla, 
s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nep ekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo p edpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec p edmětu plnění této Smlouvy vyžadují p edchozí dohodu Smluvních stran formou 
písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez p edchozího sjednání 
písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové 
ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzav en pouze v souladu s § 222 ZZVZ, 
tedy za p edpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Pokud by 

cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a 

odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací ízení a po dobu jeho průběhu 
nep ipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

5.5 Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho 

nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.  

 

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 této Smlouvy. Objednatel nebude 
poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Ceny za Dílo bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, 
následně: 

6.2.1 ceny za části Díla dle odst. 2.2.1 a 2.2.9 až 2.2.16 Smlouvy budou fakturovány (s uvedením 
samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem 
písemně odsouhlaseného p ehledu provedených činností, po jejich ádném provedení. 
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6.2.2 ceny za části Díla dle odst. 2.2.2, 2.2.3 až 2.2.8 Smlouvy budou Objednateli fakturovány společně 
ádným daňovým dokladem (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) 

po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných p edpisů 
a bude obsahovat název akce názvem: Snížení energetické náročnosti budovy Dvo ákova 
gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace pro stavební ízení, 
projektová dokumentace pro provád ní stavby, autorský dozor, energetické posouzení 
budovy. 

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany 
jinak. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na t icet (30) dnů od jejího vystavení, p ičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů p ed datem splatnosti. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 
kdy byla p edmětná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. P i 
nedodržení této splatnosti je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti 
daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti 
Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Dodavatelem vyúčtovány ceny 
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90 % jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy včetně 
DPH. Zbylou část ceny každé části Díla („Zádržné“) bude Dodavatel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v p ípadě p evzetí Díla 
s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne 
Dodavateli až tímto okamžikem.  

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je 

Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v d ívější terminologii závazku) vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

6.9 Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prost edků z dotace udělené z 
rozpočtu St edočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prost edí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 
pokud prokáže, že tyto finanční prost edky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději 
do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prost edků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 
Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prost edků od 

poskytovatele dotace. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel. 

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne 
povinnost Dílo p evzít (bez ohledu na skutečnost, zda Dílo p evezme), ledaže by ke škodě došlo i 
jinak.  
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7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho p evzetí a zaplacení ceny 
za Dílo či jeho část. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného p epracování Díla jinou osobou, avšak 
pouze pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE 
Kralupy nad Vltavou“. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, 
na které se poskytnutí licence v konkrétním p ípadě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této 
Smlouvy p ed provedením Díla či jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu 

uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené 
Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli p edat. 

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytuje Objednateli oprávnění k 
výkonu práva jakkoliv v maximální mí e dovolené právními p edpisy, avšak s teritoriálním 
omezením na katastrálním území realizace díla a pouze pro stavbu „Snížení energetické 
náročnosti budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“, užívat projektovou 
dokumentaci neomezeně, a k po izování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až 
po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci t etí osobě či p evést práva z poskytnuté licence na t etí osobu, s čímž Dodavatel jakožto 
poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání 
majetkových práv Dodavatele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění. 

8. PODMÍNKY PROVÁD NÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele: 

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle 
odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré p ípadné součinnosti 
p i plnění povinností vyplývajících ze ZZVZ. 

8.1.2 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla může být financována ze strany Objednatele 

prost ednictvím dotace z ve ejných prost edků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní 
strany se pro tento p ípad zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti 
plynou z platných obecně závazných právních p edpisů České republiky a Evropské unie, včetně 
podmínek upravujících poskytovaní dotace.  

8.1.3 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prost ednictvím t etích osob, které 
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel p edem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.4 Změna t etích osob oproti obsahu nabídky podané Dodavatelem v zadávacím ízení na dodavatele 

tohoto díla nebo jejichž využití mu Objednatel p edem písemně odsouhlasil je možná pouze na 
základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude 
odpírat v p ípadě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které 
splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, 
nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svě enou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 
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8.1.5 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a zapracovat bez zbytečného odkladu 
jeho p ipomínky k prováděnému Dílu, které jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem. 

8.1.6 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných 
prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.7 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, 
byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající 
mu z této Smlouvy. 

8.1.8 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato 
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po 

skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.9 Smluvní strany nejsou oprávněny bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 

provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči sobě navzájem, ani postupovat či zastavovat 
jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči druhé smluvní straně ve prospěch t etích osob. 

8.1.10 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 
kontroly na p edmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních 
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se p edmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje 

p edložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
p edmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o 
účetnictví a zákona o daních z p íjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat p íslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a 
projektem (zakázkou, p edmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 
pově eným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prost edí, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
ú adu, finančního ú adu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na 
pozemky k ově ování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, 
p edmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pově ených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V p ípadě, že část díla bude dodavatel 

plnit prost ednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v p ípadě dodavatelských 
subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 
realizací projekt po dobu 10 let ode dne p edání a p evzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně 
zajistit, aby součinnost p i plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli 
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

8.1.11 Objednatel se zavazuje p edat Dodavateli následující vstupní podklady pro provedení Díla, a to 
nejpozději do t í (3) kalendá ních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy: 

- Dokumentaci původního stavu objektu a existující dokumentace následných úprav objektu 

 

9. POJIŠT NÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzav ení této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 
Dodavatelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
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pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně t icet šest 
(36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových 
p edpokládaných nákladů Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy. V p ípadě, že Dodavateli vznikne riziko 

vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na 
kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění 
odpovídajícím způsobem navýší. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je p ílohou č. 2 této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění 
dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně 
písemně informovat Objednatele o jakékoli p ípadné změně pojištění znamenající omezení 
pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do 
deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nez ídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 
Smlouvy sám. Dodavatel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOV DNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na t icet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za Dílo stanovenou obecně závaznými právními 
p edpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
p edpisů. 

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v p imě ené době poté, co ji zjistil, nejpozději však 
v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.9 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě p imě ené 
jejich povaze, obvykle do patnácti (15) kalendá ních dnů od doručení písemné reklamace 
Dodavateli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendá ních dnů. 

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, 

anebo oznámí p ed jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel 
p imě enou slevu ze sjednané ceny Díla, či zajistí provedení oprav prost ednictvím jiné osoby na 
náklady Dodavatele. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro pot eby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 
s technickými normami, obecně závaznými právními p edpisy, jakož i s obecně uznávanými 
postupy a pokyny výrobců materiálů či Dodavatelů za ízení, pokud jejich užití nebo instalace budou 
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v rámci p edmětu Díla Dodavatelem v Projektové dokumentaci p edpokládány. Za vadu bude 

rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, 
p ípadně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým 
rozpočtem. 

11. ODPOV DNOST ZA ŠKODU 

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích, 
ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v p edešlý stav za p edpokladu, 
je-li to objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, ve ejného majetku či majetku 
t etích osob v důsledku vad Díla; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či t etím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé t etím 
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 p ípadné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli ve ejné zakázky a p íjemci 
dotace (či jiné ve ejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, 
a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení p islíbené dotace, uložení pokuty 
nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; 
a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v p íčinné souvislosti s vadami p edmětu 
plnění (kup . v důsledku nutnosti zrušení zadávacího ízení na výběr Dodavatele stavebních prací, 
které jsou p edmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které p i zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem p ípadné dotace 
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich pot eba nevyplývala z projektové 
dokumentace, která je p edmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady pot eba vynaložit za 
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle 
projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno,  pokud bylo možno p i vynaložení veškerého 
úsilí a odborných znalostí tyto náklady p edpokládat. 

11.2 Smluvní strany se v souladu s § 2898 občanského zákoníku dohodly na limitaci náhrady škody 
hrazené Dodavatele dle této Smlouvy částkou odpovídající 100% celkové ceny Díla dle čl. 5.1. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích částí Díla:  

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, p ijímal nebo zprost edkovával nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již ú edníka nebo někoho jiného, p ímo nebo nep ímo, 
v zadávacím ízení nebo p i provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího ízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otev ené soutěže;  

12.1.4 v p ípadě, že Objednatel neobdrží dotaci od OPŽP na projekt Snížení energetické náročnosti 
budovy Dvo ákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, může odstoupit od celé Smlouvy 
nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění uvedených v článku II Smlouvy, nebo 
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12.1.5 v dalších p ípadech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této Smlouvy, a to ani v dodatečných p imě ených (alespoň patnácti (15) denních) 

lhůtách stanovených Objednatelem a dále neoprávněné použití poddodavatele (t etí osoby). 

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v p ípadě, že své závazky dle této Smlouvy 
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele p esto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí p imě enou, alespoň patnácti (15) denní lhůtu, a 

dále v p ípadě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby dle této Smlouvy delším než patnáct 
(15) kalendá ních dnů.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v p ípadě úpadku či hrozícího úpadku 
druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy p ed uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
p i poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypo ádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. 
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou 
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla 
snížené o částku p ipadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel 

nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, p ípadně započal s jejich plněním, 
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušet il. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do t iceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli 
v ádné faktu e s doložením jejich výše.  

12.12 V p ípadě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran p edá Dodavatel nedokončené 
i dokončené (nep edané) části Díla neprodleně Objednateli. P evzetím a uhrazením ceny Díla, či 
jeho části nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části 
nep evezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele. 
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V takovém p ípadě není povinen platit cenu Díla. Na p evzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy 
p imě eně. 

12.13 Tato smlouva zaniká dále písemnou dohodou smluvních stran.,  

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V p ípadě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části ádně a včas 
v souladu s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 V p ípadě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli 

uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne, a to 

ve výši p esahující uhrazenou smluvní pokutu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 11.2 této 
Smlouvy. 

13.3 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v p ípadě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena 
ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této 
Smlouvy. 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

14.1.1 ve věcech technických je Bc.  vedoucí oddělení investic OKI, :  : 

, RNDr. Andrej Plecháček, editel p íspěvkové organizace, : , : 

a  : , : 

14.1.2 ve věcech smluvních RNDr. Andrej Plecháček, editel p íspěvkové organizace, : , 

:

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele p i provádění a p edávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je Ing.arch. Květuše Berková, telefon , ; 

14.2.2 technických jsou: 

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce 

Ing.arch. Květuše Berková telefon: e-mail: 

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby 

Ing.  telefon: , e-mail: 

osoba koordinátora inženýrských činností 

Ing.arch. , telefon:  e-mail: 

osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů 

, telefon:  e-mail: 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 
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15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo 
se jím stalo po uzav ení této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních p edpisů 
jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany 
takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

16. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o p edmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 
stran učiněný p i jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzav ení této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 
ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V p ípadech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran ídí 
platnými právními p edpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání p i provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a 
Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 
zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré p ípadné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně ešeny dohodou Smluvních stran. V p ípadě, že tyto spory nebudou 
v p imě ené době vy ešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí p íslušné soudy České 
republiky. 

16.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným 
písemnou formou se nep ihlíží.  

16.8 Smluvní strany na sebe p ebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.9 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. 
Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uve ejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejd íve dnem 
uve ejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. 

16.10 Veškerá ujednání a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího 
ízení Ve ejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

Zadávací dokumentace Ve ejné zakázky a nabídka dodavatele na Ve ejnou zakázku tvo í nedílnou 
součást této Smlouvy (jako samostatná p íloha na CD). 

16.10.1  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující p ílohy: 

 P íloha č. 1: Technické specifikace 

http://www.opzp.cz/


                               

17 

 

 P íloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu   

 

16.11 Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž t i (3) pare obdrží 
Objednatel a dvě pare obdrží Dodavatel. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p ečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle p ipojují své podpisy. 

16.13 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby ve ejný zadavatel (Objednatel) uve ejnil na profilu 
zadavatele smlouvu uzav enou na ve ejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a p íloh. 
Dále Dodavatel souhlasí se zve ejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. 

 

Objednatel  

 

V Kralupech nad Vltavou, 

Dodavatel  

 

V Kralupech nad Vltavou,  

dne ……………………….. 

 

 

 

___________________________________ 

RNDr. Andrej Plecháček  

editel p íspěvkové organizace 

_________________________________ 

Ing.arch. Květuše Berková 

jednatelka 

http://www.opzp.cz/

